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1. OBECNE

Projektovd dokumentace je zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby.
Cilem projektu je rekonstrukce prostor laboratofi SZS Merhautova. V ramci projektu domovniho
plynovodu se bude demontovat stavajici plynovodni potrubi pro laboratorni kahany, které je
vedeno v instala¢nim kandale v podlaze. Dojde k dispozi¢nim zménam rozmisténi pracovnich stoll
pro studenty a proto jsou navrzeny nové trasy plynovodniho potrubi, které tyto zmény respektuji.
Stdvajici plynové kahany budou znovu instalovany do laboratofi — soucdsti projektu je pouze
demontaZz a novy rozvod plynovodniho potrubi ke spotiebi¢lim. Dale budou demontovany casti
potrubi, které jiz nebudou vyuzivany — demontaze jsou patrny z vykresové dokumentace.

2. VYCHOZi PODKLADY, PREDPISY A NORMY

Vychozimi podklady pro zpracovdni dokumentace byly:
=  Projekt stavebni ¢3asti

= Konzultace s investorem

= Pozadavky investora

= Podklady od profese — stlaceny vzduch

= (SN, TPG a legislativa v oboru domovni plynovod

= telefonickd a emailova komunikace

Projekt je vypracovan ve stupni pro provadéni stavby. Dokumentace je provedena podle platnych
predpisli a norem.

3. RESENi ROZVODU PLYNU

Stavajici potrubi plynu, vedené v instalaénim kandle (m.¢. 434; 436; 408 a 410) v podlaze bude
demontovéano, predpokladand trasa je patrna zvykresu pldorysu. Nové navriené potrubi je
navrzeno tak, aby trasy odpovidaly novému rozmisténi pracovnich mist. Stavajici plynové kahany
budou docasné demontovdny, po provedeni vSech praci budou znovu instalovany. budou
demontovany casti potrubi, které jiz nebudou vyuZivdny — demontaZze jsou patrny z vykresové
dokumentace. Soucasti projektu domovniho plynovodu je pouze demontdZ a novy rozvod
plynovodniho potrubi ke spotrebicim.

Stavajici plynovodni potrubi je zakresleno v pldorysech a axonometrii. Dimenze potrubi a vysky
jeho vedeni se mohou mirné lisit.

Plynovodni potrubi k pracovnim stoldm (pro plynové kahany) v mistnosti ¢. 408, 410, 434 a 436
bude vedeno v podlaze. Plynovod v podlaze musi byt vedeny tak, aby byl co nejkrats$i. Nesmi byt
vystaven mechanickému namahani pti zatiZzeni povrchové vrstvy podlahy. Musi byt veden pod
krocejovou nebo tepelnou izolaci, musi byt zalit po celém obvodu minimalné 20 mm vrstvou hmoty
zabranuijici korozi (napfiklad asfaltem). Potrubi musi byt vybaveno minimalné trivrstvym natérem,
asfaltovou nebo plastovou izolaci atp. Musi byt minimadlni pocet nerozebiratelnych spoj,
vzdalenost od ostatnich potrubi minimalné 200 mm pfi soubéhu a 100 mm pfi kfizeni.
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Pti vedeni plynovodu v podlaze musi byt splnény nasledujici pozadavky (TPG 704 01):

- Plynovod je veden tak, aby byl co nejkratsi

- Plynovod je ulozen pod povrchovou vrstvou podlahy a krocejovou nebo tepelnou izolaci tak,
aby nebyl vystaven mechanickému namadhani pfi zatizeni povrchové vrstvy podlahy

- Pfipadny duty prostor okolo plynovodu je zalit po celém obvodu nejméné 20 mm vrstvou
hmoty zabranujici korozi

- Trubky jsou opatfeny zvySenou ochranou proti korozi (tfivrstvy natér, asfaltovd nebo plastova
izolace atp.)

- Na casti plynovodu v podlaze nesmi byt armatury, rozebiratelné spoje a smi byt instalovan jen
minimalni pocet nerozebiratelnych spoju

- Plynovod neni uloZen v agresivnim materialu zplsobujicim korozi nebo degradaci potrubi
-V kanalku, ve kterém je veden plynovod, nesmi byt uloZena jina vedeni

- Po skonceni montaze bude zamérena a schematicky zakreslena poloha plynovodu, doporucuje
se pouzit fotodokumentaci o ulozeni plynovodu

4. PLYNOVODNi POTRUBI

Plynové rozvody splfiuji pozadavky CSN EN 1775 (CSN 38 6441) : 2009 — Zasobovéni plynem —
Plynovody v budovach — Nejvyssi provozni tlak < 5 bar — Provozni poZadavky. Rozvody v mistnosti
s plynovymi spotiebici jsou v souladu s TPG-G 704 01:2013 — Odbérna plynova zafizeni a spotiebice
na plynna paliva v budovach.

Ocelové trubky musi vyhovovat pozadavkim pro potrubi na hoflava média - trubky s pozadavky
tridy A.

PouzZivaji se ocelové bezesvé trubky kruhového prlifezu se zarucenou svaftitelnosti spojované
svarovanim z materidlu L235GA (1.0458). Tésnéni nesmi obsahovat asbest.

Potrubi bude ulozeno pomoci zavési nebo konzol a trmend.

Pro plynovodni potrubi budou pouZity ocelové trubky bezesvé zavitové ¢erné do DN50 a ocelové
trubky beze$vé hladké pro svétlosti nad DN50. Impulsni potrubi %“ bude provedeno z ocelového
presného potrubi. Veskeré potrubi bude spojovano svafovanim.

5. MONTAZ POTRUBI

Montdz rozvodu plynu se bude provadét na zakladé projednané projektové dokumentace.

Provedeni stavebnich a montainich praci musi vyhovovat CSN EN 1775 - Zasobovani plynem -
Plynovody v budovdch - nejvyssi provozni tlak < 5 bar - Provozni pozadavky (CSN 38 6441). Montaz
zafizeni a potrubi mohou provést pouze kvalifikovani pracovnici opravnéné organizace. Tito
pracovnici musi spliovat pozadavky odborné zpUsobilosti.

Svarecské prace sméji vykonavat fyzické osoby, které maji zkousku podle CSN EN 287-1 (05 0711).
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6. ZKOUSENi POTRUBI — NiZKOTLAKE PLYNOVODNi POTRUBI

Plynovod se zkousi na pevnost dle TPG G 704 01 — Odbérna plynova zafizeni a spotfebice na plynna
paliva v budovéch s pfihlédnutim k CSN EN 1775, oddil 6.5.

Zkouska pevnosti nizkotlaké casti potrubi se provede stlatenym vzduchem, zkuSebni pretlak je
minimalné 100 kPa. Zafizeni, ktera nejsou konstruovdna na zkusebni pretlak se pred zkousSkou
odpoji a nahradi trubkou. V pribéhu zkousky pevnosti se instalace kontroluje poklepem na potrubi
v blizkosti spojl. Plynovod se ponecha pod tlakem po dobu, nez se vhodnym zplsobem zjisti, zda
na plynovodu nevznikly Zadné trhliny. Doba trvani zkousky je nejméné 15 minut.

Pfed zkouskou tésnosti se odmontovana zafizeni pro zkousku pevnosti namontuji nazpét. Zkouska
tésnosti se provede tlakem nejméné 5 kPa u potrubi s provoznim pretlakem 2 kPa. Zahaji se az po
ustaleni teploty zkusebniho média, nejdrive po 15 minutach. Doba trvani zkousky je 30 minut.

Zkouska provozuschopnosti — kontroluje se predevsim tésnost pénotvornym prostiedkem nebo
detektorem uniku plynu. PFi této zkousce je zkuSebnim médiem zemni plyn o provoznim pretlaku —
to je 2 kPa.

O uspésnych zkouskach vyhotovi revizni technik, ktery zkousku proved|, zapis. Po Uspésné tlakové
zkousce se potrubi opatfi ochrannym natérem.

7. POVRCHOVA UPRAVA POTRUBI

Potrubi bude povrchové chranéno natérem, ktery se vykond po Uspésné provedené tlakové
zkousce a zkouSce tésnosti. SloZzeni natéru bude nasledujici: dvojnasobny zakladni natér
a trojndsobny vrchni natér. Vrchni vrstva natéru se provede v barevném odstinu zlut chromova,
nebo v libovolném barevném odstinu a na vhodnych mistech se barevnymi pruhy oznaci protékajici
médium.

Pfed provedenim natér(i bude nutno spojovaci potrubi i nosné konstrukce ocistit kartacovanim
a oprasovanim tak, aby byly zbaveny okuji, koroznich zplodin, prachu, strusky a naletd z tavidel
svarovacich elektrod.

8. PROVOZ, KONTROLA, OPRAVY, UDRZBA A BEZPECNOST

Pocinaje uvedenim celého plynovodu nebo jakéhokoliv jeho Useku do provozu musi byt
ustanovena jedna osoba odpovédna za jeho provoz. V pfipadech, kdy je to ucelné, musi tato osoba
mit k dispozici pisemné Udaje o umisténi plynovodu a jeho popis nebo jeho aktudlni schéma.
Veskeré uzavéry musi byt této osobé trvale pfistupné. Trvale pfistupné musi byt ivSem ji
povéfenym osobam.

V pripadé zjisténi Uniku plynu je bezpodminecné nutné uhasit otevieny ohen, zabranit vzniku
jisker, elektrického oblouku, vypnout zdroje salavého tepla apod. Dale je nutno uzaviit na
vhodném misté privod plynu, pokud mozno vné ohroZzeného prostoru, vyvétrat a pomoci
vhodného pfistroje zkontrolovat koncentraci plynu v ovzdusi.

V pripadé pozaru musi byt uzavien privod plynu do objektu.

Na vhodném misté je nutné umistit pokyny, podle nichZ je nutné postupovat v pfipadé vzniku
mimoradnych stavd, jako je napf. Unik plynu nebo poZaru.

Provozovatel a uZivatel odbérného plynového zafizeni je povinen je udrZovat ve stavu, ktery
odpovida prislusnym technickym normam a pravnim predpisim na Useku bezpecnosti prace.
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Opravnénd organizace, ktera provedla montadz, je povinna prokazatelné seznamit vlastnika
a uZivatele se zakladnimi pokyny pro provoz, kontroly a revize (viz téZ CSN 38 6405). Pokyny musi
obsahovat zejména:

- zpUsob udrZovani odbérného plynového zafizeni v fddném a bezpecném stavu. Jedna se napfiklad
0 obnovovani potfebnych protikoroznich natérd, udrzovani pristupnosti k ovladacim a uzaviracim
armaturam, ochranu domovniho plynovodu pre pulsobenim agresivnich latek, pred tepelnym a
mechanickym poskozenim, kontroly stavu skfinék a orientacnich tabulek a napisu,

- zpUsob kontroly a Ihty kontroly tésnosti domovniho plynovodu, véetné pfipojeni spotrebica,
- zplsob zajistovani funkénosti uzavéra plynu,
- zakladni bezpecnostni pokyny pfi podezfeni na unik plynu,

- upozornéni na nutnost uchovdvat a udrzovat v aktudlnim stavu dokumentaci odbérného
plynového zafizeni.

9. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

STAVBA
- provedeni veskerych prostupl pro trasy plynu

- dozdéni nebo dobetonovani prostupl po montazi, provedeni tohoto dozdéni nebo dobetonovani
bude po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi

- demontaz stdvajici podlahy v mistnosti ¢. 434; 436; 408 a 410
- demontaz plynovych kahan( a jejich zpétna montaz
- zaliti plynovodniho potrubi ve vrstvé podlahy betonovou vrstvou

- dodrzeni pozadavk( pro vedeni plynu v podlaze viz ¢ast 3 technické zpravy (TPG 704 01)

Brné, brezen 2022
Vypracovala: Ing. Andrea Tobolakova
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