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2 Uvop

2.1 ROZSAH PROJEKTU

Cilem projektu je rekonstrukce prostor laboratofi SZS Merhautova. Vramci rekonstrukce
vzduchotechniky se budou demontovat skrifiové laboratorni digestofe, zubni frézky a ventilatory
véetné jejich rozvod( v mezipatre, 2. NP, podkrovi i na stfese objektu. Rekonstrukci projde i odtah z lici
mistnosti v mezipatre, kde dojde k zaméné stdvajiciho odtahu od peci véetné ventilatoru na stfese za
nové.

Pro zhotoveni tohoto projektu bylo vychazeno z nasledujicich podklada:
a) projekt stavebni ¢asti
b) konzultace s investorem

Projekt je vypracovan ve stupni pro provadéni stavby. Dokumentace je provedena podle platnych
predpisli a norem.

2.2 PREDPISY A NORMY

Pro zhotoveni bylo vychazeno ze zavaznych podminek nasledujicich legislativnich dokumentd

a obecné uzivanych norem:

e Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v
platném znéni

e Nafizenivlady ¢islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

e Vyhlaska MZ CR &islo 6/ 2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych a
biologickych ukazatel( pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

e Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. O poZarni prevenci

e Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi CR &islo 137/2004 Sb. o hygienickych pozadavcich na
stravovaci sluzby a o zdsadach osobni a provozni hygieny pfi ¢innostech epidemiologicky
zavaznych ve znéni novely uvedené ve vyhlasce ¢islo 602/2006 Sh.

Dale bylo pfi zpracovani pfihlédnuto k nasledujicim c¢eskym technickym normam

e (SN 12 7010, Navrhovani vzduchotechnickych a klimatiza&nich za¥izeni“

e (SN 73 0548 ,Vlypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostord”

e (SN 730802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r.2000)

e (SN 73 0872 ,Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti 3ifeni poZaru
vzduchotechnickym zafizenim*

e (SN EN 15251 ,Vstupni parametry vnitfniho prostiedi pro navrh a posouzeni energetické
narocnosti budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu, teplotniho prostiedi, osvétleni
a akustiky”.

e (SN EN 15 665 - Vétrani budov - Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy
obytnych budov

e (SN 73 0540 , Tepelné technické vlastnosti budov*

a dalsi zakonna ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky.



3 ZAKLADNI KONCEPCNI RESENI

3.1 DEeEMONTAZE
DemontdZ se bude predevsim zamérovat na laboratorni vzduchotechnicka zafizeni a k nim pfilehlé
prvky.

V mezipatre dojde k demontazi laboratornich skrifiovych digestofi, konkrétné z mistnosti 431 a 431a
(sadrovna a pristrojovna) véetné jejich vzduchotechnickych rozvodd uvnitf prostor (¢tyrhranné VZT
kandly rozmér 200x200mm). V sadrovné (mistnost 431) probéhne navic demontdaz zubnich frézek,
taktéz véetné jejich rozvodu potrubi. Vyjimkou je odtah z mistnosti 432 (Lici mistnost), u néhoz se bude
demontovat pouze koncovka vcetné ventilacnich mfizek. Jeho pfivod a rozvody potrubi zlstanou
ponechany z dlvodu napojeni nové cylindrové digestore. Potrubni rozvody ztéchto mistnosti
pokracuji ddl az na stfechu objektu, kde umistény dva stfeSni boxy vzduchotechniky o rozmérech
2300x950x900 mm. Technologie ve stfesnim boxu ¢.1 bude zanechdna, technologie v boxu ¢.2 bude
kompletné demontovana (2x ventilator véetné jejich potrubi). Prostup na stfechu jednoho z nich
(zakresleno v dokumentaci) bude zapraven, na druhy bude napojeno nové potrubi i ventilator jako
novy odtah z digestofe mistnosti 432 (Lici mistnost).

V 2. patfe objektu probé&hnou demontaze celkem dvou laboratornich skfifiovych digestofi a dvou
zubnich frézek vcetné jejich rozvod( potrubi z mistnosti Laboratofe (mistnost 407 a 409). Potrubni
rozvody z téchto mistnosti pokracuji dal do podkrovi objektu, kde jsou napojeny na tti ventilatory a
dale jsou tfemi kruhovymi potrubimi vyustény na stfechu. VSechny tfi ventildtory véetné potrubnich
rozvodl v podkrovi i do venkovniho prostfedi budou demontovany (vyjimkou je ventildtor Ustici do
zdéného komina, u néj bude vyusténi demontovano pouze v podkrovi az po zdénou ¢ast, ne uvnitf
kominu).

Vsechny zminéné prostupy potrubi uvnitf objektu i do venkovniho prostfedi budou zapraveny a pokud
bude potfeba pozarné osetieny.

3.2 NOVY ODTAH Z LIC MISTNOSTI

Mistnost 432 — lici mistnost bude po ¢astecné demontazi technologie nové vybavena cylindrovou
nerezovou digestofi, kterd bude slouZit jako odtah od vypalovacich peci zubnich laboratofi. Cylindrova
digestof ma pldorysné rozméry 2500x700x400, které kopiruji rozméry stolu (, na kterém budou
umistény pece.

Digestof bude odtahovat teply kouf (v peci teploty aZ okolo 900°C) a zapachy (chemikdlie na bazi
amoniaku) z vypalovacich peci. V malém mnoiZstvi se uvoliuji i mastnoty. Z toho dlivodu by méla
digestor umét odolat témto vlivim a byt vybavena olejovym filtrem.

Digestor bude pomoci ¢tyrhranného potrubi 250x250mm ddle zredukovaného na 200x200mm
pfipojena na stavajici rozvody v mistnosti 431a a vyvedena stoupackou na stfechu do stfesniho boxu
€.2. Zde bude ¢tyrhranné stoupaci potrubi zredukovano na kruhovy prirez a nové bude napojeno na
novy radialni ventilator.

3.2.1 ZARIZEN[1.0
Jedna se o radidlni nizkotlaky saci ventilator pohanény na pfimo pro pridmyslové vyuZiti. Ventilator
slouZi jako zaména za stdvajici odtah od laboratornich peci a mél by svymi vlastnostmi vyhovovat
specificnosti provozu.



- Min. Q= 800 m3/hod pratok vzduchu

- min.dp=100Pa

- motor umistény mimo proud vzduchu

- teplota dopravovaného vzduchu az 85°C

Ventilator bude fizen pomoci frekvenéniho ménice 370W/400V a plynulého regulatoru otacek
umisténém vedle ostatnich vypinacl na zdi u dvefi lici mistnosti ¢. 432.

S L A 30
\-‘T-A ca
] > i
Miteka ¥ :
o™ = L g
N b Ale==f| -
+ al q
£ D 0\
e V I
| . P
—ait
5 J T
nxMd ]
4
\ CHE N S |
I
IZOLATORY CHVENI T T = S \chii;:\:l:e ZE:::‘
o . j Vi v
soutasti dodavky R | - R
Nakresleno provedeni " LEVE "
Zapojeni svorkovnic motoru (ELE):
ZAPOJENi SVORKOVNIC MOTORU ZAPOJEN| SVORKOVNIC MOTORU
~400V/230V/50Hz 3PE~690V/400V /50 Hz
ZAPOJENI S FREKVENCNIM MENICEM ZAPOJENI S FREKVENCNIM MENICEM ZAPOJENI S FREKVENCNIM MENICEM
TRIFAZOVYM JEDNOFAZOVYM TRIFAZOVYM
A BEZ FREKVENCNIHO MENICE A BEZ FREKVENCNIHO MENICE

3PE ~ 400 V )\ 3PE ~ 230 V A SPE~400V A SPE~ 630V )\

1 1 1 1
u v w Uu v w
2 2 2 2
u v u |v
® ® ® ®
T U T T T T I | I 1 1 U
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L L2 L3
- TERMISTOR /PTC ¢idlo/ (ventilatory p jici v prostfedi obyéejném BNV nebo s nebezpeéim vybuchu Ex1-FM a Ex2-FM)
- TERMOKONTAKT (pouze nékteré ventilatory p jici v prostfedi obyéejném BNV)



4 POKYNY PRO OBSLUHU A UDRZBU

Aby byly dodrzeny projektové parametry vykonu, musi byt vzduchotechnické zafizeni provozovano v
souladu s pozadavky specifikovanymi provadéci projektovou dokumentaci s nasledujicimi
pfipominkami:

e Provoz VZT musi byt zabezpecovan kvalifikovanym pracovnikem nalezité seznamenym s
problematikou zatizeni

e Pfiudribé jednotlivych zafizeni a element musi byt postupovano dle podkladd od vyrobcl

e Kontrolovat stav vSsech hybnych mechanism

e Provadét vymeénu filtrd

5 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

5.1 ODPADNI LATKY
Pfi provozu vzduchotechnického zafizeni nevznikaji zadné plynné, kapalné a ani tuhé odpadni latky.

6 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Pti realizaci a provozu zafizeni je nutné dodrzovat pozadavky zdkona €. 258/2000 Sb. o ochrané
verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkon(l a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Provedeni strojnich zatizeni musi byt takové, aby jejich provozem nedochazelo k nadmérnému hluku
a vibracim.

Veskeré pohyblivé ¢asti, které jsou zdrojem hluku a vibraci musi byt od potrubni sité a konstrukci
pruzné oddéleny pruznymi manzetami, silentbloky...

7 POZARNI BEZPECNOST

V rdmci tohoto projektu nedochazi v ramci novych konstrukci ke zméné pozarni bezpecnosti. Vsechny
potrubni rozvody mezi mistnostmi, které se budou nadale vyuzivat zlstavaji dle plvodniho stavu.
Vsechna demontovana horizontalni i stoupaci potrubi a jejich prostupy musi byt stavebné zapraveny
tak , aby vyhovovaly pozarnim vyhlaskam.

8 ELEKTRICKY PRIKON INSTALOVANEHO ZARIZENI

POZICE 1.0 VENTILATOR

Elektrické pripojeni 400/230V/1-50 Hz
Max. prikon (pro dimenzovani) W 250 W
Max. proud (pro dimenzovani) A 0,8/1,4 A

FREKVENCNI MENIC



Max. prikon (pro dimenzovani) W 370 W

9 POZADAVKY NA PROFESE

9.1 STAVBA
e Zapraveni vSech prostupl po demontazi rozvod( VZT

9.2 ELEKTROINSTALACE
e Napadjeni ventilatoru a frekvenéniho ménice
Prokabelovani ventilatoru, frekvencniho ménice a ovladani v referencnim misté. Ovladani
bude plynulé pomoci regulatoru otacek.
(Ovladani nesmi byt ovliviiovano vysokymi tepelnymi zisky, napt. od sluneéniho osvétleni,
systému vytapéni apod.)
e Uzemnénitechnologie.

10 BEZPECNOST PRACE

Béhem provadéni pfedmétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly bezpecnosti prace.
Povinnosti vedoucich pracovnikl je proskoleni vSsech pracovnikl, provadéni zapist do stavebniho
deniku a pribézna kontrola bezpecénosti prace. Pracovisté musi byt fadné osvétleno. Na stavenisti musi
byt kompletné vybavend lékarnicka pro poskytnuti prvni pomoci.

Zakladni predpisy:

e Narizeni vlady ¢. 101/2005 sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

e Vyhlaska ¢. 192/2005 sb. Ktera stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni ve znéni pozdéjsich predpist

e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 sb. O blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e Z3k.309/2006 sb. - zdkon, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci

e Nafizeni vlady €. 591/2006 sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

11 ZKOUSKY ZARIZENI

Pfi montaZi je tfreba dodrZovat podrobné pokyny pro montdz jednotlivych strojli a elementl
pfilozenych k dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

Zaveésy, pfipadné podpéry potrubi budou zhotoveny zEasti na montdzi z dodaného materialu, dale se
predpoklada vyuZiti nékterych typizovanych zavésu. Pfesné umisténi jednotlivych zavésud urci vedouci
montér VZT. Spoje vzduchovod( musi byt dle CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2000-6-61



pfi montazi vodivé spojeny pro ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim. Pro vodivé spojeni
slouZi min.2 vé&jifové podlozky CSN 321745.0 vlozené pod hlavu $roubu a pod matici na kazdém spoji.

11.1 OVEROVACI ZKOUSKY

Vramci téchto zkousek musi byt prokadzano, Ze zafizeni vzduchotechniky po strance vykonové je
schopno splnit technické parametry, které jsou na ného kladené po strance technické stanovené
v projektové dokumentaci.

Tyto ovérovaci zkousky budou spocivat v:

a)  hrubém zaregulovani koncovych prvkd vzduchotechniky a klimatizace pro pfivod a odvod
vzduchu, veskeré hodnoty budou zaneseny do protokolu o zaregulovani, které dodavatel predlozi
pfi kolaudaci. Pfi tomto zaregulovani bude provedena i kontrola sméru proudéni vzduchu
z distribucnich prvkd.

b)  Kontrole pratoku vzduchu pres ventilatory. Toto mnozstvi vzduchu nesmi byt mensi nebo rovné
souctu pratoku vzduchu na koncovych distribuc¢nich prvcich.

c¢) Kontrole funkénosti vSech prvkd systému pfi vlastnim provozu vzduchotechnickych zafizeni
pouze s napojenim na provizorni pfivod elektrické energie.

11.2 KOMPLEXNI VYZKOUSENI
U¢elem komplexniho vyzkous$eni je prokazat, 7e zafizeni splfiuje pozadované funkce a je schopno
trvalého provozu v danych klimatickych podminkach.

Pfed provadénim komplexniho vyzkouseni musi byt provedeno jednoduché mechanické prezkouseni
funkce smontovanych zafizeni podle podkladd dodavateld jednotlivych element(.

V rdmci pfipravy ke komplexnimu vyzkouSeni musi byt zkontrolovdna pfipravenost souvisejicich
profesi.

V prabéhu komplexniho vyzkouseni se provede:

e kompletni prohlidka celého zafizeni a porovnani s projektovou dokumentaci
e VZT zafizeni se uvedou do provozu pti béZznych pracovnich podminkach

Pfedpokladané doby komplexniho vyzkouseni se predpokladaji:

a) pred pfedanim budovy uzivateli 48 hodin
b) zimni provoz (te =0 °C) 14 hodin
c) letni provoz (te = 25 °C) 10 hodin

Dale v ramci komplexniho vyzkouseni bude provedeno zaskoleni obsluhy o provozu a bezpelnosti
prace investora ¢i pracovnikll vybrané servisni organizace. O provedeni komplexnich zkousek a
prokazatelném zaskoleni obsluhy (v€. prezence proskolenych osob vystavi zhotovitel protokoly.

11.3 DOKUMENTACE PREDAVANA ZHOTOVITELEM PRI PREDAVANI DILA

Dokumentace skute¢ného provedeni

Po dokonceni praci a pred predanim systému vzduchotechniky bude vypracovana dokumentace
skutec¢ného provedeni a predana vlastnikovi objektu nebo jeho zastupci. Tato dokumentace obsahuje
pfinejmensim umisténi a zakladni vlastnosti vSech zafizeni systému, schéma systému potrubi a popis
potrubi s uvedenymi dimenzemi a pritoky vzduchu ¢i vody.



Dokumentace skutec¢ného provedeni bude provedena jako nadstavba projektu pro provedeni stavby
s nasledujicimi odlisSnostmi:

a)
b)

c)

d)
e)

budou do ni zaneseny veskeré zmény, které byly oproti projektu k provedeni stavby realizovany
v dodavatelské dokumentaci

budou do ni zahrnuty veskeré zmény, které byly provedeny v pribéhu realizace stavby

vykresy budou zbaveny veskerych Gdajq, které jsou pro orientaci ve stavbé a pro nasledny provoz
a udrzbu zbytecné a zneprehledniuji dokumentaci (nékteré kéty dlleZité pro montaz a vyrobu,
nékteré pozice Casti zafizeni, které nemaji vliv na pozdéjsi provoz)

vykresova ¢ast bude prenesena do aktudlnich stavebnich podkladd

dokumentace bude doplnéna prevodnimi tabulkami tak, aby jednotlivé profesni projekty bylo
mozZno na sebe navazat.

Provozni predpisy a ndvody k obsluze a ddrzbé
Do 90 dni po dokonceni a predani systému vzduchotechniky bude vypracovan manual provozu a
udrzby systému a predan vlastnikovi objektu.

Soucdsti dokumentace predavané zhotovitelem pfi predavani dila budou veskeré potfebné dokumenty
pro provoz, servis a obsluhu vzduchotechnickych a klimatizac¢nich zafizeni.

Provozni predpisy budou mimo jiné obsahovat:

Popis jednotlivych systém( vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni v¢. popisu umisténi jejich
hlavnich komponentd.

Veskeré jednoznacéné udaje o umisténi jednotlivych komponentd vzduchotechnickych a
klimatizacnich zafizeni sjednoznacnym kddovanim odpovidajici ostatnim profesim, zvlasté
méreni a regulaci.

Vykonové parametry jednotlivych zafizeni.

Plan adrzby a servisu hlavnich komponentl a komponentt vyZadujici pravidelné revize.

Chovani obsluhy, udrzby, servisu ¢&i povéfeného pracovnika spravy budovy v pfipadé havarijnich
situaci vc. jejich analyzy.

Definovani a odstrafovani jednotlivych zavad vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni
pracovniky vlastni Udrzby.

Schémata hlavnich systémd.

Navody na obsluhu a tdrzbu jednotlivych komponent(.

Protokoly a revizni zpravy
V rdmci dokumentaci, které zhotovitel pfedd investorovi, jsou i dokumentace, které byvaji predmétem
dokladové casti kolaudace stavby.

Jedna se predevsim o:

Protokoly o méfeni vykon( vzduchotechnickych zafizeni.

Certifikace Ci prohlaseni o shodé jednotlivych zafizeni ¢i jejich ¢asti.

Protokoly o méreni hlu¢nosti vzduchotechnickych zafizeni.

Revizni zpravy vsech elektrospotiebicl vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni.
Revizni zpravy pozarnich klapek a mechanickych pozarnich sténovych uzavéra.



12 ZAVER

e Zhotovitel musi rfadné zaskolit obsluhu strojniho zafizeni. Bude vystaven protokol o
provedeni tohoto Skoleni.

e Provozovatel musi zajistit pravidelné kontroly a udrzbu strojniho zafizeni.

e Provozovatel je povinen uchovat projektovou dokumentaci po dobu existence této stavby.

e Zhotovitel musi byt odborné zpUsobili a dodrZzovat veskera bezpecnostni opatieni.

e Zhotovitel se musi fidit patnymi pravnimi pfedpisy a normami, pokud to zakony vyZzaduiji.

e Zhotovitel se musi fidit patnymi pravnimi pfedpisy a normami, které zde nejsou uvedeny,
ale které jsou nutné pro dodavku a montaz tohoto zafizeni.

e Zhotovitel se musi fidit montaznimi navody a predpisy vyrobcl, které tento projekt
nenahrazuje.

e Dokumentace zpracovana pro stavebni povoleni, pro provedeni stavby a vybér dodavatele
nenahrazuje realiza¢ni dokumentaci.

e Udribu a servis musi provozovatel provadét na zakladé provoznich predpisti predanych
dodavatelem dila.

e Po skoncéeni montdzZnich praci budou provedeny zkousky a revize dle platnych pravnich
predpist a norem.

e Montdz jednotlivych zatizeni smi provadét pouze oprdvnéné organizace.

e Veskeré prace musi byt provadény v souladu s predpisy protipozarni ochrany.

e Veskeré prace souvisejici se stavajicim zafizenim mohou byt provadény pouze na zakladé
souhlasu povéreného zastupce investora a musi se pfihlizet k mistnim provoznim
predpisim.

e Zhotovitel je povinen provést na svlj naklad veskeré prace a dodavky, které jsou v
projektové dokumentaci obsazeny, bez ohledu na to, zda jsou obsaZeny v textové anebo
ve vykresové ¢asti, jakoz i prace, které v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale které jsou
nezbytné pro provedeni dila a jeho fadné fungovani. Je v zajmu zhotovitele jako odborné
firmy se radné seznamit s projektovou dokumentaci a v ptipadé zjisténi absence
technologie nebo jeji ¢asti, kterd je bezpodminecné nutna k realizaci a spravnému provozu
zafizeni, tuto technologii ¢i jeji ¢ast zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak pti realizaci.
Zaroven zhotovitel o této skutecnosti informuje neprodlené investora a projektanta
technologie.

V Brné 025.02.2022 Ing. Josef Bares
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