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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE   

II/152 IVANČICE PRŮTAH, DPZ, IČ, PDPS, SP, AD  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I.  VEŘEJNÝ ZADAVATEL  

 

Název 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvková organizace kraje 

Sídlo  Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

 

IČO 

 

709 32 581 
 

  a 

Název Město Ivančice 

Sídlo  Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 

IČO 

 

002 81 859 

 

II.  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  

Předmět zakázky 
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni 

dokumentace pro povolení stavby (DPZ) včetně potřebných průzkumů, 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. soupisu prací (SP). 

Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění 

vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání 

povolení stavby na uvedenou akci. Dále je součástí ocenění výkonu 

autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci stavby. 

 

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci silnice II/152, ve 

staničení km 104,997 (od spáry před mostem směrem do města) – km 

105,906 a km 106,050 – km 107,394 (po navazující stavbu II/152 Ivančice 

– Moravské Bránice). Rekonstrukce průtahu bude zahrnovat mimo silnice 

také veškeré související stavební objekty jako, inženýrské sítě a jejich 

přeložky, autobusové zastávky, parkovací stání, sjezdy, obnova/zřízení 

odvodnění, rek. chodníku a případné zřízení nových, dopravní značení, 

vegetační úpravy, řešení objízdné trasy, obnova/zřízení přechodů pro 

chodce apod. Dále bude součástí projektové dokumentace rekonstrukce 

opěrné zdi, kopírující hranu silničního pozemku, na konci úseku směr 

Moravské Bránice v km 107,100-107,150 provozního staničení, mezi 

silnicí a železniční tratí. Celková délka stavby je 2,253 km.  
 

Druh veřejné zakázky  Nadlimitní veřejná zakázka na služby 

Druh zadávacího řízení Otevřené řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek 
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Cena dle smlouvy  

SUS JMK 

1 936 500,- Kč bez DPH 

Cena dle smlouvy  

město Ivančice 

788 500,- Kč bez DPH 

III.  ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ  DR UHU ZADÁVACÍHO ŘÍZEN Í  

Otevřené řízení bylo použito vzhledem k výši předpokládané hodnoty. 

 

IV.  VYBRANÝ DODAVATEL  

Název 
Ateliér DPK, s.r.o. 

Sídlo  
Šumavská 416/15, Brno 602 00 

IČO 
253 48 817  

 

V. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAK ÁZK Y  PLNĚNÉ PROSTŘEDNICT VÍM PODDODAVATELE  

                  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

VI.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJ E VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

Název Sídlo IČO Nabídková cena  

v Kč bez DPH 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 15/984, 110 00 Praha  485 88 733 3 169 000,- 

Ateliér DPK, s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno 253 48 817 2 725 000,- 

 

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 

Nabídka vybraného dodavatele vyhověla všem požadavkům stanoveným ZZVZ a zadavatelem a je 

vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně nejvýhodnější. 

 

VII.  VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI  

Žádný účastník ze zadávacího řízení nebyl vyloučen. 
 

VIII.  ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO Ř ÍZENÍ  

Zadávací řízení nebylo zrušeno.  

 

IX.  ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLEN Í VEŘEJNÉ ZAKÁZK Y NA  ČÁSTI  

Vzhledem k předmětu veřejné zakázky nebylo možné rozdělit.  

 

 

V Brně dne 26.11.2025 

 
 

Mgr. Martina Křivánková 

 vedoucí právního oddělení 

 
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvkové organizace kraje 
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