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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 
Řešený objekt se nachází ve zcela zastavěném území města Brna, v městské části Židenice. Pozemek 

je téměř rovinný bez výrazných terénních změn. 

Stavebními úpravami nedojede ke změně obejmu stavby, ráz stavby zůstane zachován. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 
Stávající objekt mateřské a základní školy je v souladu s územním plánem města Brna. Stavební mi 
úpravami a změnou užívání nedojde k dotčení.  
 

 

 

Obr. 1 Územní plán města Brna 
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 
Nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců veřejné dopravní a 

technické infrastruktury jsou v samostatné příloze k této zprávě. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Byly provedeny následující průzkumy: 

• obecný stavebně technický průzkum objektu, vč. provedení sond. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Objekt se nenachází v chráněných územích z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, 

ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

Objekt se nachází mimo chráněné památkové rezervace nebo zóny, ani samotný objekt není nijak 

památkově chráněn. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stávající objekt se nachází mimo záplavové území Q100. Objekt se také nenachází v poddolovaném 

území ani v území s ekologickou zátěží.  

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavební úpravy na objektu budou mít na okolní pozemky a stavby zanedbatelný vliv. Při výstavbě 

samozřejmě bude v okolí vznikat zvýšený hluk vlivem použití standardních stavebních strojů a 

zařízení. (Podrobněji je řešení hluku a vibrací řešeno v části B.2.10 této zprávy.) 

Celkové využití objektu zůstává beze změny – stále se jedná o školské zařízení, a nedojde tedy ke 

změně vlivu na okolní pozemky a budovy z hlediska užívání stavby. 

Odvodňované plochy jednotlivých střech, teras a komunikací zůstávají stávající a nedojde k dotčení 

odtoků srážkových vod a tedy ke zhoršení odtokových poměrů.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou zde žádné požadavky na demolice mimo stávající objekt  ani na kácení dřevin v okolí objektu. 

V objektu dojde k drobným bouracím pracím, které jsou podrobně popsány ve výkresové 

dokumentaci. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pozemek na kterém se stavba nachází není pod ochranou zemědělského půdního fondu, ani není 

určený k plnění funkce lesa. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 
Dopravní napojení: 

Dopravní napojení objektu zůstává stávající. Příjezd k objektu je po místní (obslužné) komunikaci při 

severní straně objektu. Před objektem jsou stávající parkovací stání. 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav objektu nedojde ke změně dopravního napojení  ani nebude 

nutné navýšení stávajících parkovacích stání před objektem. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Objekt je napojen na přípojku plynu, vody , elektro a splaškové kanalizace. 

Veškeré napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající a rekonstrukcí nebude dotčeno. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Nejsou. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje a provádí 
1. Pozemky, na kterých se stavba trvale umisťuje: 

Obec:   Brno 

Katastrální území: Židenice 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m2] 

Způsob 
využití 

Druh pozemku Vlastnické právo 
 

Způsob ochrany 
nemovitosti 

Seznam BPEJ 
 

6792 2120  zastavěná plocha 
a nádvoří 

Vlastnické právo: Jihomoravský kraj. 
Hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje: Mateřská škola speciální, základní 
škola speciální a praktická škola Elpis 
Brno, příspěvková organizace 

Nejsou evidovány 
žádné způsoby 
ochrany. 

Parcela nemá 
evidované BPEJ. 

 

2. Ostatní dotčené pozemky (sousední pozemky), které budou stavbou přímo dotčeny 
(dočasným záborem, příp. zřízením věcného břemene): 

Nejsou v současnosti známy – nepředpokládá se, že budou stavbou dotčeny další pozemky mimo 
pozemek na níž se stavba nachází. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
V rámci stavby nevznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy, změnu využití části objektu, úpravy rozvodů 

ZTI a elektro. 

b) účel užívání stavby 
Objekt slouží pro vzdělávání dětí a mládeže. Stavebními úpravami se nezmění celkové užívání 

objektu. V části objektu, konkrétně v severní polovině 2NP, dojde ke  změně využití, kdy ve stávajícím 

využití se zde nacházely jesle, nově bude dotčená část přebudována na cvičný byt, tj. výukové zařízení, 

kde se budou studenti a žáci učit běžným každodenním činnostem v bytě, vč. rukodělných prací. 

Součástí jsou i dvě učebny. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Na stavbu nebylo prozatím vydáno žádné rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

V době zpracování PD nejsou projektantovi požadavky na výjimky známy. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců veřejné dopravní a 

technické infrastruktury jsou v samostatné příloze k této zprávě. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Nejedná se o památkově chráněnou budovu. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Zastavěná plocha (v úrovni 1.NP):  862,4 m2 

Plocha dotčená stavebními úpravami:  cca 267,2 m2 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
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dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Stavebními úpravami nedojde k změně potřeb a spotřeb jednotlivých médií. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů  

Celkové produkované množství a druhy odpadů během výstavby je uvedeno v části B.6. V rámci 

užívání objektu nedojde k navýšení produkce komunálního odpadu. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Realizace nebude členěna na etapy. 

Časová realizace se předpokládá na cca na jaře 2025. 

j) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na stavbu budou stanoveny rozpočtem, který je přílohou dokumentace. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
V rámci rekonstrukce objektu nedojde ke změně stávajícího objemu a tvaru objektu.  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Vnější plášť objektu nebude stavbou dotčen. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Celkové provozní řešení objektu zůstane beze změny. 

V objektu se nenachází výrobní zařízení. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách 
pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Nově bude doplněna na schodiště z 1NP a do 2NP certifikovaná šikmá schodišťová plošina.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti 

stavby.  
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Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s 

ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle platných bezpečnostních předpisů. 

Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné 

užívání a musí mít příslušné certifikáty (prohlášení o shodě).Bude dodržena vyhláška 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci. 

Požadavky také vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. a z něj vycházejících předpisů. Tento zákon je nutné 

dodržet i při provádění stavby. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s 

ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s výše zmíněným zákonem a s  vyhl. 591/2006 Sb. a 

362/2005 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Stavebními úpravami dojde ke stavebním úpravám v severní části 2NP, s drobným odpadem na 

vstupní halu 1NP.  

Bude se jednat zejména o tyto bourací práce: 

- demontáž zařizovacích předmětů 

- vybourání některých stávajících zděných příček 

- vybourání některých roznášecích vrstev podlah 

- demontáž stávajících dveřních křídel 

Nově budou provedeny: 

- SDK příčky, dozdívky dveřních otvorů ve stávajících příčkách 

- nové provedení podlah, vč. nášlapných vrstev 

- osazení schodišťové plošiny pro bezbariérový přístup 

- renovace dveří 

- renovace stávajících vestavných skříní 

- doplnění bezbariérových prvků a zařizovacích předmětů 

- renovace povrchů – stěn a stropů 

- nové elektro rozvody 

 

Vnitřní dělící konstrukce  

Stávající příčky jsou zděné. Nové vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy z SDK systému, tl. 100 

mm s kovovou konstrukcí tl. 75 mm s jednoduchým opláštěním. Předstěny na WC jsou navrženy také 

ze systému SDK. 

Dozdívky odstraněných dveří budou provedeny z pórobetonových příčkovek na tenkovrstvou zdící 

maltu příslušné tloušťky dle stávající příčky. 
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Podlahy  

Nášlapné vrstvy stávajících podlah jsou většinou z PVC (v některých případech i ve více vrstvách!), 

pod nimi jsou dřevotřískové desky , další vrstvy PVC, případně xylolit. V některých místnostech jsou 

jako jedna z podkladních vrstev i dubové parkety. Veškeré tyto vrstvy budou odstraněny (viz výkres 

bouracích prací).  

Nově bude provedeno dorovnání litou roznášecí vrstvou na bázi cementu v příslušných tloušťkách. 

Následně se provede samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a dále pokládka PVC zátěžové 

třídy nejméně 33. Veškeré parametry vrstev jsou popsány ve výpisu skladeb.  

 

Zámečnické prvky 

Součástí stavebních úprav bude stropní zvedací systém na WC popsaný ve výpisu prvků. Systém bude 

zavěšený na ocelovém systému, podepřeným ocelovými sloupky skrytými v příčce nebo bude 

vodorovný nosník kotven do zdiva.  

Dále bude nově osazena schodišťová plošina na stávající schodiště. Schodišťová plošina je 

certifikovaný výrobek dodávaný specializovanou firmou.  

Jedná se o montovaný systém, kde vy stávajícím schodišti je nahrazena zábradelní výplň místo které 

se k podlaze a stropu kotví ocelové sloupky a následně se na tyto sloupky ukotví ližiny po kterých 

plošina pojíždí. Na základě výpočtů PBŘ musí ve schodišťovém prostoru a sklopenou plošinou zůstat 

min 550 mm. 

Obdobně je schodišťová plošina provedena v jihozápadní části objektu.  

 

Povrchy vnitřní 

Na vnitřních stěnách jsou navrženy sádrové omítky jednovrstvé strojně zpracované, filcované 

s otěruvzdornou výmalbou vnitřním malířským nátěrem bílý, bělost (% BaSO4) min. 91 a odolnost 

proti otěru za sucha (stupeň) 0.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Nebudou prováděny žádné zásadní zásahy do stávajících nosných konstrukcí, mimo např. nové 

prostupy kanalizace stropní konstrukcí nebo vedení rozvodů elektro v nosných kcích. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

b) výčet technických a technologických zařízení 
Dojde k dotčení následujících technický/technologických zařízení: 

– výměna kabiny stávajícího dopravního výtahu. Strojovna, vč. pohonu, vodících lan, apod. 

zůstane stávající, provede se pouze kompletní údržba a revize stávajícího výtahu 

– rozvody elektro, vč. jednotlivých podružných rozvaděčů 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je kompletně řešeno v samostatné části projektové dokumentace – 

D.1.3_Požárně bezpečnostní řešení, kterou zpracoval Ing. Táňa Švecová 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavební úpravy s netýkají obálky budovy. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby 
na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

- Stavba a její provoz jako celek nevyvozuje pro okolí škodlivé vibrace, hluk prašnost apod. a 

nebude mít žádný negativní vliv na okolí. Ke zvýšení prašnosti bude v okolí docházet pouze 

po dobu výstavby. Při provádění stavby ani při budoucím provozu nebude docházet 

k nadměrnému zvýšení znečištění ovzduší.  

- Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 93/2016 Sb., 

více viz část B.6. 

- Větrání objektu je přirozené okny.  

- Vytápění objektu je teplovodní pomocí otopných těles.  

- Osvětlení ve všech pobytových místnostech přirozené. 

- Stávající objekt je napojen na vodu z veřejného vodovodu.  

- Při užívání stavby je/bude standardní produkce komunálního odpadu  

Vybrané realizační firmy budou dbát na omezení prašnosti v průběhu výstavby a zajistí průběžné 

čištění vozovek v okolí stavby. Snížení prašnosti zajistí kropením prašných povrchů, zakrývání 

sypkých materiálů plachtou. Při provádění prací bude přímo na místě realizace záměru vždy přítomen 

kompetentní pracovník odpovědný za provedení opatření ke snížení prašnosti. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k povaze stavby zůstane ochrana stávající. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se. 

d) ochrana před hlukem 
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Ochranu proti hluku z vnějšího prostředí zajišťují akustické vlastnosti celého obvodového pláště – 

obvodových stěn, střech i výplní otvorů. V rámci rekonstrukce nedojde ke zhoršení stávající ochraně 

objektu před hlukem.  

e) protipovodňová opatření 
Stávající objekt se nenachází v zátopové oblasti. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stávající objekt se nenachází v poddolovaném území ani  v území s výskytem metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Objekt je napojen na přípojku plynu, vody , elektro a splaškové kanalizace. 

Veškeré napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající a rekonstrukcí nebude dotčeno. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c) doprava v klidu 

d) pěší a cyklistické stezky 
Dopravní napojení objektu zůstává stávající. Příjezd k objektu je po místní komunikaci při severní 

straně objektu. Před objektem jsou stávající parkovací stání. 

Vzhledem k charakteru rekonstrukce objektu nedojde ke změně dopravního napojení  ani nebude 

nutné navýšení stávajících parkovacích stání před objektem. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Vzhledem k povaze stavby zůstane beze změny. 

b) použité vegetační prvky 

Vegetační prvky nejsou vzhledem k povaze stavby řešeny. 

c) biotechnická opatření 
Žádná biotechnická opatření nejsou navržena. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Ovzduší  

V rámci stavebních úprav nedojde dotčení. Nejsou navrhovány nové stacionární zdroje znečištění. 

 

Hluk  

Provoz objektu zůstává stávající. Stavbou nevznikají nové zdroje hluku. 

 

Voda  

Nedochází k negativnímu vlivu na povrchové ani podzemní vody.  

Likvidace splaškových a dešťových vod je stávající. 

 

Odpady  

Veškeré vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do 

nádob, resp. kontejnerů umístěných v areálu a v souladu s hierarchií způsobu nakládání s odpady 

(ustanovení § 3 zákona o odpadech) budou přednostně předávány do zařízení k využívání odpadů 

před jejich odstraněním na skládce odpadů (princip materiálové využití, energetické využití, 

odstranění). S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech. Provozovatelé zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, kterým budou odpady 

předávány, musí být osobami oprávněnými k převzetí konkrétních druhů odpadů a mít platné 

povolení krajského úřadu k provozování těchto zařízení. 

Kategorizace teoreticky možných vzniklých odpadů byla provedena dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. 

Katalog odpadů. 

Běžný komunální odpad bude skladován v nádobě na odpad a následně odvážen v rámci centrálního 

svozu odpadů v obci na skládku komunálního odpadu. Pro zvýšení procenta recyklace odpadů 

doporučujeme umístit v blízkosti nádoby na tříděný odpad. 

 

Zatřídění vzniklých odpadů dle vyhl. 8/2021 Sb. Katalog odpadů:  

Předpokládá se následující produkce a množství odpadů: 

I. Fáze – výstavba – uvedeno v části B.8 této zprávy.  

 

II. Fáze – užívání stavby – odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 

Objekt bude produkovat zejména standardní směsný komunální odpad. 

Nakládání s odpady má stávající objekt zajištěn svozem odpadu. Odvoz a zneškodnění odpadů je 

smluvně zajištěno odbornou firmou. 

Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, větve…) ze zahrady bude přímo na místě kompostován a 

zpětně využit pro hnojení.  

Vznik nebezpečného odpadu se v objektu nepředpokládá.  

Skupina 20 Komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru 



   B. Souhrnná technická zpráva  

  Škola Elpis Brno – cvičný byt pro vzdělávání – změna užívání části objektu 

 

Strana 12 (celkem 19) 

Podskupina 20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01, 

tj. obaly)  

20 01 01 Papír a lepenka;  

20 01 02 Sklo;  

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven;  

20 01 36 Vyřazená el. zařízení;  

20 01 39 Plasty;  

20 01 40 Kovy. 

Podskupina 20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  

Podskupina 20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad 

 

Způsob odstranění odpadů bude proveden v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a 

vyhláškou 8/2021 Sb. 

Odpady bude z místa shromažďování odpadu svážet pověřená a oprávněná právnická osoba jako 

separovaný a směsný odpad a likvidovat předepsaným způsobem za poplatek od producenta ve 

smyslu zák. č. 541/2020 Sb., v platném znění. 

Každý původce nebezpečných odpadů postupuje ve smyslu zákona o odpadech. Původce těchto 

nebezpečných odpadů po jejich vzniku a do doby likvidace zajistí jejich označení způsobem popsaným 

v zák. č. 541/2020 Sb., v platném znění, než je předá oprávněné právnické nebo fyzické osobě k 

likvidaci, která je provozovatelem zařízení k odstranění takovýchto odpadů za úplatu. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu, ani na ekologické funkce a vazby krajině. 

V blízkosti stavby se nevyskytují státem chráněné dřeviny, rostliny a živočichové. Při výstavbě se 

nevyžaduje jejich ochrana. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy NATURA 2000 (dle 

portal.gov.cz/mapy). 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
Záměr nepodléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
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Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
V rámci stavby nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní ochrany, zejména 
varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho 
života, zdraví a majetku. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro stávající objekt. Pro měření spotřeby bude 
zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr  

b) odvodnění staveniště 
Není relevantní. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd k objektu je po místní (obslužné) komunikaci při severní straně objektu. 

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Dodavatel 

stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových 

komunikace ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.  

Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány generálním dodavatelem. Sociální 

prostory (umývárny, WC) pro potřeby stavby budou zajištěny investorem uvnitř stávajícího objektu 

případně zajistí dodavatel sociální buňky, které budou součástí staveniště. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude mít minimální negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby 

a hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou 

eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při 

bouracích pracích apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s technickým dozorem investora s investorem, 

uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní 

vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti 
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staveniště bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby 

negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin, 
Asanace ani demolice mimo stavební objekt nejsou požadovány. 

Podle zákona č. 17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat 

ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o životní prostředí je 

nutno také dodržovat vyhlášku č. 114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 

185/2001 Sb. o odpadech. Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém staveništi 

pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a 

technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí.  

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 

péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě 

a užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo 

náhlým haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinku. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 

provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání 

stavby. 

Při vlastních stavebních úpravách v řešeném areálu nebude narušen veřejný zájem.  

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku stavby při jejím provádění i užívání je nutno 

dodržet Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Při výstavbě samozřejmě bude v okolí vznikat zvýšený hluk vlivem použití standardních stavebních 

strojů a zařízení. V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací přijme stavba opatření ke snížení hluku a prašnosti v průběhu výstavby a zajistí 

průběžné čištění vozovek v okolí stavby. Podrobněji bude hluk z výstavby řešen v dalším stupni 

projektové dokumentace, v současnosti není znám dodavatel stavby a nejsou přesně známy použité 

stroje a zařízení. 

 

Ochrana před prachem  

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

- zřízením a užíváním plochy pro dočištění před výjezdem ze staveniště; 

- důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, 

aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

v platném znění; 

- používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 

komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního 

stavu; 

- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 

- v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu. 
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Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Po dobu provádění 

stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné 

emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. Použité mechanizmy budou povinně 

vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů a ropných látek do terénu. Stavbu je nutno 

provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod 

cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

Oplocení staveniště 

Staveniště bude oploceno oplocením výšky min. 2 m na pevných a mobilních stojkách. V místě vjezdu 

a výjezdu bude osazena vjezdová brána. U vjezdu bude v oplocení vsazena branka pro pěší. Oplocení 

staveniště bude zhotoveno neprůhledným oplocením tvořícím akustickou zástěnu ze strany 

staveniště pohltivou, bez mezer mezi jednotlivými poli. 

Hospodaření s vybouranými materiály 

V rámci stavby dojde ke vzniku odpadu z bouracích prací hygienických prostor školy – všechny 

vzniklé odpady  budou zatříděny dle katalogu odpadů a odvezeny na skládku jim určenou. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Pro prostor staveniště je uvažováno pouze využití pozemků ve vlastnictví investora. Prostor 

staveniště bude navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude 

dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 

V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a skladovací plochy pro 

předzásobení materiálem. 

Zajištění sociálního zařízení staveniště 

Sociální prostory (umývárny, WC) pro potřeby stavby budou zajištěny investorem uvnitř stávajícího 

objektu případně zajistí dodavatel  sociální buňky, které budou součástí staveniště. 

Sociální zařízení musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

Ubytování výstavbových pracovníků si zajistí zhotovitel mimo prostor realizované stavby. Lékařské 

ošetření bude v případě potřeby zajištěno v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Zabezpečení staveniště 

Obvod staveniště bude ohraničen staveništním oplocením. Tak bude zabráněno vstupu nepovolaných 

osob do areálu.  

Staveništní komunikace 

Příjezd k objektu je po místní (obslužné)  komunikaci při západní straně objektu. 

Při odvozu materiálu a stavební suti je nutno dbát na zamezení znečišťování stávající obslužné 

komunikace. Očistu nákladních vozidel je nutno provádět mechanickým očištěním ještě před vjezdem 

na tuto komunikaci. V případě jejího znečištění je třeba provést okamžité očištění, v případě 

poškození uvedení do původního stavu. 

 

Zpevněné a skladovací plochy  

Umístění hlavních skladovacích ploch bude vyřešeno a projednáno s dodavatelem stavby po ukončení 

výběrového řízení. Předpokládá se případné využití dvorních prostor za školou a případně vybraných 
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prostor uvnitř objektu. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou požadavky na obchozí trasy pro bezbariérové užívání. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace, 
 

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při 

stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou 

likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). 

Odpad kategorie "O" ostatní 

beton, keramika, sádra - budou užity pro stavební úpravy resp. Recyklovány, - kovy, slitiny 

kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 

asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad. 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který 

zajistí jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Veškeré 

materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady ve smyslu 

ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 93/2016 Sb. a předpisů souvisejících, 

náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště.  

Přebytečný výkopový materiál bude operativně odvážen. Stavební odpad zejména musí být ukládán 

do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad 

přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební odpad musí být po 

celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo 

úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu 

a využitelné složky odpadu. 

 

Specifikace odpadů a jejich úložiště 

Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno podle Katalogu 

odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 93/2016 Sb. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku 

stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb., vyhláškou 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů 

na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změnou vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy, vyhlášky města 

Brna č. 6/2005 „o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna“ 

a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. 

V následující tabulce je uveden přehled předpokládaných odpadů z výstavby, včetně návrhu jejich 

kategorizace podle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. a návrhu místa možného uložení. 
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Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu  

(O – ostatní 

odpad, 

N – nebezpečný 

odpad) 

Množství Likvidace 

/využití 

15 
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

0,5 Kombinace – 

recyklace a 

spalovna 

15 01 02 Plastové obaly O 

0,5 Kombinace – 

recyklace a 

spalovna 

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,25 Spalovna 

15 01 04 Kovové obaly O 0,25 Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly O 0,5 Spalovna 

15 01 07 Skleněné obaly O 0 - 

15 01 09 Textilní obaly O 0 Spalovna 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek (obaly od 

nátěrových hmot a pod) 

N 0 - 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01 01 Beton O 0,5 Recyklace 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 3 Recyklace / 

skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod č. 17 01 06 

O 4 Recyklace 

17 02 01 Dřevo O 0,2 Spalovna 

17 02 02 Sklo O 0,05 - 

17 02 03 Plasty O 0,1 Recyklace 

17 03 01 Asfaltové vozovky O 0 - 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 

O 0 - 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 
O 

0 Uložení na 

terén 

17 04 05 Železo a ocel (kovový odpad) O 0,1 Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 010 O 0 Recyklace 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 

pod 17 06 01 a 17 06 03 

(minerální vata) 

O 0 Skládka 

 

Nakládání se stavebním odpadem – tento bude ukládán do velkoobjemového kontejneru a bude 

tříděn dle příslušných katalogových čísel. Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady 
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o předání stavebních odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování 

stavebních odpadů. 

Stavební odpad bude přednostně nabídnut k recyklaci a pro využití, jako další stavební materiál. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Stavba nevyvolává požadavek na přísun nebo deponii zemin. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 

Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, 

ani žádný významný krajinný prvek.  

V území dotčeném stavbou se nevyskytují žádná zvláště chráněná území (chráněné oblasti, přírodní 

rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná 

chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené území 

nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. To 

znamená, že se nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 

přechodné chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů̊ (dle 

přílohy č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 

 

Ochrana kulturních památek 

Objekt není památkově chráněnou stavbou.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 

ochranných pásmech. 

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti 

práce, jmenovitě nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení 

projektové dokumentace. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto 

důvodu nebudou prováděny žádné speciální opatření. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Režim dopravy a dopravní trasy dodavatelem případných prací na DI České policie a na příslušném 



   B. Souhrnná technická zpráva  

  Škola Elpis Brno – cvičný byt pro vzdělávání – změna užívání části objektu 

 

Strana 19 (celkem 19) 

odboru dopravy.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod. 
Nemusí se stanovovat speciálních podmínek pro provádění stavby.  

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Orientační harmonogram prací: 

– Příprava objektu – zařízení staveniště 

– Vyklizení objektu 

– Bourací práce uvnitř objektu, demontáže prvků fasády 

– Likvidace starých omítek uvnitř objektu– škrábání 

– nové elektroinstalace 

– nové rozvody ZTI a vytápění 

– zapravení po rozvodech 

– nové omítky, výmalba 

– osazení nových interiérových dveří 

Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby. 

V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné naplánovat provádění prací tak, aby 

stavební činnosti se zvýšenou produkcí hluku nebyly prováděny v nežádoucích dnech a hodinách 

(svátky, noční hodiny apod.). 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba se nedotýká oblasti vodohospodářských objektů 

 

V Brně v lednu 2024 vypracoval: 

 

Ing. Radim Kolář, Ph.D. 
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