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	TECHNICKÁ ZPRÁVA


Identifikace

Název stavby :
Odstranění havarijního rekonstrukcí,


zateplení objektu školy a dokončovací práce

Místo stavby : 
Ibsenova 1, Brno 38 

p.č.234/1, 234/2,  k.ú. 610887 Lesná

Okres :
Brno - město

Stavebník :

Státní organizace (vlastník) 
Jihomoravský kraj

Adresa :                                               Žerotínovo náměstí 449/3, Brno 2

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje : Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenova 114/1, Brno 38 v zastoupení ředitel školy Paeddr. Petr Hanák, Ph.D., tel.548 522 898, 724 931 170

Projektant :

Firma 
Atelier CREO s r.o., Purkyňova 99, Brno 12

 
jednatel Ing. Zdeněk Kabrna, tel. 545 219 163 

                      Zpracovatelé projektové dokumentace :

arch.stavební řešení
Ing. Lukáš Sláma, tel. 777 705 222 


Ing.arch. Martin Svoboda, tel.  728 557 519  


Ing. Zdeněk Kabrna, tel. 545 219 163


Ing. Ctibor Jašek, tel. 545 219 163                    

konstrukční řešení
Ing. Vít Koryčanský, tel. 605 299 271

ústřední vytápění
Ing. Miloslava Henešová, tel. 732 145 887

zdravotně technické instalace
Ing. Miroslav Vaškovič, tel. 775 931 219

přeložka plynu
Ing. Olga Neuvirtová, tel. 732 145 887

vzduchotechnika
Ing. Josef Hřib, tel. 723 748 550

elektroinstalace a bleskosvod
Ing. Švehla, Ph.D., tel.723 402 819

technologie stravování
Zdeněk Šafařík, tel. 604 437 819

komunikace
Ing. Eva Bajgarová, tel. 539 002 366

požárně bezpečnostní řešení
Ing. Ludmila Plagová, tel.603 591 848

přeložka sdělovacího kabelu
Ing. Oldřich Burian, tel. 541 210 700

Základní charakteristika stavby a její účel


MŠ speciální a ZŠ speciální a praktická je částečně zrekonstruovaný objekt v Brně na ul. Ibsenově. Oprava havarijního stavu objektu byla rozdělena do dvou etap. 


V první etapě byly provedeny stavební úpravy jen v přízemí mezi moduly sloupů 1-7. Byly vyměněny ležaté kanalizace a podlahové konstrukce, přemístěna kuchyně včetně zázemí provedeny dispoziční změny a vyměněna okna v rekonstruovaných místnostech. Současně byly ve vymezeném prostoru provedeny nové instalace ZT, ÚT, VTZ, plynu a elektro.


V druhé etapě budou dokončeny stavební úpravy uvnitř dvoupodlažního objektu a rovněž bude přistavěn nový výtah a provedena přístavba, která bude sloužit jako sociálně pedagogické centrum.  Součástí projektu je také oprava komunikací a plotu a venkovní kanalizace. Z důvodu vybudování nového výtahu bylo nutno přeložit přípojku plynu.  Přístavba v zahradě zasahuje do trasy sdělovacího kabelu, který bude nutno také přeložit. 

Objekt školy je napojen na inženýrské sítě v ulici Ibsenova přípojkami jednotné kanalizace, vody, plynu, el. energie a teplovodu.

a) Technické a konstrukční řešení objektu

01
 Zemní práce 

Tloušťka stávající tepelné izolace v podlaze byla oproti předpokladu pouze 20mm. Aby bylo možné zateplit podlahu dle ČSN potřebujeme minimálně 100mm. To znamená. že je nutné vybourat stávající podkladní mazaninu a snížit terén tak, aby bylo možné provést zateplení podlahy + podkladní konstrukci podlahy.

02
 Základy

Snížení úrovně podlahy se dotkne i základových konstrukcí.

Jsou doplněny skladby základových konstrukcí pod výtahovou šachtou. 

03
Svislé konstrukce

Na základě požadavku dodavatele výtahu je provedena změna zdiva výtahové šachty. Bude použito zdivo z keramických tvárnic AKU.

Z důvodu zakrytí rozvodů ZTI, ÚT a el. , byly doplněny do některých místností doplněny sádrokartonové podhledy a současně bylo doplněno opláštění některých svislých rozvodů sádrokartonovou konstrukcí.

04
 Vodorovné konstrukce

Změnou výtahové šachty dochází k úpravě zastropení výtahové šachty a změně množství žb věnců.  

05
 Úpravy povrchů vnitřních

Po detailní prohlídce omítek a konzultaci s technologem bylo zjištěno, že veškeré omítky bude nutné opravit a to minimálně v rozsahu 20%.  

06
 Podlahové konstrukce

Na základě vybourání kompletní kce podlahy viz.bod 1 , je nutné provést novou podlahovou konstrukci. 

Po stržení nášlapné vrstvy podlah v 2NP bylo zjištěno, že v některých místnostech bude nutné provést novou podlahovou konstrukci.

07
 Bourání + sutě

Vybourání kompletní kce podlahy v 1NP a s tím související konstrukce, viz.bod 1

08
 Izolace proti vodě 

Na základě vybourání kompletní kce podlahy viz.bod 1 , je nutné doplnit i izolaci proti vodě.

Na základě vybourání částí podlah jsou doplněny hydroizolační stěrky podlah v 2NP.

09
 Izolace střechy  + tepelné izolace střechy

Vzhledem k požadavku zateplit střechu stávajícího objektu byla do projektové dokumentace vložena tepelná izolace z EPS 100S + spádové klíny z EPS. 

10
 Klempířské konstrukce

Oplechování parapetů bude provedeno z pozinkovaného plechu s vazbou na nově realizované zateplení objektu.

11
 Truhlářské konstrukce

Byly zohledněny připomínky Hasičského sboru z hlediska požární bezpečnosti.

12
 Zámečnické konstrukce

V rámci realizace bylo nutné zpevnit stávající konstrukci ocel.výztuhami. Z důvodu protipožární ochrany bude stávající prosklená stěna demontována, upravena a osazena zpět. V rámci přístavby bude na rampě osazeno ocelové zábradlí. V stávajícím objektu budou vyměněny stávající opotřebované ocelové zárubně za nové ocelové.

13
 Podlahy povlakové

Podlahová krytina Marmoleum bude nahrazena za stejnou podlahovou krytinou, která je použita v již rekonstruované části, včetně podlahových lišt.

14
Podlahy syntetické

Vlivem vybourání podlah v 1NP a 2NP je do skladby podlahy doplněna samonivelační stěrka podlahy.

15
Malby

Po detailní prohlídce maleb a konzultaci s technologem bylo rozhodnuto, že se plnoplošně odstraní nástřik na stěnách Variopaint.

16
 ZTI

Byly zohledněny bezpečnostní a hygienické požadavky DOSS

17
 Přeložka plynu 

Z technických důvodů je nutné provést odpojení stávající přípojky plynu.

18
 Přeložka sdělovacího kabelu 

Přeložku sdělovacího kabelu společnosti Telefonika ČR provádí dle interních předpisů uvedené společnosti sama společnost Telefonika ČR za ceny které jsou touto společností stanoveny.

19
 Vzduchotechnika

Stávající potrubní vedení VZT z kuchyně musí být před zateplením obvodového pláště demontováno, provedeno prodloužení potrubí VZT a po zateplení zpětně osazeno výfukové potrubí VZT

c)     Dodržení obecných požadavků na výstavbu


Projektová dokumentace byla provedena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., 

o  technických požadavcích na výstavbu.


Pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v průběhu výstavby je nutno dbát požadavků platných zákonů České republiky. Souvisejícími právními předpisy jsou :

· Zákon č.262/2006 Sb.- Zákoník práce

· Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

· Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a de-zinfekčních prostředků.

· Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

· Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Brno, červenec 2012                                                        Vypracovala : Ing. Lukáš Sláma
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