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TERÉNNÍHO
SCHODIŠTĚ

UBOURÁNÍ HLAVY BAZÉNU,
PONECHANÁ ČÁST BUDE
ZASYPÁNA

ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÉ PLOCHY
PODLAHY VČETNĚ 7
VESTAVĚNÝCH MASÁŽNÍCH VAN

KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO
OBLOŽENÍ MÍSTNOSTI V=2000 mm

KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO
OBLOŽENÍ MÍSTNOSTI V=2000 mm

ODSTRANĚNÍ ZATEPLENÍ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY

STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÁ
ŠACHTA BEZ VÝTAHU

VYBURÁNÍ ZAHRADNÍHO
OBRUBNÍKU V BET. LOŽI
VÝŠKY 250 mm

VYBURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŽB ANGLICKÝCH
DVORKŮ, DEMONTÁŽ MŘÍŽE

VYBOURÁNÍ OKENNÍHO OTVORU
JAKO NÁHRADA ZA RUŠENÉ OKNO,
LEMOVÁNÍ NOVÉHO OTVORU
VE STÁVAJÍCÍ ŽB ŠTÍTOVÉ
STĚNĚ VIZ STATICKÁ ČÁST.
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OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU C1
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DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA,
VČETNĚ DEMONTÁŽE VENKVNÍ 
ŽALUZIE, VNEJŠÍHO OPLECHOVÁNÍ
A VNITŘNÍHO PARAPETU

ODSTRANĚNÍ
OPLECHOVÁNÍ

ODSTRANĚNÍ VENK. OPLECHOVÁNÍ
VĚŠKERÝCH DEMONTOVANÝCH DŘEV. OKEN
A VNITŘNÍCH TERACOVÝCH PARAPETŮ

ODSTRANĚNÍ VENK. OPLECHOVÁNÍ
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ÚPRAVA VENKOVNÍCH POVRCHŮ - ODTRANĚNÍ
STÁVAJÍCÍCH VRSTEV, VČETNĚ
JEDNOTLIVÝCH NOVÝCH SKLADEB VIZ ČÁST 
DOKUMENTACE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VÝKOP + ZPĚTNÝ ZÁSYP PRO NOVOU
VENKOVNÍ KANALIZACI ( POD ÚROVNÍ
SKLADBY NOVÝCH KOMUNIKACÍ A POD
ÚROVNÍ STAVEBNÍHO VÝKOPU  
VIZ ČÁST DOKUMENTACE VENKOVNÍ
KANALIZACE
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KANALIZACE
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KANALIZACE
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ODSTRANĚNÍ KOVOVÝCH TYČÍ
S PLASTOVÝM ZÁVĚSEM U
VSTUPU DO VŠECH BOXŮ
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VÝTAHOVÁ ŠACHTA

1. BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM 
BUDOVY. VE SPORNÝCH PŘÍPADECH A PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ NEOBSAŽENÝCH V PD NUTNO KONZULTOVAT
S PROJEKTANTEM.

2. PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A JEJICH BEZPEČNÉ ODPOJENÍ 
(SILNOPROUD, SLABOPROUD, VODA, KANALIZACE, MEDIPLYNY APOD.). PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH A 
SKUTEČNOSTECH NEOBSAŽENÝCH V PD KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3. BOURANÉ A DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, DVEŘE, OKNA  APOD.) JSOU VYZNAČENY
V PŮDORYSU TEČKOVÁNÍM.

4. OBNOVA VNITŘNÍCH OMÍTEK STÁVAJÍCÍCH NEBOURANÝCH PŘÍČEK, STĚN A SLOUPŮ ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ ZE 100%,
OBNOVA OMÍTEK STROPŮ Z 50%. STĚNY ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ, STROPY A SDK POHLEDY BUDOU VYMALOVÁNY 
STANDARDNÍM OMYVATELNÝM A OTĚRUVZDORNÝM NÁTĚREM, STĚNY A SDK POHLEDY VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU 
OPATŘENY OMYVATELNÝM, OTĚRUVZDORNÝM NÁTĚREM  S IONTY STŘÍBRA V MATNÉM PROVEDENÍ - TATO VARIANTA 
UVEDENA V POZNÁMCE LEGENDY MÍSTNOSTÍ VE VÝKRESU NOVÉHO STAVU.

5. PO DOBU VÝSTAVBY OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY, NEDEMONTOVANÁ OKNA, DVEŘE, 
ROZVÁDĚČE ATD. (FÓLIE, KARTON. PAPÍR, STARÝ KOBEREC APOD.).

6. PODROBNOSTI BOURANÝCH KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
7. V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE ODSTRANĚN VEŠKERÝ KERAMICKÝ OBKLAD VČETNĚ OKENNÍCH OSTĚNÍ, PARAPETŮ A 

NADPRAŽÍ.
8. SOUČÁSTÍ BOURÁNÍ PODLAH JE ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO NEBO PVC SOKLU.
9. VÝŠKA BOURANÝCH PŘÍČEK A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JE NA CELOU KONSTRUKČNÍ VÝŠKU PODLAŽÍ, POKUD NENÍ V 

PŮDORYSU UVEDENO JINAK.
10. U ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ BUDE PROVEDENO KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY CCA 100 mm - ROZSAH  UVEDEN V 

LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ. 
11. DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE A ROZVODŮ JE V KAŽDÉ PŘÍSLUŠNÉ PROFESI.
12. VEŠKERÉ PROSTUPY VE STĚNÁCH, DRÁŽKY V PODLAHÁCH APOD. NUTNO ZKOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
13. PRŮRAZY PRO INSTALACE (ZTI, ÚT APOD.) STROPY BUDOU VRTANÉ A BUDOU KONZULTOVÁNY SE STATIKEM.
14. SKLADBA STÁVAJÍCÍCH BOURANÝCH PODLAH JE TL. 100 mm, V MÍSTĚ MRAZÍCÍCH BOXŮ PAK 200 mm.

POZNÁMKA - BOURACÍ PRÁCEPOZNÁMKA - BOURACÍ PRÁCE
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ - pLEGENDA MÍSTNOSTÍ - p ůdorys 1.NPbpůdorys 1.NPbp
Č.M.Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTINÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHAPLOCHA
[m²][m²] PODLAHA BOUR. PRÁCEPODLAHA BOUR. PRÁCE POZNÁMKA BOUR. PRÁCEPOZNÁMKA BOUR. PRÁCE

1NP
A1.1.001 CHODBA 102,17 LINOLEUM Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny

tl. cca 80 mm.
A1.1.002 EVIDENCE 24,34 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny

tl. cca 80 mm. Odstranění ker. obkladu v=1500 mm za umyvadlem.
A1.1.003 ERGOTERAPIE 10,78 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny

tl. cca 80 mm. Odstranění ker. obkladu v=1500 mm za umyvadlem.
A1.1.004 AMBULANCE 22,48 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny

tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.005 FYZIOTERAPIE 11,04 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.006 FYZIOTERAPIE 10,69 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.007 CHODBA 2,78 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.008 PROTETICKÉ
PRACOVIŠTĚ

7,91 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.009 AMBULANCE 22,11 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.010 FYZIOTERAPIE 20,14 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.011 FYZIOTERAPIE 10,84 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.012 FYZIOTERAPIE 10,96 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.013 HYGIENA PERSONÁLU 8,75 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.013a SPRCHA 0,81 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.013b SPRCHA 0,81 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.014 MASÁŽE 10,24 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.015 KLINICKÝ LOGOPED 21,51 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.016 CHODBA 7,07 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.017 CVIČEBNA 15,40 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.017a MÍSTNOST 6,85 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm.

A1.1.018 FYZIOTERAPIE 22,73 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník dřevěného. obkladu v=2000 mm po celém
obvodu místnosti.

A1.1.019 TĚLOCVIČNA 45,36 PVC PODLAHOVINA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník dřevěného. obkladu v=2000 mm po celém
obvodu místnosti.

A1.1.020 RAŠELINA 29,43 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 nebo 210 mm, včetně podkladní bet.
mazaniny tl. cca 80 mm. Odstraněník keramického  obkladu v=2000 mm po
celém obvodu místnosti.

A1.1.020a SPRCHA 1,10 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 nebo 210 mm, včetně podkladní bet.
mazaniny tl. cca 80 mm. Odstraněník keramického  obkladu v=2000 mm po
celém obvodu místnosti.

A1.1.021 SKLAD 4,16 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.022 KUCHYŇKA 3,60 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.023 ŠATNA 27,68 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 nebo 210 mm, včetně podkladní bet.
mazaniny tl. cca 80 mm. Odstraněník keramického  obkladu v=2000 mm po
celém obvodu místnosti.

A1.1.024 PŘEDSÍŇ WC PAC. 2,47 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.025 WC PACIENTŮ 1,28 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 nebo 210 mm, včetně podkladní bet.
mazaniny tl. cca 80 mm. Odstraněník keramického  obkladu v=2000 mm po
celém obvodu místnosti.

A1.1.026 ÚKLIDOVÁ MÍST. 2,50 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.027 PŘEDSÍŇ WC PAC. 2,91 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.028 WC PACIENTŮ 1,37 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 nebo 210 mm, včetně podkladní bet.
mazaniny tl. cca 80 mm. Odstraněník keramického  obkladu v=2000 mm po
celém obvodu místnosti.

A1.1.029 PŘEDSÍŇ WC PERS. 1,31 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 nebo 210 mm, včetně podkladní bet.
mazaniny tl. cca 80 mm. Odstraněník keramického  obkladu v=2000 mm po
celém obvodu místnosti.

A1.1.030 WC PERSONÁLU 1,23 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 nebo 210 mm, včetně podkladní bet.
mazaniny tl. cca 80 mm. Odstraněník keramického  obkladu v=2000 mm po
celém obvodu místnosti.

A1.1.031 VODOLÉČBA 161,84 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 nebo 210 mm, včetně podkladní bet.
mazaniny tl. cca 80 mm. Odstraněník keramického  obkladu v=3000 mm po
celém obvodu místnosti.

A1.1.032 INFUZNÍ TERAPIE 42,11 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.033 LASER 5,32 KERAMICKÁ DLAŽBA Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 nebo 210 mm, včetně podkladní bet.
mazaniny tl. cca 80 mm. Odstraněník keramického  obkladu v=2000 mm po
celém obvodu místnosti.

A1.1.034 ELEKTROLÉČBA 86,25 KERAMICKÁ DLAŽBA /
PVC PODLAHOVINA

Vybourání celé skladby podlahy tl. 100 mm, včetně podkladní bet. mazaniny
tl. cca 80 mm. Odstraněník ker. obkladu v=2000 mm po celém obvodu
místnosti.

A1.1.067 SCHODIŠŤOVÝ
PROSTOR / ÚNIKOVÉ
SCHODIŠTĚ

25,65 BETONOVÁ

V.001 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 6,67 BETONOVÁ
Celková plocha: 802,64
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