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KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C25/30-XC2

DOZDÍKY OTVORŮ ZE ZDIVA TL. 200 mm Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ cca 498x200x249 mm A
DOPLŇKOVÝCH CIHEL. ZDĚNÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, CIHLY P8. U S OMÍTKAMI 0,2 W/m2K. ZDIVO BUDE
PROVÁZÁNO KAPSAMI

PŘIZDÍVKA HYDROIZOLACE TL. 150 mm Z KERAMICKÝCH PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL 290x140x65 mm, P10, M5
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VNĚJŠÍ NOSNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO TL. 440 mm Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ cca
440x248x249 mm A DOPLŇKOVÝCH CIHEL. ZDĚNÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, CIHLY P8, U S OMÍTKAMI 0,22 W/m2K.
ZDIVO BUDE PROVÁZÁNO KAPSAMI

KAMENIVO FRAKCE 0-63, HUTNĚNÉ NA Edef,2 40 MPa
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