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SCHODIŠŤOVÝ
PROSTOR /
ÚNIKOVÉ

SCHODIŠTĚ

A1.3.001

STÁVAJÍCÍ EI30 DP1-C

STÁVAJÍCÍ EI30 DP1-C

NOVÁ JEDNOTKA VZT PRO PROSTORY URGENTNÍHO P ŘÍJMU - VIZ ČÁST VZT
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Z/98

BET. DLAŽDICE1500

PROSTOR STÁVAJÍCÍ JEDNOTKY PRO PROVOZ ARO VE 2.NP

PROSTOR STROJOVNY
VZT VE 2.NP

VÝMĚNA HORNÍ VSTVY STŘ EŠNÍHO PLÁŠTĚ

S ASFALTOVÝMI PÁSY,  PRO SPLNĚNÍ 

KLASIFIKACE Broof (t3) , VIZ SKLADBA ST ŘECHY

S2 S VYTAŽENÍM NA ST ĚNU STROJOVNY VZT 

cca 0,5 m (DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU)

STÁVAJÍCÍ ST ŘEŠNÍ PLÁŠŤ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Z BETONOVÝCH DLAŽDIC S VYMÝVANÝM POVRCHEM
REALIZOVANÝ V RÁMCI STAVBY PROVOZU ARO VE 2.NP

STÁVAJÍCÍ ST ŘEŠNÍ PLÁŠŤ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Z BETONOVÝCH DLAŽDIC S VYMÝVANÝM POVRCHEM
REALIZOVANÝ V RÁMCI STAVBY PROVOZU ARO VE 2.NP

STÁVAJÍCÍ ST ŘEŠNÍ PLÁŠŤ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Z BETONOVÝCH DLAŽDIC S VYMÝVANÝM POVRCHEM
REALIZOVANÝ V RÁMCI STAVBY PROVOZU ARO VE 2.NP

STÁVAJÍCÍ ST ŘEŠNÍ PLÁŠŤ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Z BETONOVÝCH DLAŽDIC S VYMÝVANÝM POVRCHEM
REALIZOVANÝ V RÁMCI STAVBY PROVOZU ARO VE 2.NP

STÁVAJÍCÍ ST ŘEŠNÍ PLÁŠŤ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Z 3X ASFALTOVÝCH PÁS Ů IPA, PLYNOSILIKÁTOVÝCH
DESEK TL. 200 mm, SPÁDOVÉ VRSTVY Z DUTÝCH CIHEL
A PÍSKU NA NOSNÉ ŽB KONSTRUKCI 

STÁVAJÍCÍ ST ŘEŠNÍ PLÁŠŤ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Z 3X ASFALTOVÝCH PÁS Ů IPA, PLYNOSILIKÁTOVÝCH
DESEK TL. 200 mm, SPÁDOVÉ VRSTVY Z DUTÝCH CIHEL
A PÍSKU NA NOSNÉ ŽB KONSTRUKCI 
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EL ROZV.

NOVÉ PROSTUPY PRO VZT SÁNÍ A ODTAH FASÁDOU ZE SANDVI ČOVÝCH
PANELŮ, VČETNĚ ČÁSTEČNÉHO ROZEBRÁNÍ FASÁDY, ZKRÁCENÍ
PANELŮ FASÁDY  DOPLNĚNÍ SYSTÉMOVÉHO LEMOVACÍHO
PROFILU V ORANŽOVÉ BARVĚ, ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍHO ,
BARVA VZT PROSTIDEŠ ŤOVÉ ŽALUZIE ROVNĚŽ V BARVĚ FASÁDY

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PROSTUPU FASÁDOU - VÝM ĚNA 8ks
SENDVIČOVÝCH PANELŮ S MINERÁLNÍ IZOLACÍ VÝŠKY cca 250 mm  V CELÉ
SVÉ DÉLCE cca 2000 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍCH
PANELŮ (NAVÍC DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ cca 10 ks SPODNÍCH PANELŮ)

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PROSTUPU FASÁDOU - VÝM ĚNA  2ks
SENDVIČOVÝCH PANELŮ S MINERÁLNÍ IZOLACÍ VÝŠKY cca 250 mm  V CELÉ
SVÉ DÉLCE cca 2000 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍCH
PANELŮ (NAVÍC DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ cca 7 ks SPODNÍCH PANELŮ)

920 (cca 1830)
1375

cca 2000 cca 2000

RUŠENÝ PROSTUP FASÁDOU
PRO VZT SÁNÍ

NOVÝ PROSTUP FASÁDOU
PRO VZT ODTAH

NOVÝ VZT
ODTAH NA
STŘEŠE

NOVÝ PROSTUP FASÁDOU
PRO VZT SÁNÍ

RUŠENÝ PROSTUP FASÁDOU
PRO VZT ODVOD

cca 2330
prům. 320

cca 2000

STÁVAJÍCÍ PROSTUP
VZT FASÁDOU

STÁVAJÍCÍ PROSTUP
VZT FASÁDOU

1160 (300)
1120

2120 (460)
1720

NOVÝ PROSTUP PRO VZT SÁNÍ FASÁDOU ZE SANDVI ČOVÝCH
PANELŮ, VČETNĚ ČÁSTEČNÉHO ROZEBRÁNÍ FASÁDY, ZKRÁCENÍ
PANELŮ FASÁDY  DOPLNĚNÍ SYSTÉMOVÉHO LEMOVACÍHO
PROFILU V ORANŽOVÉ BARVĚ, ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍHO ,
BARVA VZT PROSTIDEŠ ŤOVÉ ŽALUZIE ROVNĚŽ V BARVĚ FASÁDY

STÁVAJÍCÍ PROSTUP
VZT FASÁDOU

cca 2000

cca 2000

520 (cca 2160)
620

ROZV. MaR V
NOVÉ POLOZE

NOVÝ MaR A1.3.002
STROJOVNA VZT

A1.3.002
STROJOVNA VZT

A1.3.002
STROJOVNA VZT

STÁV. VLHČ.

LEMOVÁNÍ PROSTUPŮ DO 1.NP
SOKLEM Z PROSTÉHO BETONU
VÝŠKY 200 mm (100 mm NAD
ČISTOU PODLAHU), PROSTOR
MEZI PODLAHOU STROJOVNY 
VZT A ŽB STROPNÍ KONSTRUKCÍ
NAD 2.NP PO CELÉM OBVODU
PROSTUPU OBEZDÍT KER. ZDIVEM
TL. 100 mm (VÝŠKA ZDIVA cca 400 mm)

NOVÁ JEDNOTKA VZT PRO PROSTORY URGENTNÍHO P ŘÍJMU - VIZ ČÁST VZT

VEŠKERÉ VIDITELNÉ OCELOVÉ PRVKY
V PROSTORU INST. PROSTU BUDOU V ČETNĚ
NOVĚ DOPLNĚNÝCH (VIZ STATICKÁ ČÁST)
KOMPLETNÉ OPLÁŠTĚNY SDK TYPU DF 2x12,5
DOBETONOVÁNÍ PROSTUPŮ NA LÍC POTRUBÍ
VIZ STATICKÁ ČÁST  - VÝKRES D.1.2-9

ZABETONOVÁNÍ RUŠENÉHO  INSTLA ČNÍHO
PROSTUPU VIZ STATICKÁ ČÁST  VÝKRES
D.1.2-9, NOVÁ PODLAHY VIZ B4
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Č.M.Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTINÁZEV MÍSTNOSTI
PLOCHAPLOCHA

[m²][m²]
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY Č. SKL.Č. SKL.

PODL.PODL. POZNÁMKAPOZNÁMKAPODLAHAPODLAHA
3.NP stroj VZT
A1.3.001 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

/ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
25,65 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ

A1.3.002 STROJOVNA VZT 186,68 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ Lokálně skladba B4
A1.3.003 STROJOVNA NO 9,32 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ
A1.3.004 STROJOVNA VZT 5,78 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ
Celková plocha: 227,43
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