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PO CELÉ DÉLCE PROSKLENÝCH
STĚN SYSTÉMOVÝ PŘECHODOVÝ
VYSOCE PEVNÝ PRVEK NA BÁZI
TVRDÉ (PIR) PĚNY + NEREZ. PL.

SPÁD OPLECHOVÁNÍ ATIKY min. 5% SM ĚREM
DO PROSTORU STŘECHY, SPÁD PROVEDEN
PRŮBĚŽNÝMI DŘEVĚNÝMI IMPREGNOVANÝMI
LATĚMI 60/40 (JEDNA NA LEŽATO, DRUHÁ NA
STOJATO) KOTVENÝMI DO ŽB VĚNCE ATIKY +
OSB DESKY TL. 20 mm (PROVEDENY NA CELOU
ŠÍŘKU ATIKY) PŘIŠROUBOVANÉ K LATÍM,
ZATEPLENÍ PROVEDENO MEZI LATĚMI.

POD VEŠKERÝMI SDK P ŘÍČKAMI
PROV. PODBET. TL. 75 mm
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HORNÍ PLOCHA NOVÉHO ZÁKLADU
KOMPLETNĚ OPATŘENA
KRYSTALICKOU HYDROIZOLACÍ

K4

Z/95

VÝMĚNA HORNÍ VSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  V
ŠÍŘCE 2000 mm,  ASFALTOVÝMI PÁSY, PRO
SPLNĚNÍ KLASIFIKACE Broof (t3), VIZ SKLADBA
STŘECHY 2 S VYTAŽENÍM NA STĚNU STROJOVNY
VZT cca 0,5 m (DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU)

OCEL. KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ 
STATIVU MEDIPL. A STROPNÍHO
SVÍTIDLA VIZ STAT. ČÁST, VÍCEVRSTVÝ
NÁTĚR VHODNÝ NA OCEL

OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO VYNEŠENÍ NOVÝCH
PROSTUPŮ STROPY VIZ STATICKÁ ČÁST,
VÍCEVRSTVÝ NÁTĚR VHODNÝ NA OCEL, VEŠKERÉ
TYTO PRVKY (VODOROVNÉ NOSNÍKY I SVISLÉ
SLOUKY) BUDOU KOMPLETNĚ PROTIPOŽ.
OPLÁŠTĚNY SDK S POŘÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI60DP1
DLE SYSTÉMU VYBRANÉHO DODAVATELE

Z/98

K/9

+2,650

KOMUNIKACE S
ŽIVIČNÝM POVRCHEM

KOMUNIKACE S
DLÁŽDĚNÝM POVRCHEM

-2,850

VEŠKERÉ OCELOVÉ PROFILY
VYNÁŠEJÍCÍ PROSTUPY STROPY
KOMPLETNĚ  PROTIPOŽ. OPLÁŠT ĚNY
SDK S POŘÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI60DP1
DLE SYSTÉMU VYBRANÉHO DODAVATELE

-2,950 -3,300

VÝKOP + ZPĚTNÝ ZÁSYP PRO NOVOU
LEŽATOU KANALIZACI (POD ÚROVNÍ
SKLADBY PODLAHY VIZ ČÁST
DOKUMENTACE ZTI

B2 B2-2,850

F07 F07

P/7P

F01 F04

STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM

F04

F01

F02

F03

F04 F01

K/7

PROSKLENÝ PRÍST ŘEŠEK VE SPÁDU VČETNĚ
KOVOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VIZ STATICKÁ ČÁST,
SKLO + KOTEVNÍ PRVKY DLE SYSRÉMOVÉHO ŘEŠENÍ
VYBRANÉHO DODAVATELE PŘÍSTŘEŠKU

NOVÉ OPLECHOVÁNÍ Z ŽÁROV Ě ZINKOVANÉHO PLECHU
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POPLASTOVÁNÍM UKONČENÉ
ZÁVĚTRNOU LIŠTOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMU HYDROIZOLACE
STŘECHY, PVC STŘEŠNÍ KRYTINA VYTAŽENA NA ATIKU A
SYSTÉMOVĚ NATAVENA NA TOTO OPLECHOVÁNÍ, ODSTÍN
SHODNÝ S BAREVNOSTÍ STŘEŠNÍ PVC FÓLIE

UKONČOVACÍ PROFIL
DLE SYST. ŘEŠENÍ

OB
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KRYTÍ DILATAČNÍ
SPÁRY SOUČÁSTÍ
SYSTÉMOVÉHO
ŘEŠENÍ KZS

KRYTÍ DILATAČNÍ
SPÁRY SOUČÁSTÍ
SYSTÉMOVÉHO
ŘEŠENÍ KZS

ÚPRAVA VENKOVNÍCH POVRCHŮ VČETNĚ
VÝKOPŮ A JEDNOTLIVÝCH NOVÝCH SKLADEB
POVRCHŮ KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ I
ZATRAVNĚNÝCH PLOCH VIZ ČÁST
DOKUMETACE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VÝKOP + ZPĚTNÝ ZÁSYP PRO NOVOU
VENKOVNÍ KANALIZACI (POD ÚROVNÍ
SKLADBY NOVÝCH KOMUNIKACÍ 
VIZ ČÁST DOKUMENTACE VENKOVNÍ
KANALIZACE

KOMUNIKACE S
ŽIVIČ. POVRCHEM

automaticky posuvné dv.,
segmentové, EPS otevře,
oboustr. fotobuňka
čtečka karet, zv. tablo

automaticky posuvné
dveře, segmentové,
EPS otevře, oboustr.
fotobuňka

automaticky posuvné
dveře EI 30 DP3-S200
EPS přepne do pož. režimu,
jednostr. čtečka karet,
zv. tablo, jednostr. spínač,
oboustr. fotobuňka pro
pož. režim

20
0
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HORNÍ SKŘÍŇKY
LINKY PO PODHLED

KRYTÍ ROZVODŮ CHLAZENÍ SDK
KASTLÍKEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
EI30DP1, PROVEDENÍ SYSTÉMU
VYBRANÉHO DODAVATELE
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SDK PŘEDSTĚNA TL. 150 mm  KOMPLETNĚ
VYPLNĚNA PROTIHLUKOVOU MINERÁLNÍ
IZOLACÍ TL.  120 mm
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automaticky posuvné dveře
EI 30 DP3-S200 EPS přepne do 
pož. režimu, jednostr. čtečka karet,
zv. tablo, jednostr. spínač, oboustr. 
fotobuňka pro pož. režim, nebo 
běžný zcela průchozí režim

I/7

NOVÁ HYDROIZOLACE Z MODIFIK.
ASF. PÁSŮ + OCHR. PŘIZDÍVKA
HYDROIZOLACE Z PLNÝCH CIHEL

NOVÁ HYDROIZOLACE Z MODIFIK.
ASF. PÁSŮ + OCHR. PŘIZDÍVKA
HYDROIZOLACE Z PLNÝCH CIHEL

NOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS
ŠÍŘKY 400 mm PRO ZALOŽENÍ
OCELOVÝCH SLOUPKŮ Z U100
Z PROSTÉHO BETONU

MADLA KOTVENA DO
SYSTÉMOVÝCH
VÝZTUH PŘÍČEK

DVEŘE POUZE
PRO ÚNIK,
paniové kování
monitoring otevření

automaticky sklopné
okno, EPS otevře

NOVÉ JEDNOTKY
CHLAZENÍ

ČZ/2

Z/64

Z/70 URGENTNÍ PURGENTNÍ P ŘÍJEMŘÍJEM
        EMERGENCYEMERGENCY

Z/100

LEGENDA MATERIÁLULEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDĚNÉ, SDK, PROSTÝ BETON)

KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C25/30-XC2

PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ TL. 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK
DESKAMI TL. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. MIN. 75 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ
NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY Rw MIN. 55 dB. PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO
ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK
PŘEDSTĚNY SÁDROKARTONOVÉ INSTALAČNÍ TL. 50, 100, 150 NEBO 250 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE,
JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO
DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY
VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ STATICKÁ ČÁST

NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm VYZTUŽENÝ PŘI OBOU LÍCÍCH SV. SÍTI
KARI 8/150-8/150, STYKOVAT PŘESAHEM 300 mm, KRYTÍ VÝZTUŽE 35 mm, BETON C25/30-XC2

PŮVODNÍ / STÁVAJÍCÍ ZEMINA

KAMENIVO FRAKCE 0-63, HUTNĚNÉ NA Edef,2 40 MPa

STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ ŽB KONSTRUKCE

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V MÍSTĚ SOKLOVÉHO ZDIVA A POD TERÉNEM Z EXTRUD. POLYSTYRÉNU XPS.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NADZEMNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI MOZAIKOVOU OMÍTKOU. PŘESNÝ POPIS, TYP MAT. A TL.
JEDNOTLIVÝCH SKLEDEB ZATEPLENÍ VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ

PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ TL. 100 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK
DESKAMI TL. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. MIN. 40 mm, VÁŽENÁ LABORATORNÍ
NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY Rw MIN. 50 dB. PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO
ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘÍČEK

DOZDÍKY OTVORŮ ZE ZDIVA TL. 200 mm Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ cca 498x200x249 mm A
DOPLŇKOVÝCH CIHEL. ZDĚNÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, CIHLY P8. U S OMÍTKAMI 0,2 W/m2K. ZDIVO BUDE
PROVÁZÁNO KAPSAMI

PŘIZDÍVKA HYDROIZOLACE TL. 150 mm Z KERAMICKÝCH PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL 290x140x65 mm, P10, M5

ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA, HUTNĚNÁ NA Edef,2 35 MPa
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