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Uvod

NavrZzené Upravy spo€ivaji v novém dispozicnim fedeni éasti pldorysu v 1.NP, rozsifeni
prizemni pfistavby a novém vybaveni strojovny VZT.

Projekt fesi stavebni Upravy &asti stavajiciho objektu. Tato &ast projektu obsahuje navrh a
posouzeni nosnych prvki konstrukce vySe zminéného objektu. Projekt je vypracovan
v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby dle Vyhladky &.499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb a nenahrazuje dilenskou dokumentaci.

Podklady:

° rozpracovana stavebni Cast projektu (Medicoproject, s.r.o., Brno, 2024)
o Castecna stavajici dokumentace Zb. konstrukci

Pouzity material:

beton C25/30-XC1, C25/30-XC2, vyztuz B500 B
ocel 5235

Zatizeni nosnych konstrukci

o Stala zatiZeni — odpovidaji hmotnostem materiali pouzitych podle stavebni Gasti
projektu
e Nahodila zatizeni
- uZitné zatiZeni: kategorie A (ordinace) - 1,5 kN/m?, chodby 3,0 kN/m?
- snéhova obl. II; s, = 1,0 kN/m?
- vétrova obl. llI; vy = 27,5m/s

Popis stavajici konstrukce:

Stavajici objekt je étyfpodlazni budova skladajici se z plvodni tfipodlazni éasti ptidorysnych
rozmerl 36,5x42,5, ktera byla v minulosti rozsifena o pfizemni pfistavbu pudorysnych
rozmeru 9,2x12,1m a éaste¢nou néstavbu pro strojovnu VZT.

Nosna konstrukce hlavniho objektu je tvofena monolitickym 7B skeletem s obvodovymi
sloupy velikosti 500 x 450 mm a vnitfnimi sloupy 450 x 450mm v roztedi 6,0 x 6,0m. Stropni
konstrukce je tvofena deskou tl. 180mm s praviaky v celkové vySce 450-600mm. Zaklady
jsou plosné.

Stavajici piistavba je tvofena monolitickym skeletem se zaklady podepfenymi mikropilotami.
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Konstrukce nastavby je tvofena ocelovou konstrukci, ktera vynasi zatizeni stropu i stiechy
do zb. sloupl spodniho podlaZi. Konstrukce je navrzena tak, Ze je mozné budouci rozsiteni
uzitného prostoru.

Zjistény souCasny stav nosnych konstrukci stavby lze, na zakladé prohlidky a ovéreni
z hlediska spolehlivosti nosnych konstrukci a kvalitativnino zatfidéni stavu konstrukce
s zadnym poskozenim, hodnotit jako stavbu se spolehlivou konstrukei

Popis a zhodnoceni navrzenych tprav stavajicich konstrukci:

V hlavnim objektu, v prostorach puvodné vyuzivanych pro rehabilitaci budou vybourany
vSechny keramické pficky a podlaha a budou vybudovany nové mistnosti slouzici pro
urgentni pfijem. Nové pficky budou sadrokartonové. Zatizeni novymi pfickami bude mensi
nez pavodni; zpsob uzivani prostoru (kategorie uzitného zatizeni) se neméni.

Take zpUsob uZivéni strojovny VZT se neméni. Pokud by po vybéru dodavatele jednotky
VZT bylo zjisténo, Ze jeji hmotnost pfevySuje Gnosnost stavajici ocelové konstrukce, bude
tato upravena tak, aby bylo zatiZeni pfeneseno do Zb. sloupt skeletu, které je bezpecné
pFenesou.

Pro rozvody budou pfevazné vyuZivany prostupy stavajici. Pro nové prostupy stopnimi
deskami nad 1.NP a 2.Np je navrzené podplrna ocelova konstrukce.

Vzhledem k tomu, Ze pfi rekonstrukci nebude ménén zptisob uzivani a nenastanou Zmeény
ve velikosti a zpusobu zatiZeni konstrukce Ize, v souladu s €SN 1SO 13822, ¢l. 8, prohlasit
na zakladé drivejsi uspokojivé zpusobilosti, 26 mechanicka odolnost i stabilita stavajicich
konstrukci bude zachovana.

Popis konstrukce rozsifeni pfistavby:

Nosna konstrukce bude tvofena monolitickymi pfiénymi ramy se sloupy priiiezu 300x350mm.
Z duvodu zaloZeni bude osa sloupl od stavajici konstrukce odsunuta o 795mm. Vodorovna
pricle prafezu 300x350mm bude pro pfeklenuti prostoru mezi novymi sloupy a konstrukci
stavajici pristavby provedena s previslym koncem se sniZzenou vyskou na 250mm. Pficle
ponesou monolitickou desku tl. 180mm. Z divodu kotveni vy$e umisténych konzolovych
nosnik( pfistresku bude navazujici deska zesilena.

Vramci dilenské dokumentace je nutné vypracovani podrobnych vykrest vyztuze
odpovédnym inZenyrem.

Zalozeni pristavby bude na zakladovych patkach, respektive pasech, které budou 'pro
omezeni nerovnomérného sedani podepfeny mikropilotami.

Pro tento objekt nebyl vypracovan geologicky posudek. Navrh a posouzeni mikropilot
uvedeny ve statickém vypottu byly provedeny na zakladé zkugenosti s geologickymi poméry
u objektu C1. Vzhledem k tomu, Ze pristavba se nachazi mezi stavajicimi podsklepenymi
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objekty, |ze pfedpokladat, Ze v Urovni zakladovy pasi a patek se budou nachazet nenosné
navazky vysky cca 4m. Pod nimi Ize predpokladat jilovité hliny tf. F6.

Mikropiloty musi byt provadény odbornou firmou ve spolupraci s odpovédnym geotechnikem,
ktery posoudi, zda pfedpoklady navrhu (uvedeno ve statickém vypoétu) odpovidaji
skute€nym pomeérim v podzakladi a v pfipadé nutnosti mikropiloty upravi.

Na pristavbu navazuje novy pfistreSek. Nosna konstrukce je tvofena ocelovymi konzolami
ze svarovaneho profilu T, které ponesou sklenénou krytinu. Nosniky jsou kotveny pomoci
chemickych kotev k pfilehlé zb. konstrukci. Kotveni skla je systémové podle zvyklosti
vybraného dodavatele. Chemické kotvy musi splfiovat poZadavky na Gnosnost uvedené ve
statickém vypoctu.

Nové prostupy budou provedeny stropem nad 1.NP v m. A1.1.138 a nad ni stropem nad
2.NP. Zbyvaijici ¢ast desek bude podepfena ocelovou konstrukci, ktera zatizeni prenese do
pfilehlych Zb. privlakd a prostiednictvim sloupk( do nového zakladu.

Podepienim stavajici stropni desky dojde ke zméné statického schéma. Deska nad 1.NP
neni v misté nového max. momentu pfi spodnim lici dostateéné vyztuzena (pruty s ohybem).
Proto bude deska zesilena lepenymi uhlikovymi lamelami. Lamely musi splfiovat uvedené
hodnoty - viz staticky vypocet.

Deska nad 2.NP nepienasi nahodilé zatizeni (pfenasi ho ocelova konstrukce nad ni) a tudiz
je jeji inosnost pro plsobici zatizeni dostateéna.

Ocelovym ramem je fe$en i novy okenni prostup v zb. ztuzujici sténé v pfilehlém objektu C1.

Zavéseni zdrojovych mostl a svitidel v nové ¢asti (stavajici pfistavba a nova pristavba)
bude feseno pomoci zadmeénického vyrobku kotveného pomoci chemickych kotev do Zb.
stropni desky.

Ve starsi ¢asti budovy neni stavajici deska v mistech zavé$eni provedena s dostateénou
rezervou. Proto budou vybudovany ocelové ramy, které zatiZzeni od technologie prenesou do
dostateCné Unosného nadokenniho priviaku, respektive do zaklad(. Tvar, rozmisténi a
umisteni kotevnich desek a pfivarenych trnli je nutné konzultovat s vybranym dodavatelem
technologie a popf. upravit.

10.6.2025 Vypracoval: Ing. lva Ru¢na
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