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1.  ÚVOD 
 
Tato část projektu řeší zásobování pitnou vodou a odkanalizování budoucího urgentního 

příjmu v části 1.NP v nemocnici Znojmo. 
Nově navržený vnitřní vodovod pro urgentní příjem v 1.NP bude napojen na stávající 

rozvody pro objekt A1 v 1.PP pod stropem. Na odbočce bude osazen uzávěr. Od tohoto 
napojovacího bodu bude potrubí vnitřního vodovodu vedeno společnou trasou pod stropem 
chodby suterénu, ze které bude provedena hlavní stoupačka pro urgentní příjem. Stávající 
rozvody v prostoru urgentního přijmu budou kompletně demontovány. Demontované odbočky 
pro 1.NP budou na stávajícím rozvodu v 1.PP zaslepeny. 

Vnitřní kanalizace v prostoru navrhovaného urgentního přijmu v 1.NP bude kompletně 
demontována a nahrazena novou. Stávající odpadní potrubí z prostoru ARO z 2.NP bude pod 
stropem 1.NP přepojeno do nově navržené vnitřní kanalizace. Nově navržená vnitřní kanalizace 
bude 1.PP napojena na stávající vnitřní kanalizaci. Vnitřní kanalizace z expektační místnosti 
bude napojena do přeložky areálové splaškové kanalizace. 
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2. VODOVOD 

2.1. Vnitřní rozvod vody 
 
Nově navržený vnitřní vodovod pro urgentní příjem v 1.NP bude napojen na stávající 

rozvody pro objekt A1 v 1.PP pod stropem. Na odbočce bude osazen uzávěr. Od tohoto 
napojovacího bodu bude potrubí vnitřního vodovodu vedeno společnou trasou pod stropem 
chodby suterénu, ze které bude provedena hlavní stoupačka pro urgentní příjem. Stávající 
rozvody v prostoru urgentního přijmu budou kompletně demontovány. Bude provedeno 
přepojení stávajících stoupaček v 1.PP novým rozvodem. 

Hlavní rozvod je vedený pod stropem 1.NP. Z tohoto rozvodu budou provedeny odbočky 
s uzávěry pro jednotlivé skupiny zařizovacích předmětů. 

Navržený rozvod vnitřního vodovodu bude proveden ze systémového nerezového 
potrubí tř. 1.4404 ( AISI 316L ) spojovaného lisováním. Tímto se splní požadavek požárních 
norem na nehořlavost potrubí v LZ2. Požární vodovod bude proveden ze systémového potrubí 
z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované ( nelegovaná ocel 1.0215 ), spojované lisováním. 

Připojovací potrubí studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Připojovací potrubí 
bude svedeno vždy do výšky potřebné k napojení jednotlivých míst potřeby vody. Potrubí bude 
vedeno ve sklonu 0.3 % směrem hlavnímu uzávěru a jednotlivým výtokům.  

Směšovací baterie jsou navrženy pákové nástěnné. Závěsný klozet bude připojen na 
rozvod studené vody přes rohový ventil ½“ montážního prvku pro závěsný klozet.  

 Potrubí teplé vody bude vedeno v souběhu s potrubím studené vody a bude přivedeno v 
příslušných výškách napojení k jednotlivým vodovodním bateriím.  

Při montáži potrubí teplé vody je nutno počítat s délkovou roztažností potrubí, proto je 
nutno dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí. Délková roztažnost bude zajištěna 
pohybem potrubí v materiálu izolace a kompenzátory.  

Rozvody vody v 1.PP a 3.NP se budou v celém rozsahu tepelně izolovat tepelnou izolací 
z pěněného polyethylenu. Rozvody vody v prostoru LZ2 ( 1.NP ) se budou v celém rozsahu 
tepelně izolovat tepelnou izolací – potrubní pouzdra s odolností A2-s1,d0.  

Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů do DN 20 se volí ≥20 mm; u DN 20 až DN 
35 se volí ≥ 30 mm; u DN 40 až DN 100 se volí ≥ DN; nad DN 100 se volí ≥ 100 mm.  U 
vnitřních rozvodů plastových a měděných potrubí se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího 
průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. Pro potrubí vedené ve zdi, při 
průchodu potrubí stropem, křížení potrubí, ve spojovacích místech se volí poloviční tloušťka 
tepelné izolace. 
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Izolace potrubí teplé vody a cirkulace Min. tl. Izolace 

    
Min. tl. Izolace při vedení potrubí 

    
při vedení potrubí ve zdi, průchodech, 

Rozměr trubky tl. V mm rozměr volně a vě žlabu pří křížení potrubí 

do DN 20 ≥ 20 D 16 20 mm 10 mm 
D 20 20 mm 10 mm 

DN 20 až DN 
35 

≥ 30 D 25 20 mm 10 mm 
≥ 30 D 32 30 mm 15 mm 

DN 40 až DN 
100 

≥ 40 D 40 30 mm 15 mm 
≥ 50 D 50 30 mm 15 mm 
≥ 60 D 63 50 mm 25 mm 
≥ 75 D 75 60 mm 30 mm 
≥ 80 D 90 70 mm 35 mm 

  ≥ 100 D 110 90 mm 45 mm 
 
 

Izolace potrubí studené vody Nejmenší tl. Tepelné 
izolace v mm 

Nezakryté ležaté a stoupací potrubí vedené pod stropem nebo podél stěn 
9 místností, ve kterých se při vytápění nepředpokládá teplota větší než       

25 °C. 
Ležaté nebo stoupací potrubí vedené v instalačních kanálech, nad 

9 podhledem, v instalačních šachtách nebo drážkách, kde není vedeno 
společně s potrubím teplé vody s cirkulací nebo s potrubím ústředního 
vytápění 
Potrubí vedené v instalačních kanálech, nad podhledem, v instalačních 

13 šachtách nebo drážkách vedené v těchto prostorách společně s potrubím 
teplé vody s cirkulací  
Potrubí vedené v instalačních kanálech, nad podhledem, v instalačních 

19 šachtách nebo drážkách vedené v těchto prostorách společně s potrubím 
ústředního vytápění 
Potrubí vedené v kotelnách, předávacích (výměníkových) stanicích 19 
a podobných prostorách, kde se předpokládá teplota větší než 25 °C. 
 

 

2.2. Požární zabezpečení stavby 
V prostoru navrhovaného urgentního příjmu budou umístěny požární hydranty DN 25, 

které budou napojeny na nový požární vodovod vedený pod stropem 1.NP. Nový požární 
vodovod bude napojen na stávající rozvod studené vody, který je vedeny pod stropem 1.PP. 
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Požární vodovod bude proveden ze systémového potrubí z uhlíkové oceli uvnitř/vně 
pozinkované ( nelegovaná ocel 1.0215 ), spojované lisováním. 

Hydrantový systém musí být dle ČSN 730573 umístěn na přístupném místě, vybaven 
ručně ovládaným přítokovým ventilem, tvarově stálou izolovanou hadicí délky 30 m se spojkami 
s hadicovým uložením, uzavírací proudnicí o průměru výstřikové hubice 6 mm. Osa skříně bude 
osazena ve výšce 1.3 m nad podlahou.  

Prostupy potrubí mezi požárními úseky budou opatřeny protipožárními manžetami buď 
ze sortimentu výrobce potrubí, nebo technického standardu EI 60 - 120.  
 

3. VNITŘNÍ KANALIZACE 
 
Vnitřní kanalizace v prostoru navrhovaného urgentního přijmu v 1.NP bude kompletně 

demontována a nahrazena novou. Stávající odpadní potrubí z prostoru ARO z 2.NP bude pod 
stropem 1.NP přepojeno do nově navržené vnitřní kanalizace. Nově navržená vnitřní kanalizace 
bude 1.PP napojena na stávající vnitřní kanalizaci. Vnitřní kanalizace z expektační místnosti 
bude napojena do přeložky areálové splaškové kanalizace. 

Vnitřní splašková kanalizace je určena pro odvádění odpadních splaškových vod 
běžného charakteru od zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace.  

Nově navržená odpadní potrubí, připojovací a svislá v 1.NP budou provedeny 
z nerezového hrdlového odpadního potrubí, které splňuje požadavky požárních norem v LZ2 na 
nehořlavost potrubí, dále při požáru nedochází k vývinu kouře a skapávání hořících hmot. Nové 
rozvody v 1.PP a 3.NP bude provedeno z potrubí PP-HT systém. 

Svodné potrubí, které je vedeno pod podlahou a terénem bude z trub PVC systém „KG“ 
spojovaných nástrčnými hrdly s pryžovými O-kroužky.  

Odvedení dešťových vod ze střechy objektu bude zachováno stávajícím způsobem. 
Bude provedena pouze výměna odpadního potrubí v  prostoru 1.NP 

 Budou použity průměry potrubí 32 až 160 mm. Dimenze potrubí jsou navrženy dle 
doporučených hodnot v ČSN. Připojovací a odpadní potrubí bude vedeno ve stěnách. 

 Odvětrání celého potrubního rozvodu vnitřní kanalizace budou zajišťovat ventilační 
hlavice osazené na odpadních potrubích dle PD. Na odpadních potrubích v nejnižším podlaží 
budou osazeny čistící tvarovky. 

Odvedení kondenzátu bude provedeno přes kondenzátní sifony se zápachovou 
uzávěrkou s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou - kuličkou. Odvedení kondenzátu 
ve strojovně VZT bude vedeno volně po podlaze podél VZT jednotky. Kondenzační sifony ve 
strojovně VZT jsou součástí jednotek.  

Při montáži je nutné dbát pokynů výrobce z hlediska uložení potrubí, dilatace apod. 
Svodné potrubí se musí uložit tak, aby byla zabezpečena jeho stabilita, a musí být zabezpečeno 
proti mechanickému poškození. U svodného potrubí uloženého v zemi pod podlahou uvnitř 
budovy musí být mezi vrcholem trouby a spodní rovinou podkladní konstrukce podlahy (např. 
podkladního betonu) svislá vzdálenost nejméně 150 mm. Mezi vrcholem hrdla a spodní rovinou 
konstrukce podlahy postačí svislá vzdálenost nejméně 100 mm. Pokud není možné uvedené 
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svislé vzdálenosti dodržet, musí být svodné potrubí zabezpečeno proti poškození např. 
obetonováním, uložením v instalačním kanálu nebo v ochranné trubce. 

Svodné potrubí vně budov musí být chráněno před účinky mrazu krytím vrstvou nadloží 
vysokou nejméně 1 m (výjimečně 0,8 m) nebo jiným technickým opatřením, např. tepelnou 
izolací nebo obsypem a zásypem s tepelně izolačními vlastnostmi. 

Spádové poměry splaškovém potrubí budou min. 2,0%. 
Po provedené hrubé montáži rozvodů kanalizace musí být provedeno zkoušení vnitřní 

kanalizace, které obsahuje technickou prohlídku, zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí a 
zkoušku vodotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí. Zkoušení vnitřní kanalizace 
musí být provedeno dle ČSN 75 6760. 

 

4. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
 
 V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující 

účelům v daném objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích  předmětů. 
 
U Umyvadlo keramické, š. 55 cm 

 Zápachová uzávěrka umyvadlová 
 Umyvadlová páková nástěnná baterie 
 Montážní prvek pro umyvadlo, 112 cm, nástěnná armatura ( v případě SDK předstěny ) 
 

Uz Umyvadlo zápustné – dodávka linky 
 Zápachová uzávěrka umyvadlová 
 Umyvadlová páková nástěnná baterie 
Prvek příčného nosníku pro nástěnnou armaturu ( v případě SDK předstěny ) 
 

Ui Umyvadlo keramické pro tělesně postižené, š. 64 cm 
 Zápachová uzávěrka umyvadlová nábytková 
 Umyvadlová páková stojánková baterie s prodlouženou pákou 
2 x rohový ventil ½‘‘ 
Instalační prvek pro umyvadlo, nástěnná armatura na omítku ( v SDK příčce ) 
 

Un Umyvadlo nerezové pro tělesně postižené 
 Zápachová uzávěrka umyvadlová nábytková 
 Umyvadlová tlačná stojánková baterie s prodlouženou pákou 
2 x rohový ventil ½‘‘ 
Instalační prvek pro umyvadlo, nástěnná armatura na omítku ( v SDK příčce ) 
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WC Klozetová mísa závěsná  
 Sedátko klozetové 
 Instalační systém pro závěsné WC, výška 112 cm s nádržkou pod omítku 
 
WCn Klozetová mísa závěsná nerezová 
 Instalační systém pro závěsné WC, výška 112 cm s nádržkou pod omítku 
 
WCi Klozetová mísa závěsná pro tělesně postižené 
 Sedátko klozetové 
 Instalační systém pro závěsné WC pro tělesně postižené, oddálené splachování 
 
S  Sprchová vanička 900x900 mm 
 Sprchové dveře 900 mm  
 Sprchová páková nástěnná baterie vč. sprchového setu 

Prvek příčného nosníku pro nástěnnou armaturu ( v případě SDK předstěny ) 
 
Si  Podlahová vpust s bočním odtokem, zápachová uzávěra proti vyschnutí, spodní odtok 
 Sprchová páková nástěnná baterie vč. sprchového setu 

Prvek příčného nosníku pro nástěnnou armaturu ( v případě SDK předstěny ) 
 
D Dřez nerezový – dodávka kuchyňské linky 

Zápachová uzávěrka dřezová  
Dřezová páková nástěnná baterie  
Prvek příčného nosníku pro nástěnnou armaturu ( v případě SDK předstěny ) 
 

Mn Myčka nádobí – není součásti dodávky ZTI  
 Podomítková zápachová uzávěrka 
 Výtokový ventil pračkový 1/2“ 
 
Vý Keramická výlevka závěsná se sklopnou mříží   
 Dřezová nástěnná páková baterie  

Instalační prvek pro výlevku, splachovací nádržka pod omítkou, nástěnná armatura 
 

Výn Nerezová výlevka nástěnná   
 Sprchová páková nástěnná baterie vč. sprchového setu 

Instalační prvek pro výlevku, nástěnná armatura 
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Pv  Podlahová vpust, zápachová uzávěra proti vyschnutí, spodní odtok 
Nerezová mřížka, max. zatížení 300 kg 

 
Pv1  Podlahová vpust, zápachová uzávěra proti vyschnutí, spodní odtok 

Nerezová mřížka, max. zatížení 300 kg 
 
Pv2  Podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou proti vyschnutí, spodní odtok 
 Litinová mřížka, max. zatížení 1,5 t  

5. PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760 - Vnitřní 
kanalizace.  

Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat: 
a) z technické prohlídky; 
b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí; 
a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí 

se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a  nezazděné, a to 
tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po  jednotlivých smontovaných 
částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se 
provede záznam. 

b) Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí bude provedena vodou bez mechanických 
nečistot. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí se 
musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to 
tak, aby spoje byly dostupné. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí 
zkoušené části vnitřní kanalizace plní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně 
uniknout, a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi 
naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota 
a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby všechen vzduch měl 
možnost uniknout. Tento čas je pro: kameninové potrubí 2 hodiny; litinové potrubí 1 hodina; 
potrubí z plastů a ocelové potrubí 0.5 hodiny.  

Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k 
viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se 
zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. 

Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody 
a případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, 
jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při 
negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) 
opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede 
záznam. 

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena v souladu s ČSN 73 6660 - Vnitřní 
vodovody.  
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Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. 
Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno ve třech krocích. Prvním krokem je prohlídka 
potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní rozvody ( bez 
výtokových a pojistných armatur ). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých 
drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je 
použita návleková tepelná izolace ( osazovaná při montáži potrubí ), musí do úspěšného 
provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny spoje. 

Před předávání vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení 
všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné 
pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při zkoušení 
vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého materiálu. 

Třetím krokem je konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před zahájením 
takové zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se po 
montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního 
vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna 
připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. Vodovod se 
ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin ( během této doby se vyskytne s 
největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - tlak při plném vodojemu v noci nebo 
vypínací tlak automatické vodárny). Tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem 
dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr ( 
např. hlavní domovní uzávěr ) a odečte se hodnota přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu 
jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je nutno 
odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. O průběhu zkoušky bude 
proveden předávací protokol. 

 
Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky 

uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví. 
Trasy rozvodů ZTI je nutné průběžně koordinovat a v případě kolize postupovat dle 

koordinační částí projektu ve stavební části. 
Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce 

potrubí.  
 Výběr zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat před 

realizací stavby s investorem. 
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6. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
 Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen 

pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. 
Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje 
zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s 
výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
Vypracoval:           Luboš Radoň 
Zodpovědný projektant:          Martin Kalmus 
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