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1. Vseobecny uvod

Projektova dokumentace fesi MaR v¢. technologického silnoproudu pro akci ,,Nemocnice Znojmo,p.o., -
Urgentni piijem 3.etapa — Zbudovani urgentniho pfijmu v objektu A1l 1.NP*“. Jedna se o napojeni a fizeni
technologii rekonstruovanych a dostavovanych v této etapé, ale taktéz i technologii, které byly jiz diive
zbudovany, ale v souladu s navrzenym technickym feSenim budou zménény/ruseny (viz dale).

Piesna poloha koncovych elementii v podhledech a na stropech (zejména ve strojovniach VZT
a v technickych mistnostech) budou upiesnéna s ohledem ke konkrétnim vyrobcim VZT jednotek,
trasovani potrubi a umisténi ostatnich TCHL zatizeni.

Aplika¢ni knihovny nového fidiciho systému musi obsahovat energeticky ¢inné funkce dle CSN EN 15500
a CSN EN 15232 v nejvyssi energetické t¥idé A.

Jsou kladeny nasledujici pozadavky na regulacni, ovladaci, fidici systém, ktery ma byt nabidnout:

- funkéni modularita:

Zatizeni musi byt schopné plnohodnotného autonomniho provozu , i kdyz fidici systém nebo komunikacni
sit neni v provozu. Nadfazené fidici, optimalizatni funkce a funkce managementu zabezpeCuje fidici
systém. Koordinuje vSechny funkce pfesahujici schopnosti zafizeni.

- topologicka modularita:

Nabidnuty systém musi byt vybudovan hierarchicky. Kazda hierarchicka uroven musi byt autonomné
provozuschopna. Odstupiiovani systému musi byt dimenzovano podle hardware a software tak, aby na vSech
hierarchickych trovnich se mohly pouzit vSechny piistroje, které piedstavuji technicky a ekonomicky
optimalni feseni ulozeného tkolu.

Z divodii vysoké provozni bezpeCnosti a vyuzitelnosti zafizeni musi systém MaR vykazovat dtslednou
decentralizaci zpracovani dat! Systém musi umoznovat hospodarné rozsiteni poctu centralné a decentralné
umisténych datovych bodi. Rozsiteni systému musi byt mozné beze zmény hardware a software stavajicich
komponent.

Novy DDC regulacni systém musi vyhovovat sou¢asnym standardtim, musi byt provozné¢ spolehlivy
a odzkouseny pro pouziti v nemocnicich, systém musi vykazovat plnou interoperabilitu se syst¢émem MaR
pouzivanym v rekonstrukci a dostavbé Nemocnice Znojmo (viz objekty S,C2,C3,A4,B1,B,G,A2). Musi
vykazovat takovou interoperabilitu tak, aby propojeni nové uvazovaného systému bylo maximaln¢ efektivni
a soucasn¢ i ekonomické.

Vsechny c¢asti nového systému MaR budou komunikac¢ni sbérnici piipojeny do suterénu
odpovidajiciho objektu, kde budou pres LON/Ethernet router (stavajici) pfipojeny na LAN sit’ objektu
Nemocnice Znojmo, a odtud do centralniho dispec¢inku MaR v objektu B.

Soucasti této PD je zfizeni nového centralniho velinu MaR v objektu B, kde budou vizualizovany
fizené technologie Al urgent, a na ktery budou postupné pfepojovany stavajici fizené a monitorované
technologie vizualizované na stavajicim velinu MaR. Vizualizace stavajici na centralni dispecinku nebude
touto PD nijak ménéna.

Soucasti dodavky MaR bude novy a upravované rozvadéce MaR, komponenty DDC regulace, ¢idla
a ak¢ni Cleny, kabelaz, kabelové trasy v¢. piipadnych protipozarnich ucpavek.

PD je zpracovana na zakladeé podkladii a pozadavkii od ostatnich profesi, které byly znamy ke dni odevzdani.
Jakékoliv nasledné zmény pozadavkii od ostatnich profesi budou zapracovany realizacni firmou.

2. Podklady pro zpracovani projektové dokumentace
Projektova dokumentace byla zpracovana na zaklade:
- Podkladt od navazujicich profesi
- Stavajici PD MaR (Il.etapa,2.cast-akce 1 z 04/2013)

- Pozadavku investora
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3. Rozvadéce MaR a ochrana pi‘ed nebezpeénym dotykem
Elektricka zafizeni, ktera jsou soucasti systému nove navrhovaného systému méieni a regulace pro
akci ,,Nemocnice Znojmo,p.o., - Urgentni piijem 3.etapa — Zbudovani urgentniho piijmu v objektu Al
I.NP*“. jsou umisténa v samostatnych plechovych rozvadécich v kryti min. IP 4x. Ochrana pfed
nebezpeénym dotykem neZivych &asti je zabezpetena samodinnym odpojenim od zdroje jisténim (CSN 33
2000-4-41 ed.3) a je doplnéna ochranou malym napétim.

Stavajici rozvadéce MaR:

Ve strojovné VZT 3.NP je instalovany novy rozvadé¢ MaR RVA14. Obsahuje tyto okruhy:

- VZT A1.7 ARO

- VZT A1.8 ARO Hygienicka zatizeni
- VZT Al1.12 Rozvodna NO

- Cizi datové body

Nové rozvadéce MaR:

Ve strojovné VZT 3.NP je instalovany novy rozvadé¢ MaR RVA14. Obsahuje tyto okruhy:

- VZT 1.01A CT+Skiagraf

- VZT 1.01B ostatni prostory

- VZT 2 Chlazeni SPLIT — interface MAR pro MODBUS-RTU
- VZT 2 Chlazeni SPLIT - blokace pifivodu chladiva pii tniku

- VZT 3 Chlazeni FCU (viz IRC regulace)

- VZT 5 Havarijni vétréani strojovny VZT

- VZT 6 Nahrada stavajicich ventilatorti - provoz Iékédrny a RTG
- VZT 7 Vétrani stavajicich prostor v 1.PP

4. Pozadavky na energie 5
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZzivych ¢asti je zabezpeCena samocinnym odpojenim od zdroje (CSN
33 2000-4-41 ed.3) a je doplnéna ochranou malym napétim SELV.

Vseobecné technické udaje:
napét'ova soustava:

silova soustava —TN-S, 3 N+PE 230V, 50Hz
ovladaci napéti — 1 N+PE 230V, 50Hz
— 24V, 50Hz

ochrana pied urazem elektrickym proudem:
zakladni - samoc¢innym odpojenim od zdroje (CSN 33 2000-4-41 ed.3)
dopliujici - ochrannym pospojovanim na spole¢ny potencial PE

Vvkonova bilance:

Napajeni MDO

Rozvadéc Umisténi Objekt M.C.  Soucasnost Inst.ptikon Jistic MaR
RVAl4 Strojovna VZT A1.202 0.9 27 kW 63A/3C
RTBO3 Strojovna UT B.010 0.9 stav.+0.1 kW 20A/3C/stavajici

Nasledujici zatizeni pfipojuje profese elektro (nejsou uvedeny v pozadavcich na energie v této PD)
- silnoproudé rozvody pro vyvije¢ Cisté pary
- ostatni technologie neuvedené vyse

5. Prostredi

Viz protokol o prostredi.
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6. Pozadavky na ostatni profese
Profese elektro:
Zajisti napajeni rozvadécli nového MaR. Behem montazi zajisti koordinaci MaR a Silno pfi propojovani
souvisejicich rozvadéci. Provede hlavni pospojovani technologie a vSech rozvadéct v prostorach objektu
dotceného touto PD.
Provede upravu napajeni stavajiciho rozvadéce MaR RVA12 po presunu do nového mista (viz dale)

Profese slaboproud:
Zajisti dodavku bezpotencidlniho kontaktu pro odpojeni piislusné VZT ze systému EPS. Do blizkosti
ur¢enych rozvadécti MaR piivede LAN piipojku.

Profese topeni:

Zajisti odpovidajici Cistotu topného media. Navrhovany zptlisob spociva v osazeni filtri pred kazdy regulacni
ventil. Dale zajisti spravné hydraulické zaregulovani otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl sprave
fungovat.

Profese chlazeni:

Zajisti odpovidajici Cistotu topného media. Navrhovany zptlisob spociva v osazeni filtrti pred kazdy regulacni
ventil. Dale zajisti spravné hydraulické zaregulovani otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl sprave
fungovat.

Profese VZT:
Zajisti v soucinnosti s pracovnikem realizacni firmy béhem uvadéni do Cinnosti nastaveni pozadovanych
prutokt a objemt vzduchu pro jednotliva zatizeni.

Profese MaR :

Provede presun stavajictho rozvadéce MaR RVA12 do nového mista ve strojovné VZT (viz detailni a
obrazovy popis dale).

Provede novou kabel4z dle pozadavku platného PBR. Provede protipozarni ucpavky pii priichodu trasy MaR
rozdilnymi pozarnimi useky. Tyto pozarni ucpavky odpovidaji svym provedenim druhu, rozméru a materialu
média ¢i kabelu, ktery utésiuji.

Pozami ucpavky maji minimélni pozarni odolnost stanovenou v projektu PBR a svym provedenim jsou
vhodné pro druh stavebni konstrukce, kterou utéstuji. Veskeré pozarni ucpavky musi byt navrZzeny a
provedeny vybranou odbornou certifikovanou firmou s potfebnym opravnénim a pied provadénim musi tato
firma vypracovat dilenskou dokumentaci pozarnich ucpavek s jejich soupisem (oznaceni druhu, umisténi,
minut odolnosti, média co utésiuji) a vykresy s jejich umisténim. Tato dokumentace je soucasti dodavky dle
tohoto popisu.

IT oddéleni :
Beze zmény. Nové systémy MaR budou napojeny po komunikacni sbérnici do stavajiciho rozvadéce MaR
RVAI2. Stavajici rozvadé¢ RVA12 je pak jiz pripojen prostiedky IT na centralni velin MaR.

1. Presun stavajiciho rozvadéce MaR RVA12 a zména stavajici kabelové trasy elektro a MaR
Jelikoz umisténi stavajiciho rozvadéce MAR RV A12 neumoznuje instalaci nové VZT pro ARO, je nutné jej
presunout. Pfesné umisténi a ¢as piesunu je nutno koordinovat s dodavatelskou firmou VZT. Pfesun musi byt
dopfedu dohodnut sinvestorem, protoze béhem piesunu dojde nevyhnutné k vypnuti VZT ARO, tudiz
s touto ¢asovou prodlevou (v€. nasledné desinfekei prostor ARO a VZT ARO) je nutno pocitat pfi planovani
provozu ARO Nemocnice Znojmo. A to ve stejném terminu, kdy budou profesi VZT ménény vzduchové
rozvody v prostorach ARO. Nutnéa koordinace vSech zicastnénych profesi!

Bude nutné odpojit ptivodni napajeni kabely do rozvadéce (v€. nasledné upravy kabelové trasy) —
realizuje profese elektro. Bude nutno znovu kompletné ozivit celou technologii fizenou z RVA12!

Trasa MaR mezi RVA12 a VZT ARO bude zrusena tj. budou odpojeny veskeré kabelaze MAR,
které jsou touto trasou vedeny. Kabely budou nahrazeny novymi a znovu zapojeny na obou strandch. Bude
zrealizovano nova trasa mezi pfemisténym rozvadé¢em RVA12 a stavajici VZT ARO. Pii pfesunu rozvadéce
dojde 1 ke zkraceni stavajicich kabeld vedoucich do prostoru ARO. Pokud bude pfi piesunu RVA12 hrozit
jejich poskozeni (jak v trase tak i v rozvadéci, budou kabely odpojeny, zkraceny a nasledné znovu zapojeny
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do rozvadéte RVAI2). Pii presunu NESMI DOJIT K POSKOZENI KABELU INSTALOVANYCH
V PRESUNOVANE TRASE!

Nedilnou soucasti piesunu je i celkové ovéreni vSech kabelll, jejich zapojeni a celkové Cinnosti VZT ARO
tak, aby ji bylo i nadale pouzivat bez omezeni (stejn¢ jako tomu bylo pfed pfesunem rozvadéce).

Obrazek — posun trasy elektro a MaR
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2. Popis regulace VZT jednotek

Stavajici VZT
CISLO NAZEV ZARIZENI OSETROVANY UMISTENI NAPAJENO Z
ZARIZENI PROSTOR STROJOVNY
VZT a klimatizace - objekt A1 — ARO
Al7 ARO 2.NP Al -3.NP DO/MDO
AlS8 Odvétravani ARO 2.NP Al -3.NP DO
Al.12 Odvétravani rozvodny NO m.¢.204 Al-3.NP DO

Stavajici VZT zlstavajic beze zmény. Nicmén¢€ vzhledem k pozadovanému piesunu rozvadéce RVA12 do

nové pozice (viz vy$e) bude nutno tyto VZT znovuzprovoznit a odzkouset jejich spravnou funkci.

Pozn. Béhem piesunu rozvadéée RVA12 a uprav s tim souvisejicich) budou tyto VZT mimo provoz. Pied

zapocetim praci je nutné koordinace s provozem ARO Nemocnice Znojmo!

Nové VZT
CISLO NAZEV ZARIZEN] OSETROVANY UMISTENI NAPAJENO Z

ZARIZENI{ PROSTOR STROJOVNY

VZT a klimatizace - objekt A1 — Urgentni piijem

1.01A CT+Skiagraf L.NP Al-3.NP MDO

1.01B Ostani prostory 1.NP Al-3.NP MDO

5 Havarijni vétrani strojovny m.¢.202 Al-3.NP MDO
VZT

6 Néhrada stavajicich ventilatort Cést 2.NP Al-2.NP MDO
- provoz Iékarny a RTG

7 Vétrani stavajicich prostor 1.PP Al-1.PP MDO
v 1.PP

Nové VZT instalované ve strojovné VZT3.NP budou kompletné tizeny ze systému MaR.

» dodavka ¢idel a regulacnich prvki pro zajisténi poZzadované funkce a ochrany vSech VZT zafizeni

= regulace teploty vzduchu fizenim vykonu teplovodniho ohfivace v zimnim obdobi — vlecna regulace
(sméSovani)

» regulace teploty vzduchu fizenim vykonu vodniho chladice v letnim obdobi

= fizené zimni dovlhcovani — ovladani vykonu parniho zvlhcovace 0-10 V (v ptipadé vyvijeCe slozeného
z vice kusi zajisténi kaskady) pres beznapétové kontakty

* fizené letni odvlhcovani u vybranych zatizeni pomoci chladice a teplovodniho dohtivace

= regulace vykonu teplovodniho dohfivace vybranych VZT jednotek béhem odvhlcovani (sméSovani)
v letnim a pfechodném obdobi

= umisténi teplotnich a vlhkostnich ¢idel podle pozadavku (refer. mistnosti apod.), vybaveni VZT jednotek
a zonovych vymeéniku ¢idly takovym zplsobem, aby byla zajiSténa pozadovana funkce zatizeni
* fizeni ucinnosti deskového rekuperacniho vyméniku ZZT nastavovanim obtokové klapky

* protimrazova ochrana deskového rekuperatoru na zakladé teplotniho ¢idla za rekuperatorem v odvodni
casti jednotky (vyfuk vzduchu z jednotky do exteriéru), limitni teplota +4 °C. Pfi sepnuti protimrazové
ochrany deskového rekuperatoru postupné otevirani bypassu rekuperatoru.

* protimrazova ochrana teplovodniho vyméniku — méfeni na stran€ vzduchu i vody.
Pti poklesnuti teploty:
1.- vypnuti ventilatoru, 2.-uzavieni klapek, 3.-otevieni tficestného ventilu, 4.-spusténi Cerpadla
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= signalizace bezporuchového chodu ventilatorG napf. pomoci diferencniho snimace tlaku (centralni
jednotky, decentralni potrubni ventilatory)

* plynuld regulace vykonu ventilatori na pfivodu i odvodu vzhledem ke stupni zanaSeni filtrd (EC
motory), snimani a zajisténi konstantniho pritoku vzduchu ptipadné konstantniho statické¢ho tlaku v
potrubi na ptivodu i odvodu zafizeni — napojeni se na prevodnik ventilatort u kazdé VZT jednotky

*  VZT jednotky musi umét kompenzovat postupné zanaseni filtri navySovanim otacek ventilatorti

= Dodavka a prokabelovani ptevodniki statického tlaku na fidici napéti (napt. 0-10V) — odecitani hodnoty
pratoku vzduchu na dané VZT jednotce (ptivod / odvod)

* Provozni stavy centralnich VZT jednotek a decentralnich ventilatorti: plny chod, utlum

= zapojeni servisnich vypinacl k ventilatorim (servisni vypinace jsou dodany s VZT jednotkami, nejsou
vsak zapojeny)

*  Ovladani EC motor pomoci signalu 0-10V + beznapét'ovy kontakt pro povoleni chodu

* dodani a ovladani servopohonii kuzaviracim klapkdm VZT na centralnich VZT jednotkdch —
servopohony s havarijni funkci (v pfipad¢ vypadku napéajeni dojde k samocinnému zavieni)

» dodavka a ovladani plynulého sevopohonu 0-10V pro deskové rekuperatory ZZT VZT jednotek

* snimani a signalizace zanaSeni jednotlivych stupiiti filtrace

* snimdni a signalizace zanaSeni tietiho stupné filtrace v izolacni mistnosti soucast VZT 1.01B (je vzdy u
daného zafizeni vybran alespon jeden referencni Cisty nastavec) — vybrané filtracni vlozky nutné
koordinovat s VZT

* Vykon ventilatord, tedy i min. pritok na VZT zafizeni nesmi klesnout pod min. konstrukéni pritok
ventilatoru

» poruchova signalizace, pfipojeni regulace a signalizace vSech zafizeni na velici centralizované stanovisté
(velin)

»  zajisténi pozadovanych soucasnosti chodu jednotlivych zafizeni v piislusnych funkénich celcich (napf.
spolecny chod centralnich jednotek s decentralnimi odtahovymi ventilatory).

» silové napgjeni, jiSténi, ovladani a spousténi decentralnich odtahovych ventilatorti, EC motory 0-10V

» vSechny centralni jednotky (motory) jsou vybaveny vlastni tepelnou ochranou PTC termistorem, profese
MaR zapoji tepelnou ochranu motortt VZT jednotek

» signalizace pozarnich klapek (Z / O) — podruzna signalizace polohy do systému méfeni a regulace

= predani informaci o stavu pozarnich klapek do systému EPS

» signalizace chodu/poruchy, otevieni/zavieni servopohont pozarné bezpecnostnich zatizeni VZT

= ventilator 1.07 (EC motor) soucast VZT 1.01B bude kompenzovat postupné zanaseni filtru tak, aby byl
vzdy zajistén smer proudeéni vzduchu ,,do* mistnosti (dostatecny podtlak v mistnosti).

VZT1 - Urgentni ptijem 1.NP
Nucené vétrani oddéleni urgentniho pfijmu v 1. NP vcetné zazemi budou zajistovat dveé samostatné VZT
jednotky:

e Pozice 1.01A — CT+Skiagraf,

e Pozice 1.01B — ostatni prostory.

VZT 1.01A CT+Skiagraf
Jako referen¢ni misto je uvazované ptivodni potrubi za VZT jednotkou:

e 7 C. 1.01A (CT+Skiagraf) — ptedpokladana celorocni teplota pfivodniho vzduchu je cca +24 °C a 35
az 40% RH pro zimni obdobi a 20 az 24 °C pii 50 az 60% RH pro letni obdobi;

VZT jednotka zajisti dopravu vzduchu (pfivod i odvod) pomoci EC ventilatori, dvoustupniovou filtraci
cerstvého privadéného vzduchu ISO a jednostupiiovou filtraci odvadéného vzduchu.EC motory jak na
privodu tak i na odtahu jsou dvojité. Dale zajisti rekuperaci tepla pomoci deskového vyméniku s kiiZzovym
proudénim a bypassem, ohfev piivodniho vzduchu pomoci vodniho vyméniku v zimnim obdobi a chlazeni
ptivodniho vzduchu pomoci vodniho vyméniku v letnim obdobi. Dale zajisti také fizenou upravu vlhkosti
dovlh¢ovanim parou pomoci elektrickych pamich vyvijeci v zimnim obdobi. Dale VZT jednotka umoznuje
také fizené odvlhcovani privadéného vzduchu pomoci teplovodniho dohiivace umisténého za chladic.
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VZT jednotka bude v zimnim obdobi pokryvat tepelnou ztratu vétranim. V letnim obdobi bude VZT
jednotka pokryvat tepelnou zatéz vétranim, zbylé zatéZe budou pokryty pouze &astetné. Castedné pokryti
tepelnych zatézi v letnim obdobi je také mozné pomoci deskového vyméniku ZZT — rekuperace chladu.
Odvod zbylé tepelné zatéze bude zajistén ve vybranych mistnostech pomoci systéma SPLIT (viz z. €. 2).

Vykon parnich zvlhCovacii je dimenzovany na 40 % relativni vlhkosti pfivadéného vzduchu pii t,=24°C.
Zvlhcovac (dodavka se sklada z parniho vyvijece véetné relé, kondez. hadice, parni hadice, distributoru a
integrované soupravy pro vychlazovani kondenzatu) a jeho montaz do parni komory bude soucasti dodavky
VZT. Silové napojeni zvlh¢ovace pres samostatné jisténi piivod zajisti profese silnoproud 3x400V, silové
napojeni regulace 1x 230V zajisti silnoproud, odvod horkého kondenzatu (cca 65°C) od primarniho odvodu
kondenzatu na téle vyvijece zajisti ZTI. Parni vyvijec¢e budou vybaveny integrovanym vychlazovani horkého
kondenzatu. Rizeni vykonu 0-10V, spousténi a ovladani véetné sniméani chodu, poruchy apod. pies
beznapétové kontakty zajisti profese MaR.

V navrhu je uvazovano s moznosti snizeni vzduchového vykonu na 50-70 % maximalni hodnoty
v mimopracovni dobu — umozni EC motory piivodniho a odvodniho ventilatoru fizené 0-10V.

Sniméni pratoku vzduchu bude prostiednictvim pievodniku piivodniho a odvodniho ventildtoru 0 az 10V.
Prevodnik bude dodavkou profese MaR. Profese MaR =zajisti plynulé fizeni jednotky a udrZovani
konstantniho mnozstvi vzduchu vzhledem k postupnému zanaseni stupnd filtrace. Ventilatory budou fizeny
pomoci cidla statického tlaku v potrubi za ventilatorem, kdy bude udrZzovan konstantni pritok vzduchu —
zajisti MaR. Profese VZT v ramci zaregulovani systému provede i ,realné nastaveni hodnoty téchto
prevodnikti a ovéri napt. Prandtl. trubici.

VZT 1.01B ostatni prostory
Jako referen¢ni misto je uvazované ptivodni potrubi za VZT jednotkou:

e 7 ¢. 1.01B (ostatni prostory) — pfedpokladana celoro¢ni teplota ptivodniho vzduchu je cca +24 °C a
30 az 35% RH pro zimni obdobi pro zimni obdobi a 22 °C pro letni obdobi.

VZT jednotka zajisti dopravu vzduchu (pfivod i odvod) pomoci EC ventilatori, dvoustupniovou filtraci
cerstvého privadéného vzduchu a jednostupnovou filtraci odvadéného vzduchu. Vzhledem k navrzené
konstrukei VZT jednotky je neni moZzno provozovat oddélené, ale vzdy jako jeden celek. Tudiz, pokud
nahlasi poruchu jeden z EC motorid ventilatorii, bude odstavena cela VZT jednotka. Dale zajisti rekuperaci
tepla pomoci deskového vymeéniku s kiizovym proudénim a bypassem, ohfev piivodniho vzduchu pomoci
vodniho vyméniku v zimnim obdobi a chlazeni pfivodniho vzduchu pomoci vodniho vyméniku v letnim
obdobi. Dale zajisti také fizenou tpravu vlhkosti dovlh¢ovanim parou pomoci elektrickych parnich vyvijeci
v zimnim obdobi.

VZT jednotka bude v zimnim obdobi pokryvat tepelnou ztratu vétranim. V letnim obdobi bude VZT
jednotka pokryvat tepelnou zatéz vétranim, zbylé zatéze budou pokryty pouze asteénd. Casteéné pokryti
tepelnych zatézi v letnim obdobi je také mozné pomoci deskového vyméniku ZZT — rekuperace chladu.
Odvod zbylé tepelné zatéze bude zajistén ve vybranych mistnostech pomoci systémit SPLIT a fan-coil (viz z.
¢.2a3).

Vykon parnich zvlhcovact je dimenzovany na 35 % relativni vlhkosti pfivadéného vzduchu pti tp=24°C.
Zvlhcovac (dodavka se sklada z parniho vyvijece véetné relé, kondez. hadice, parni hadice, distributoru a
integrované soupravy pro vychlazovani kondenzatu) a jeho montaz do parni komory bude soucasti dodavky
VZT. Silové napojeni zvlh¢ovace pres samostatné jisténi piivod zajisti profese silnoproud 3x400V, silové
napojeni regulace 1x 230V zajisti silnoproud, odvod horkého kondenzatu (cca 65°C) od primarniho odvodu
kondenzatu na téle vyvijece zajisti ZTI. Parni vyvijece budou vybaveny integrovanym vychlazovani horkého
kondenzatu. Rizeni vykonu 0-10V, spousténi a ovladani véetné sniméani chodu, poruchy apod. pies
beznapétové kontakty zajisti profese MaR.

V navrhu je uvazovano s moznosti sniZzeni vzduchového vykonu na 50-70 % maximalni hodnoty
v mimopracovni dobu — umozni EC motory piivodniho a odvodniho ventilatoru fizené 0-10V.

V navrhu je uvazovano s rezimem izolace pro m. ¢. Al.1.148 — Bezpecnd mistnost — 1L. Rezim izolace bude
spustén na zakladé vypinace pred mistnosti (dod. MaR). Pii zapnuti rezimu izolace se uzavie odvodni vétev
do centralni VZT jednotky, oteviou se uzaviraci klapky na oddéleném potrubnim rozvodu — odpadni vzduch
— a spusti se ventilator 1.07 (servopohony dod. MaR). Vzduch bude odvadén z mistnosti pies Cisté nastavce
s HEPA filtry do venkovniho prostoru. Vybrany Cisty nastavec bude opatien sniménim tlakové diference
(zajisti MaR). Ventilator bude kompenzovat postupné zanaSeni filtru tak, aby byl vzdy zajistén smér
proudéni vzduchu ,,do* mistnosti (dostatecny podtlak v mistnosti).
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Sniméni pratoku vzduchu bude prostiednictvim pievodniku piivodniho a odvodniho ventildtoru 0 az 10V.
Ptevodnik bude dodavkou profese MaR. Profese MaR zajisti plynulé¢ fizeni jednotky a udrzovani
konstantniho mnozstvi vzduchu vzhledem k postupnému zanaseni stupni filtrace. Ventilatory budou fizeny
pomoci Cidla statického tlaku v potrubi za ventilatorem, kdy bude udrzovan konstantni pritok vzduchu u
pfivodni vétve a konstantni tlak v potrubi u odvodni vétve — zajisti MaR. Odvodni vétev je fizena na
konstantni tlak z diivodu vazby na provoz ventilatoru 1.07 — izolace. Profese VZT v ramci zaregulovani
systému provede i ,,realné nastaveni‘ hodnoty téchto prevodnikli a ovéti napt. Prandtl. trubici.

VZT5 — Havarijni vétrani strojovny VZT

MaR zajistuje silové napojeni a spousténi jednotlivych ventilatord pro vétrani technickych mistnosti
(spousténi na zakladé teploty a Casového kanalu umisténého v mistnosti a na vypinac se signalizaci chodu
umistény u vstupnich dvefi do dané mistnosti) a ovladani uzaviracich servoklapek.

Automatické Zap zafizeni pii vnitini T > 32°C. Pokud bude vnitini T i tak stoupat, budou se zvySovat
otacky ventilator. Max. otacky ventilatord pii vnitini T 40°C. Pokud bude vn&js§i T > vnitini T vétrani
nebude spusténo. Vétrani nebude takté spusténo pokud T venkovni < 5°C.

VZT6 — Nahrada stavajicich ventilatori — provoz lékarny a RTG
Jedna se o integrace ventilatori z. ¢. 6 do stavajiciho provozu, ventilator ¢. 6.01D pfipravit pro provoz a
ponechat vypnut.

VZT6.01A

MaR zajist'uje:

silové napojeni, ovladani 0-10V, EC motor

provoz dle ¢asového programu (provozni doba 1ékarny)

ventilator spustit s nastavitelnou ¢asovou prodlevou pro umoznéni ¢astecného otevieni servoklapek
snimani chodu/poruchy ventilatoru napt. pomoci snimace tlakové diference

VZT6.01D

MaR zajist'uje:

silové napojeni, ovladani 0-10V, EC motor

provoz dle ¢asového programu (provozni doba rentgenu)

ventilator spustit s nastavitelnou ¢asovou prodlevou pro umoznéni ¢astecného otevieni servoklapek
snimani chodu/poruchy ventilatoru napt. pomoci snimace tlakové diference

VZT7 - Vétrani stavajicich prostor v 1.PP

VZT17.01

MaR zajist'uje:

silové napojeni, AC motor, spousténi casovym programem a na tlacitko s dob¢hem u vstupnich dveii
ventilator spustit s nastavitelnou ¢asovou prodlevou pro umoznéni ¢astecného otevieni servoklapek
snimani chodu/poruchy ventilatoru napt. pomoci snimace tlakové diference

VZT7.02

MaR zajist'uje:

silové napojeni, AC motor, spousténi casovym programem a na tlacitko s dob¢hem u vstupnich dveii
ventilator spustit s nastavitelnou ¢asovou prodlevou pro umoznéni ¢astecného otevieni servoklapek
snimani chodu/poruchy ventilatoru napt. pomoci snimace tlakové diference

3. Mediplyny
Do Objektu Al jsou doplnéna 2 ¢idla, do MaR jsou signalizovéany tlakové hodnoty ¢idel na stoupacce na
centralni velin MaR — ¢idla pro snimani budou instalovana dodavatelem technologie. Vystup ¢idel 4-20 mA.
hodnoty rozmezi tlaku:
Pro 02, Airdbar: vystup ¢idel 4-20 mA. Rozsah 0-16 bar — (rozmezi nealarmové hodnoty tlaku 3,2-4,8bar)
Pro Vac: vystup ¢idel 4-20 mA. — ( 1x rozmezi nealarmové hodnoty tlaku -100-0 mbar)
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4. Vazba na EPS , PKK
Do systému MaR jsou snimany nasledujici signalizace:
e hlaSeni o uzavteni jednotlivych protipozarnich klapek (PPK) ;
e hlaseni z EPS , Pozar®.

Ze systému MaR jsou predavany nasledujici informace do EPS:
e sumarni hlaSeni o uzavieni protipozarnich klapek (PPK) .

Reakce systému MaR na:
e hlaSeni o uzavfeni jednotlivych protipozarnich klapek (PPK)

Pii signalizaci o uzavieni pfislusné PKK je systémem MaR vypnuta odpovidajici VZT, ke které PKK
prinalezi. O uzavieni PKK je vygenerovano i hlaseni do systému EPS.

e hlaseni z EPS , Pozar
Reakce systému EPS na:
e sumarni hlaSeni o uzavieni protipozarnich klapek (PPK)

5. Popis regulace topeni

Bude rozsifena vymeénikova stanice v suterénu obj.B. Bude instalovana 1x nova EQ topné vétev pro prostory
objektu Al I.NP Urgent. EQ topna vétev ma instalovany UZV m¢cri¢ spotieby tepla vybaveny
komunika¢nim rozhranim M-Bus (dodavka MaR).

Pro moznost odvlhc¢ovani VZT 1 Al Urgent 1.NP (trubni napojeni na stavajici vétev pro VZT A1 ARO-jinak
stavajici vétev beze zmény) bude nutno zajistit topnou vodu do dohtivace této VZT jednotky i beéhem letniho
a pfechodného obdobi.

Bude upraven stavajici rozvadé¢ RTB07 — doplnéni 1ks nové EQ topné vétve. Bude provedena jen HW
uprava rozvadéce, budou vyuzity stavajici rezerva na I/O stavajicich kartach. Bude odpovidajicim zpisobem
doplnén ridici SW stavajici DDC.

M-Bus UZV m¢fi¢ bude napojen na stavajici M-Bus komunikaci. Ta je vyvedena do stavajiciho rozvadéce
MaR RTBO03, kde budou provedeny odpovidajici SW tpravy.

6. Popis regulace chlazeni
Chlazeni pro VZT - beze zmény stavajiciho technického feseni.
Zatizeni ¢.2 Celoroc¢ni piimé chlazeni prostori urgentniho piijmu

Celoro¢ni dochlazovani technickych aj. mistnosti, ve kterych je definovana celoro¢ni vnitini tepelnd zatéz,
bude zajisténo cirkulacnimi chladicimi jednotkami ptimého chlazeni typu SPLIT. Kazdy systém bude tvoten
jednou venkovni kondenzacni jednotkou umisténou v exteriéru a jednou vnitini jednotkou v nasténném nebo
kazetovém provedeni. Venkovni kondenzac¢ni jednotky budou umisténé na stese objektu na urovni 3.NP,
popf. na Urovni terénu v 1.NP. Pfimé chlazeni je navrhnuté s ohledem na celoro¢ni provoz zafizeni. Chod
zafizeni v rezimu chlazeni je ptedpokladany do -15 °C teploty exteriéru. Ovladani zajisti MaR pies rozhrani
MODBUS-RTU a nésténnymi lokalnimi ovladaci (dodavka VZT). Ptes tyto komunikacni karty (instalované
ve vnéjsich jednotkach) jsou tyto chladici systémy zapojené do nadfizeného systému MaR.

Systém je naplnén chladivem R32. Kazda z mistnosti, ve které je SPLIT osazen bude obsahovat cidlo
koncentrace R32. Pfi 1. urovni hlaSeni je to brano jako alarm, pii kterém budou uzavieny ventily na
chladivu, a po komunikaci MODBUS-RTU je dalkové zablokovan chod zafizeni. Pfi 2.arovni (varovani pred
nebezpecnou koncentraci) by mély byt podniknuta takova opatieni, aby se zamezilo mozny Skodlivym
vliviim na zdravi a zivotni prostedi.
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Zartizeni ¢.3 Komfortni chlazeni prostori urgentniho piijmu
Pro fizeni klimatu jsou navrzeny IRC regulatory. Tyto reguldtory komunikuji mezi sebou protokolem po

FC jednotky

Pro komfortni regulaci fancoilovych jednotek (FCU) v jednotlivych mistnostech jsou pouzity
komunikativni regulatory IRC, na néz jsou napojeny FCU topné/chladici jednotky. Pro kazdou mistnost je
urcen jeden prostorovy ovladac¢ s displejem a s moznosti korekce teploty, nastavenim provozniho rezimu,
ktery je komunikacni linkou KNX propojen s IRC regulatorem FCU jednotky. Pokud je do daného
regulatoru priveden okenni kontakt a tento kontakt je aktivovan otevienim okna, pfechazi viechny regulatory
pritazené do odpovidajici zony do stavu ,,stand-by“, kdy je vypnut ventilator a soucasné je provadéno jen
takové topeni/chlazeni, které zaru¢i minimalni teplotni komfort v daném prostoru — tim se omezi plytvani
energii pii otevieném okné. Pokud je FCU jednotka vybavena dalkovym hlaSenim (kontakt) poruchy
cerpadla odvodu kondenzatu, bude to IRC regulatorem nacteno a predano k dal$imu zpracovani do systému
MaR. Regulatory jsou instalovany bud’ v blizkosti fancoilové jednotky do plastové rozvodnice. Pokud jsou
regulatory ponechany v nastaveni automatika provedou optimalni nastaveni jak pro fizeni teplot, tak i
nastaveni vngjSich zaluzii. Tento stav je signalizovan na odpovidajicim ovladac¢i symbolem zeleného
listecku, coz znaci optimalni nastaveni pro co nejmensi spotfebu energie. Komunikativni regulatory IRC jsou
propojeny mezi sebou LAN sbérnici zapojenou ,,peer to peer”, ktera je ptfivedena do nejblizsiho
managovatelného switche (soucast dodavky IT investora).

Radiatorové/Podl. vytapéni

Pokud je aktivovana topna sekvence IRC regulatorem je oteviran i topny ventil na radiatoru/podl. vytapéni.
Ventil v¢. termického servopohonu (24 V) je soucasti dodavky topeni a nachazi se na radiatoru popf.
v rozdé€lovaci podl. topeni. V piipadé, ze je pro danou mistnost vice jak jeden termicky pohon je na vystup
IRC regulatoru instalovan zesilova¢ vykonu. Kabel od IRC regulatoru je do tohoto rozdélovace veden ve
stén¢ a pak trubkou uloZzenou pod radiatory/podl. topné ohruhy. Tzn. montaZz této trubky musi realizacni
firma polozit na vybetonovanou podlahu jesté pied polozenim topnych podl.rozvodu.

Pozn.

Pokud se v dané mistnosti nenachazi FC, ale je zde radiator/podl. topeni, je princip fizeni teploty zcela stejny
jako je popsano vyse. Neni vS§ak moznost chlazeni. V tomto piipad€ je IRC regulator instalovan do podhledu
v krabici.

Akeni ¢leny KNX
Systémové komponenty
Na stfese objektu je instalovana meteostanice. Data budou slouZit pro nastaveni topeni/chlazeni.

7. Méieni spotieby medii v objektu
V objektu Bl (rozvadéc RTBO03) bude noveé nacitino méfeni spotfeb energii — 1x EQ topna vétev pro Al
Urgent 1.NP instalovana ve vyménikové stanici objetu B. Popis viz vyse.
Pozn.
Stavajici metic spotieby tepla pro A1 VZT ARO bude méfit i spotiebu tepla pro nové VZT Urgent.
Takto je pak tfeba zménit i popis jak v SW DDC, tak i na velinovém pracovisti.

8. Popis snimani cizich datovych bodi
Vazba na Mediplyny — popsano viz vyse.
PD je navrzena tak, aby bylo mozné i dalsi nacitani cizich datovych bodi pro mozné budouci rozsiteni.

9. Centralni velin systému MaR

Komunikacni propojeni na centralni velin MaR v objektu B je stavajici.
V objektu B je umistén velin MaR. Je tvofen pouze doplnénim SW licence pro MaR na stavajicim velinu pro
EPS. Graficky SW velinu MaR slouzi jako nastroj pro vizualizaci fizenych technologii, spravu alarmd,
spravu Casovych plant, sledovani trendd, archivaci dat a jejich mozny export za ucelem dalsiho zpracovani
z fizenych a monitorovanych technologii objektu urgentniho pfijmu. Na novém centralnim velinu MaR
budou zobrazované/sledované veskeré technologie a jejich Casti, které jsou predmétem této PD.

Soucasti je i WEB pro vzdaleny pfistup. Grafika je vektorové orientovana. Velin MaR je aktualné
navrzen pro objekt urgentniho pfijmu objektu Al, technické feSeni musi umozinovat budouci pfipojeni i
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stavajicich technologii TZB u ostatnich stavajicich objekti Nemocnice Znojmo,p.o., — a to i v€etn¢ napojeni
stavajicich mefich spotieb na velin MaR (po pfipadném upgrade DDC stavajicich podstanic), beze zmény
konfigurace HW a zékladniho SW velinu MaR.

Graficka nadstavba velinu MaR bude provozovana na virtudlnim serverovém pracovisti. Soucasti
dodavky MaR budou odpovidajici SW komponenty (aplikacni SW), instalace a jeho oziveni. IT oddéleni
investora zajisti dodavku HW serveru v¢. odpovidajici SW (operacni systém, databazovy systém). Server
neumoznuje piimou instalaci USB portu (pro HW kli¢ aplikaéniho SW MaR). Bude feSeno prevodnikem
USB/Ethernet - dodavka SLP (skutecn¢ dodany HW je tfeba nechat si schvalit IT odd¢lenim investora).

Mistni obsluha bude i pfi fyzické nepfitomnosti informovana o zakladnich stavu systému MaR
(formou zasilani SMS nebo emailll) na mobil obsluhy. SIM karta a odpovidajici tarif vybraného operatora
neni soucasti této PD, je to soucasti dodavky investora. A ta se pak muze prostiednictvim WEB pfistupu
pripojit na velin MaR a provést odpovidajici opatfeni. Propojeni pfes WEB rozhrani na serverové virtualni
pracovisté v objektu B je technické opatfeni, je ale nutno dbat na kyberbezpecnost. Tu si zajisti investor
svymi prostiedky.

10. Provedeni rozvodi

Elektrické rozvody musi byt provedeny kabely s Cu jadrem.

V prostorech objektu podléhajicim pozadavklim na kabeldz ve smyslu vyhlasky ¢.23/2008 Sb. — Technické
podminky pozéarni ochrany staveb v platném znéni - je nutno provést dodavku a polozeni kabelaze zejména
s ohledem na smérnici 2006/751/EC — klasifikace kabelli podle tiidy reakce na ohei. VSechny kabely budou
uloZeny v montaznich zlabech a to tak, Ze silové ovladaci kabely budou uloZeny v samostatném uzemnéném
elektroinstalacnim zlabu a kabely slouzici pro méfeni veli¢in také v samostatném uzemnéném
elektroinstalacnim zlabu. Ovladaci kabely pro ¢idla v prostoru budou uloZeny z¢€asti pod omitku a zcasti ve
vkladacich plastovych elektroinstalacnich listach nebo v ohebnych trubkach. Konec kabelu bude opatien
ochrannou ohebnou trubkou, ktera konci az v piipojné skiince zatizeni. Kabely a vodi¢e budou na obou
koncich, pfi kfizovani a odboceni opatieny Stitky s trvale vyznacenymi Cisly kabelti a pfislusSnym
rozvadéCem dle soupisu vodicd. DoporuCuje se i v prabc¢hu trasy oznacit kabel Stitky. Pii prichodu
kabelovych rozvodd mezi jednotlivymi pozarnimi useky budou tyto prichody utésnény protipozarnimi
ucpavkami.

11. Komplexni vyzkouSeni
Komplexnim vyzkouSenim se rozumi uvedeni dila jako celku do chodu s tim, ze zhotovitel prokazuje
objednateli, ze dilo je kvalitni, splituje poZzadované funkce a je schopno trvalého provozu v projektovaném a
automatickém rezimu. (Eventualné, ze je schopno zkuSebniho provozu, je-li dohodnut.) Prokazuje se
bezpecnost provozu, jistota a bezporuchovost zafizeni, hospodarnost provozu, hygienické zajmy, ochrana
zivotniho prostiedi a ochrana proti hluku a vibracim. Osvédcuje se tim i zptisobilost dodavky k pfejimacimu
fizeni. Trvani komplexni zkousky je v rozsahu dle pozadavku investora.
Komplexni vyzkousSeni se uskutecniuje za soucinnosti vsech souvisejicich profesi a s dodavkou jejich energii
a médii (zejména méfeni a regulace, elektro, vytapéni nebo vzduchotechnika - podle toho, ktera profese je
komplexné zkousena, chladici technika, zasobovani plynem, zdravotné technické instalace atd.).
Komplexni vyzkouSeni se provadi za ucasti vSech povinnych (smluvnich) ucastnikii, ptipadné ptizvanych
expertti. Dokonc¢i se pfedepsané nebo dohodnuté zkousky, pokud nebyly uskutecnény diive.
V kterékoli rocni dobé je mozné komplexni vyzkousSeni a to vétSinou bez chodu vyrobni ¢i provozni
technologie a pracovniho personalu. Jeho smyslem neni prokéazat dodrzovani provoznich, mikroklimatickych
a vykonovych stavli ve vSech jeho jmenovitych hodnotach (které technologie a pocasi ovliviiuje) a za vSech
venkovnich klimatickych podminek, ale ptedevs§im funkcénost zafizeni jako celku, pokud neni ve smlouvée
stanoveno jinak. Komplexnim vyzkouSenim neni totiz mozno ani nutno dokladat veskeré vlastnosti
dodavan¢ho dila, navrzené projektem, naptiklad pii extrémnich dnech léta a zimy nebo pfi extrémnich
vyrobnich ¢i technologickych zatézich. Dilezité je prokazat, Ze v klimatickych podminkach, pfi kterych se
provadi komplexni vyzkousSeni, je dodavka kvalitni, nevykazuje zfejmé vady a je schopna ptejit do trvalého
(event. zkusebniho) bezporuchového a bezpe¢ného provozu.
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12. Bezpecnostni opatieni

e hkvalifikace pracovnikii

e  Obsluhovat zafizeni mohou jen osoby poucené dle § 19 ods.3 zékona 250/2021 Sb.
Pracovat na elektrickych zafizeni smi jen osoby znalé dle § 19 ods.2 zikona
250/2021 Sb.

e Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napéti
e Je provedena samocinnym odpojenim od zdroje jisténim jako zakladni a zvySena
doplnujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.

e Bezpeclnostni tabulky
e  Na dverich rozvadéce umistit tyto tabulky:

¢.0102 - Pozor napéti Zivotu nebezpecné
¢.4301 — Nehas vodou ani pénovymi pfistroji
¢.7931 - Hlavni vypina¢ umistén za krytem

13. Certifikace, schvalovani a realizace

e  Vsechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu zakona ¢.
22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, musi byt ve smyslu tohoto zdkona vybaveny
prislusnymi schvalovacimi a certifikacnimi osvédcenimi.

e Kazda zména této projektové dokumentace plynouci z novych pozadavkt odbératele, kterd se
vyskytne 1 béhem montaZze a ktera ma za nasledek zmény montaznich dispozic vici projektu,
musi byt samostatné objednana. Platnost projektu je s ohledem na vyvoj el. vyrobkli a CSN 2
roky.

14. Zavér
Hlavni kabelové trasy v prostorach vyse zminéného objektu, budou tazeny v plechovych uzavienych zlabech
(oddéleng silnoproudé a slaboproudé rozvody).
Rozvody jsou provedeny kabely s Cu jadrem v kabelovych Zlabech jako hlavni trasy. Podruzné trasy vedou
ptes pruchodky ke snimactim a servopohontim v trubkach a ve vkladacich listach. Stinéni kabell se pfipojuje
pouze na strané rozvadéée dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3.
Na stran¢ snimacli a servopohont se stinéni nepfipojuje. Provedeni elektroinstalace a pouzity material musi
odpovidat platnym mistnim normam. Pied uvedenim do provozu zajisti montazni organizace vychozi revizi
dle mistnich norem vcetné revizni zpravy, kterd bude soucasti pfedani zatfizeni do trvalého uZzivani a
kolaudacniho protokolu. Periodické revize pak zajist'uje provozovatel zatizeni.
Silové pripojeni pohonli a ovladani bude provedeno meédénymi kabely, které budou uloZeny volné v
plastovych elektroinstalacnich listach. Kabely pii prichodu zdi a pii odboceni z kabelovych zlabi do vyse
1,5 m nad podlahu chranit ocelovymi elektroinstalacnimi trubkami nebo oceloplechovymi zakryty a
protipozarnimi ucpavkami. Rozvody provést tak, aby neztézovaly nebo neznemoznovaly udrzbu, opravy a
vymeény jednotlivych dili VZT jednotek a technologickych zatfizeni. Celkové provedeni kabelovych rozvodt
musi odpovidat zejména CSN 33 2000-5-52 ed.2.
Dopliujici pospojovani je provedeno jako zvySena ochrana pted nebezpeénym dotykem pospojovanim
nezivych kovovych casti elektrickych zafizeni a kovovych hmot (potrubi ustiedniho topeni, vody,
vzduchotechniky, nosnych casti apod.). K pospojovani bude pouzito ocelové konstrukce kabelovych zlaba
s barevnym oznacenim (zelenozluty pruh). Pfipojky ochranného vodivého pospojovani k jednotlivym
zafizenim provést vodicem min. 6 mm?2 zelenozluté barvy. K ptipojeni nezivych casti elektrickych zatizeni
vyuzit vnéjSich ochrannych svorek zafizeni, k pfipojeni kovovych predmétt typovych svorek ST, SP,
Bernard (Cu péasek) apod. Tlumici vlozky vzduchotechnickych potrubi pfemostit spojkou z vodi¢e min. 6
mm?2 z/z barvy s naletovanymi oky pfipojenymi pod Srouby ptirub vzduchotechnickych zatizeni, které budou
opatfeny v¢&jifovymi podlozkami. Pfipojend mista — body pospojovani oznacit uzemnovacimi stitky.
Likvidace nebezpetného odpadu vzniklého pii vystavbé bude provadéna dle zakona
¢. 185/2001 o odpadech a o zméné nekterych dalsich zakoni.
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Pted uvedenim do provozu provede montazni organizace vychozi revizni zpravu dle NV €. 190/2022, ktera
bude soucasti predani zafizeni do trvalého provozu. Pted zapocetim praci provede montazni organizace
oznameni o zahajeni montaze dle vyhlasky ¢. 73/2010 Sb., a po dokonceni praci provede zadost o vydani
odborného a zavazného stanoviska dle vyhlasky ¢. 73/2010 Sb.
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Tabulka vykona

Pi=[kW] I=[A] Jisti¢ Kabel
Rozvadéd Ks |[V] [[kW]ks [[Alks 400V 400V MaR |Pi= [kW]| [mm’] |Jistic EL
RTBO01 Doplnéno 20A/3 0,0
Cerp.vytapéni Vétev UT 1.NP Urgent 1 230 0,018 0,18 0,02 0,2 STAVAJICI

Pozn.

V této etapé nové cerpadlo (ozn. tuéné vyse), rozvadé¢ MaR jiz vybaven pro napojeni a fizeni téchto Cerpadel

Detail viz D.6-003
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Tabulka vykona

Pi=[kW] I=[A] Jisti¢ Kabel
Rozvadéd Ks |[V] [[kW]ks [[Alks 400V 400V MaR  |Pi=[kW]| [mm’] |Jistic EL
RVA14 MDO 23,8 39.,5[ |63A/3 26,2
VZT1.01A - URGENT 1.NP
Ventilator ptivod - EC motor 1 400 2.4 3,8 2.4 3,8
Ventilator odvod - EC motor 1 400 2,4 3,8 2.4 3,8
Cerpadlo vodniho ohfivace 1 230 0,018] 0,18 0,02 0,2
Cerpadlo vodniho dohiivace 1 230 0,018 0,18 0,02 0,2
VZT1.01B - URGENT 1.NP-OSTATNI
Ventilator1 ptivod - EC motor 1 400 33 5,4 3,3 5.4
Ventilator2 ptivod - EC motor 1 400 33 5,4 3,3 5,4
Ventilator]l odvod - EC motor 1 400 2,4 3,8 2.4 3,8
Ventilator] odvod - EC motor 1 400 2,4 3,8 2,4 3,8
Cerpadlo vodniho ohfivace 1 230 0,05 0,44 0,05 0,4
Ventilator 1.07 odvod - EC motor 1 230 0,31 2,1 0,31 2,1
VZTS5 - Vétrani stroj. VZT 3.NP
Ventilator ptivod - EC motor 1 400 1,27 2,1 1,3 2,1
Ventilator odvod - EC motor 1 400 1,27 2,1 1,3 2.1
VZT6.01A - Vétrani Lékarna 2.NP
Ventilator odvod - EC motor 1 400 1,27 2,1 1,3 2.1
VZT6.01B - Vétrani Rentgen 2.NP
Ventilator odvod - EC motor 1 400 1,27 2,1 1,3 2.1
VZT7.01- Vétrani Sklad A1 1.PP
Ventilator odvod 1 400 0,25 0,05 0,3 0,1
VZT17.02- Vétrani WC Al 1.PP
Ventilator odvod 1 400 0,25 0,05 0,3 0,1
REZERVA 1 400 2 5 2,0 5,0
REZERVA 1 230 1 5 1,00 5,0
MaR 1 230 1,00 5,00
RVA14
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