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1 : 100ÚPRAVA KROVU, VIKÝŘŮ D1.1.6

D1.1.SOUČASNÝ STAV, BOURACÍ PRÁCE
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Odstraňované konstrukce

Krokve vikýřů - 235m
Bednění střech - 243,47m2

Bednění střech vikýřů  - 233,28m2

Pozn.:
1. Veškeré konstrukce krovu jsou spočteny na teoretickou délku, tj. bez prořezu. Před
započetím prací a nákupem materiálu přeměřit skutečný stav a zkontrolovat kóty, případné
odchylky skutečného stavu oproti projektu zohlednit, popř. konzultovat s projektantem. Při
objednání řeziva nutno připočítat ke každému prvku délkovou rezervu.
2. Nové pozednice vikýře jsou kotveny přímo do upraveného štítu a do mezilehlých sloupků
vikýřů, na které budou  pozednice osedlány
3. Krokve budou osedlány na pozednici a budou přišroubovány šroubem  M16 délky 280mm
do pozednice.
4. Ve výpisu řeziva je počítáno s doplňováním krokví, kleštin mezi stávající - toto řešení
je závislé na dodaném rozměru velkoformátových dřevovláknitých desek pro zateplení
střechy - nutno přesně rozměřit po demontáži krytiny a rozměření kladecího plánu
dřevovláknitých desek.
5. Řezivo bude chráněno proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu přípravkem Lignofix
E. Řezivo  ve styku se zdivem bude odděleno lepenkou.
6. Na prostupy střešní konstrukcí  - větrací potrubí, anténa budou použity doplňkové střešní
tašky, popř. klempířské oplechování
7 Ocelové prvky krovu opatřit základovým nátěrem a dvojnásobným syntetickým vrchním
nátěrem.
8. Komínové hlavy kotvit ke krovu systémovým řešením + límce z pěnoskla
9. V přesahu krokví bude nové bednění z OSB desky na které bude následně proveden Etics
- dle detailů střechy.
10. Vzdálenost dřevěných prvků od komína min. 50mm!!
11. Celková úprava krovu je koncipována tak, aby nedocházelo k přitěžování stávající
kontrukce, při porovnání odstranění původní krytiny a montáže nové krytiny včetně
dřevovláknitých desek pro zateplení nedochází k navýšení hmotnosti, tento
předpoklad PD nutno zachovat!
12. Míry zkontrolovat na stavbě !!.

Z1

Výpis zámečnických prvků:

Tyč fí. 18mm dl.1950mm pro ztažení pozednice hambálkového krovu,
nutno instalovat tak, aby byly tyče napnuté! Z toho důvodu navrženy
"prostrčené" přes věnec(možno instalovat chráničku při betonáži) se závitem a
možností napnutí(aktivování) přes pozednici. Spodní část přivařena ke kari síti při
betonáži betonové desky, převařit položenou pásovinou 2ks 40/6 délky  500mm
přes uložení ke kari síti, v části bez betonové desky přivažit k U č. 100
celkem 8ks

Závitové tyče, délka 350mm - ohyb 50mm, počet 53ks - rozmístění dle krokví
popř. použít chem.kotvy do betonu
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