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2. ÚVOD 

2.1 Popis projektu 

Předmětem projektové dokumentace je instalace nového zdroje vytápění v podobě tepelného 
čerpadla země – voda spolu s celkovou rekonstrukcí technologie strojovny s napojením na 
stávající otopnou soustavu objektu.  

 

Řešeným objektem je třípodlažní, částečně podsklepená budova dětského domova, 
nacházející se na adrese Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín, postavená v roce 1975. 

Budova je členitého půdorysu, zděná z cihelného zdiva. K hlavní části objektu je připojena 
jednopodlažní přístavba sloužící jako kuchyňský a jídelní provoz. Celková vytápěná plocha činí 
přibližně 842,50 m². 

 

Dispozičně je objekt uzpůsoben provozu dětského domova – zahrnuje obytné místnosti, 
hygienická zařízení, kanceláře i společné prostory. Budova je napojena na veřejné inženýrské 
sítě. Stávající systém vytápění je řešen centrálním zdrojem tepla v podobě dvou plynových 
kotlů umístěných v suterénu objektu. 

 

V letech 2013–2015 proběhla na objektu rekonstrukce zahrnující výměnu výplní otvorů (oken 
a dveří) a dodatečné zateplení obvodového a střešního pláště budovy. Těmito opatřeními 
došlo ke zlepšení tepelnětechnických vlastností stavby a snížení její energetické náročnosti. 

 

 

2.2 Popis stávajícího stavu 

2.2.1 Technologie 

Jako zdroj tepla slouží kaskáda 2 závěsných plynových kotlů THERM Duo 50 o výkonu                  
2x45 kW. Teplá voda je připravována v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači o objemu 
300 l.  

Primární okruh je dále veden od kotlů skrze HVDT do trubkového rozdělovače a sběrače, 
odkud jsou vyvedeny 2 topné okruhy osazené oběhovými čerpadly a směšovacími 
armaturami.  
Stávající technologie strojovny již neodpovídá stávajícím podmínkám ekonomického a 
technologického provozu.  
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2.2.2 Plynoinstalace 

Plynovodní přípojka je dovedena do místnosti 0.03, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu a 
plynoměr, odtud je dále vedeno plynovodní ocelové potrubí DN 50 do strojovny ke kaskádě 
plynových kotlů. 

 

2.3 Oblastní klimatické podmínky a návrhové parametry 

Zimní parametry: 

Zimní parametry: 

• oblastní teplota dle ČSN EN 12831 -13°C 

• průměrná teplota v otopném období +5,1°C 

• počet dnů v otopném období 215 

 

2.4 Vstupní údaje 

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 

 požadavky a připomínky investora a zadavatele 

 stavební projektová dokumentace 

 spotřeby zemního plynu za roky 2021-2023 

 
 Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s předpisy: 
 Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková 

zařízení. 
 vyhláška č. 18/79 Sb. v platném znění – Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění bezpečnosti ve znění pozdějších změn  
 vyhláška č. 48/82 Sb. v platném znění – Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších změn  
 Vyhláška č.250/2021 Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení 
 ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž 
 ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení 
 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. – o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 
 ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení 
 ČSN 07 0624  Montáž kotlů a kotelních zařízení 
 ČSN 07 0703  Kotelny se zařízením na plynná paliva 
 ČSN 07 0711  Provoz zařízení pro úpravu vody 
 ČSN EN 12098-1   Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro regulaci 

teplovodních otopných soustav 
 ČSN 33 1500   Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 
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 EN 13480-4 - Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž ČSN 06 0310 - 
Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
 

3. Ochrana proti hluku a vibracím 

Navržená technologie, zdroj tepla pro vytápění, instalovaná v objektu je navržena tak, aby 
nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací dle Nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

4. Popis technického řešení 

4.1 Demontáže 

Před započetím instalačních prací budou provedeny veškeré vrtné a vystrojovací práce a bude 
provedena kompletní příprava vrtů po nápojné body profese UT.  

 

Vzhledem k charakteru a užívání objektu budou veškeré práce prováděny s ohledem a 
minimalizaci odstávek ohřevu teplé vody. Stávající způsob ohřevu TV zůstane zachován po co 
nejdelší dobu rekonstrukce. 

 

Další strojní vybavení strojovny nesouvisející s ohřevem TV bude demontováno, včetně 
odkouření a souvisejícího vybavení. Po demontáži strojovny budou provedeny drobné lokální 
opravy omítek v prostorách strojovny, příprava pro odvod kondenzátu k podlahové vpusti 
v místnosti 0.06 a další stavební práce související s přivedením potrubí zemních vrtů do 
prostoru strojovny. Podlaha strojovny bude opatřena akrylátovým voděodolným nátěrem a 
prostor strojovny bude kompletně vymalován. 

 

Po provedení veškerých stavebních příprav bude probíhat instalace technologie nové kotelny, 
příprava primárního a sekundárního rozvodu, napojení odkouření, osazení automatického 
doplňovacího zařízení a veškerých potřebných armatur dle projektu a příprava nového 
vodovodního potrubí SV, TV a cirkulace.  
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4.2 Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla bude osazena jednotka tepelného čerpadla země-voda o výkonu 38,7 kW 
sloužící pro vytápění a ohřev teplé vody. Soustava je doplněna o bivalentní zdroj tepla 
v podobě plynového kondenzačního kotle o výkonu 5,4 – 48,6 kW.  

Systém je dále vybaven akumulační nádobou o objemu 560 l a negativní zásobníkem teplé 
vody se dvěma Cu výměníky o objemu 500 l. 

 

Primární okruh tepelného čerpadla je napojen na zdroj nízkopotenciální energie – zemní 
vrty skrze předávací bod – 2x PVC klapka DN75 – dodávka zemních vrtů. Součástí primárního 
okruhu je expanzní nádoba a napouštěcí sestava s uzávěrem a možností doplňování 
nemrznoucí směsi.  

 

Technické parametry tepelného čerpadla země/voda:  

 Topný výkon/COP (0/55) ….…………………....................................................38,8 kW/3,1  

 Připojení studeného okruhu ………………....................................................... DN 50 

 Připojení teplého okruhu ………………............................................................ DN 40 

 Pracovní tlak topného systému max/min ..........................................................6 / 0,5 

 Rozměr....................................................................................... 700 x 750 x 1620 mm 

 Hmotnost ......................................................................................................... 370 kg 

 Chladivo ............................................................................................................ R410A 

 Kompresor ..................................................................................................... 2x Scroll 

 

Technické parametry plynového kondenzačního kotle:   

 Topný výkon (50/30)………….............................................................................48,6 kW 

 Spotřeba plynu (G20)…………............................................................. 0,54 – 4,90 m3/h 

 Rozměr......................................................................................... 766 x 450 x 377 mm 

 Hmotnost .......................................................................................................... 40 kg 

 

Technické parametry negativního zásobníku:   

 Objem zásobníku .….…………………................................................................... 500 l 

 Rozměr ….……………………………………................................................700x700x1680 mm 

 2 Cu výměníky 
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Technické parametry akumulační nádrže:   

 Celkový objem nádrže  ….…………………............................................................ 560 l 

 Průměr bez izolace/s izolací…................................................................. 700/900 mm 

 Výška nádrže……………………….…..........................................................…….....1705 mm 

 Hmotnost  ….…………………................................................................................. 76 kg 

 

 

4.3 Sekundární část 

Sekundární okruh je veden do akumulační nádoby o objemu 560l a dále do 
kombinovaného R+S, na který jsou napojeny 2 směšované topné okruhy opatřené oběhovými 
čerpadly a směšovacími armaturami. 

 

1. okruh – z potrubí ocelového Cu 35x1,5 opatřeného tepelnou izolací, okruh je osazen 
oběhovým čerpadlem – viz specifikace STR 1.8 a 3cestným směšovacím ventilem DN 25, Kvs 
6,3 se servopohonem. 

 

2. okruh – z potrubí ocelového Cu 35x1,5 opatřeného tepelnou izolací, okruh je osazen 
oběhovým čerpadlem – viz specifikace STR 1.9 a 3cestným směšovacím ventilem DN 25, Kvs 
6,3 se servopohonem. 
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4.4 Pojistné a zabezpečovací zařízení 

4.4.1 Primární strana  

Pojistné a zabezpečovací zařízení tvoří expanzní nádoba o objemu 250 l připojená pomocí 
šroubení se zabezpečením MK1“. 

Před expanzní nádobou je umístěn pojistný ventil PV 3/4"x1". Dále bude umístěn pojistný 
ventil PV 3/4"x1" na zpětném potrubí u tepelného čerpadla. 

 

Tlaková ztráta a objem nemrznoucí směsi 

Tlaková ztráta primárního vrtu po uzavírací klapky za prostupem: Hz = 64 kPa 

Objem systému (po uzavírací klapky za prostupem): Vcelk = 3,0 m3 

Objem koncentrátu při ředění 1:2: Vkonc = 1,0 m3 

 

4.4.2 Sekundární strana 

Na výstupním potrubí do otopné soustavy je umístěn pojistný ventil PV 1"x5/4". Na 
zpětném potrubí sekundární strany je osazena expanzní nádoba o objemu 250 l připojená 
pomocí šroubení se zabezpečením MK1“, před kterou je umístěn pojistný ventil                          
PV 1/2"x3/4". 

 

Před negativním zásobním TV je umístěna průtočná expanzní nádoba o objemu 18 l 
připojená pomocí průtočné armatury s vypouštěním, doplněná o pojistný ventil                 
PV 3/4". 

 

Provedení zabezpečovacího zařízení systému ÚT musí být v souladu s ČSN 06 0830/2006 
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4.5 Oběhová čerpadla 

Jednotka tepelného čerpadla je vybavena dvěma integrovanými oběhovými čerpadly: 

 

- primární elektronicky řízené nízkoenergetické oběhové čerpadlo slouží k cirkulaci 
nemrznoucí směsi mezi zemním kolektorem a výparníkem TČ 

-   topné oběhové čerpadlo zajišťuje cirkulaci topné vody mezi kondenzátorem tepelného 
čerpadla a topnou soustavou 

Plynový kondenzační kotel je rovněž vybaven elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem. 

 

Dále je na každé topné větvi z R+S osazeno teplovodní oběhové čerpadlo navržené dle 
hodnoty průtoku a tlakové ztráty. Typy oběhových čerpadel na topných větvích budou určeny 
na základě parametrů stávajících čerpadel.  

 

Na cirkulačním potrubí od nepřímotopného zásobníku teplé vody bude osazeno nové 
cirkulační nerezové oběhové čerpadlo – viz. specifikace ZT1.7. 

 

 

4.6 Doplňování otopné vody  

Pro doplňování vody v otopné soustavě bude provedena odbočka z přívodního potrubí SV 
z potrubí PP-RCT 20x2,3. Systém doplňování je navržen jako automatický.  

Doplňovací zařízení se sestává z uzavírací armatury, filtru, systémového oddělovače, zařízení 
pro úpravu vody (pouzdro + změkčovací patrona) a elektromagnetického ventilu na vodu    
(230 VAC, bez proudu zavřeno), který bude zajišťovat doplňování otopného média na základě 
poklesu tlaku v soustavě.  Zařízení bude napájeno z el. sítě (230 V).  

Před napuštěním systému topným médiem bude proveden dvojnásobný proplach systému 
surovou vodou z řádu. Následně bude topný systém napuštěn externí soupravou úpravy vody 
nastavenou na výstupní kvalitu vody, která bude odpovídat požadavkům výrobce kotle a TČ, a 
to za splnění parametrů zejména vodivosti, tvrdosti a pH. Při následném provozu bude běžné 
krátkodobé provozní dopouštění vody prováděno surovou vodou, dopouštění po haváriích či 
opravách topného systému, kdy je nutné dopouštět větší množství vody, bude voda 
dopouštěna opět přes externí soupravu úpravny vody za splnění požadavků na kvalitu vody 
dané výrobcem kotlů! 
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4.7 Odvod kondenzátu 

Kanalizační potrubí pro odvod kondenzátu a potrubí od pojistných ventilů bude vedeno 
v připojovacím HT potrubí. Potrubí kondenzátu bude navedeno skrze stěnu do místnosti 0.06 
a napojeno do stávající podlahové vpusti. Funkčnost stávající podlahové vpusti bude ověřena 
průplachem.  

 

4.8 Odvod spalin a větrání kotelny 

Navržený kotel je v provedení s uzavřenou spalovací komorou pro nucený odvod spalin a sání 
vzduchu z venkovního prostředí (spotřebič typu C). Pro daný kotel bude provedeno oddělené 
odkouření a sání spalovacího vzduchu.  

 

Přívod spalovacího vzduchu bude proveden z plastového potrubí DN80 vedeného pod 
stropem místnosti k okennímu otvoru. Potrubí bude ukončeno plastovou mřížkou. 

 

Pro odvod spalin bude využito stávající komínové těleso, u kterého proběhne nové 
vyvložkování – plast DN80. Ukončení odkouření nad střešní rovinu je zakončovacím UV 
stabilním kusem. V části komínu nad kotlem bude osazeno revizní koleno. Za revizním 
kolenem bude kouřovod zaústěn do stávajícího komínového tělesa.  

 

Kondenzát z komína bude sveden hadicí, příp. potrubím HT 32 kanalizace.  

 

Spalinová cesta bude splňovat požadavky normy ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – 
Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv a ČSN EN 1443 - Komíny – Obecné 
požadavky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        INSTALACE NOVÉHO ZDROJE  
  TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ – VODA 

  Dokumentace k provedení stavby (DPS)  
  D.1.4.1 Vytápění 

 

Horní Lhota 127 

678 01 Blansko 

Email: info@cergo.cz 

Web: www.cergo.cz 

IČ: 03242919 

Zápis v OR: KS Brno, C 84112 

 

4.9 Plynoinstalace 

Do plynoměrné sestavy nebude zasahováno. Po uzavření a vypuštění plynovodního potrubí 
bude na stávající plynovodní ocelové potrubí DN 50 navařeno nové ocelové potrubí DN 20, 
které bude svedeno ke kotli a bude provedeno jeho připojení. Před kotlem bude umístěn 
uzavírací kohout a tlakoměr pro sledování tlaku plynu. 

 

4.10 Regulace 

Systém bude řízen nadřazenou MaR – součást samostatné projektové dokumentace. 

Regulace a řízení bude specifikována podrobněji v dalším stupni projektové dokumentace.  

 

5. Potrubní rozvody 

Rozvody potrubí jsou navrženy převážně z měděného potrubí polotvrdého spojovaného 
lisováním.  

Potrubí bude vedeno zejména po stěně, případně pod stropem strojovny. Před výstupem ze 
strojovny bude provedeno napojení na stávající rozvody otopné soustavy.  

Podstropní rozvody budou uloženy na závěsech a nosnících kotvených do stropní konstrukce 
pomocí kotevního systému zvoleného dodavatele.  

Rozvody budou provedeny tak, aby bylo potrubí řádně odvzdušnitelné a vypustitelné (ve 
spádu min. 0,3%) a aby byla umožněna jeho dilatace. V nejvyšších místech soustavy budou 
osazeny automatické odvzdušňovací ventily, v nejnižších pak vypouštěcí kohouty.  

 

Vodovodní potrubí pro doplňování do topného systému a připojovací potrubí k ohřívači TV 
bude provedeno z plastového třívrstvého potrubí s čedičovou mezivrstvou. Nově budou 
provedeny veškeré vodovodní rozvody v prostorách strojovny včetně napojení zásobníkového 
ohřívače a potrubí pro doplňování otopné vody. Nové rozvody budou před výstupem ze 
strojovny napojeny na stávající rozvody SV, TV a CV.  

 

Kanalizační potrubí pro odvod kondenzátu a potrubí od pojistných ventilů bude vedeno 
v připojovacím HT potrubí. Potrubí kondenzátu bude navedeno skrze stěnu do místnosti 0.06 
a napojeno do stávající podlahové vpusti. Funkčnost stávající podlahové vpusti bude ověřena 
průplachem.  
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5.1 Uložení potrubí a objímek 

Vedení potrubí bude uloženo převážně na závěsech a nosnících kotvených do stropní 
konstrukce pomocí kotevního systému zvoleného dodavatele. Kotvící systém bude zhotoven z 
normalizovaných prvků zvoleného výrobce a případně i na závěsech. Maximální rozteče 
závěsů budou: 

 

DN15   1,5 m    DN20   1,8 m 

DN25   2,1 m   DN32   2,4 m 

DN40   2,6 m   DN50   3,0 m 

DN65-80  2,3 m 

 

 

5.2 Izolace 

Izolováno bude veškeré nové potrubí vč. armatur v kotelně vyjma potrubí vypouštěcího a od 
pojistných ventilů. Izolace je provedena izolačními pouzdry z minerální vlny s povrchovou 
úpravou hliníkovou fólií nebo rohoží (hliníková folie) se součinitelem tepelné vodivosti max. 
0,038 W/m.K. Tloušťka izolace odpovídá vyhlášce č. 193/2007 Sb. Dále byl pro vybranou řadu 
dimenzí potrubí proveden optimalizační výpočet pro stanovení tloušťky tepelné izolace. 
Kritériem bylo nepřekročení limitní měrné tepelné ztráty 1 m potrubí 0,35 W/(m.K). při 
výpočtu byla uvažována tepelná izolace se součinitelem tepelné vodivosti 0,038 W/(m.K). 
Tento parametr je proto nutné u použité izolace bezpodmínečně dodržet! 

 

dimenze tloušťka izolace 

DN20-25 25 mm 

DN32-40 40 mm 

DN50-65 50 mm 

DN80-150 80 mm 
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5.2.1 Izolace potrubí – rozvody vody 

Tepelná izolace zařízení pro vnitřní rozvod teplé, studené a cirkulační vody bude provedena 
dle vyhlášky 193/2007 sb.  

Izolací vodovodního potrubí budou minerální pouzdra s Al fólií dle tabulky níže. 

 

Tab.1 

typ potrubí dimenze tl. izolace [mm] 

Studená voda 

Potrubí vedené volně pod 
stropem 

Pouzdro z minerální izolace s Al 
fólií 

D 20 30 

D 25 30 

D 32 30 

Teplá voda a cirkulace 

Potrubí vedené volně pod 
stropem 

Pouzdro z minerální izolace s Al 
fólií 

D 40 30 

D 50 40 

D 63 50 

 

 

5.3 Nátěry 

Veškeré izolované potrubí ocelové bezešvé potrubí v kotelně bude opatřeno základním 
nátěrem. Nezaizolované potrubí pak základním nátěrem a dvěma vrstvami emailového 
nátěru. 
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6. Stavební úpravy strojovny 

V rámci instalace nové technologie budou provedeny drobné stavební úpravy prostor 
strojovny.  

Pro napojení odvodu kondenzátu do místnosti 0.06 bude proveden jádrový vývrt v cihelné 
stěně pro uložení potrubí HT 32. V místnosti 0.06 bude dále provedena demontáž stávající 
podlahové vpusti a drážka v podlaze pro napojení potrubí kondenzátu. Po pokládce potrubí 
bude osazena nová podlahová vpusť s nerezovou mřížkou 150x150 mm a podlaha bude 
zapravena. Funkčnost podlahové vpusti musí být před započetím prací ověřena proplachem! 

 

Dále bude provedeno lokální vyspravení omítek, zapravení drážek a prostupů po vedení 
elektroinstalace a prostupů zemních vrtů a v prostorách strojovny bude provedena kompletní 
výmalba prostor.  

  

Betonová podlaha strojovny bude přebroušena, očištěna a bude na ni aplikován akrylátový 
nátěr v odstínu RAL 7000 včetně podkladní penetrace v celé ploše místnosti.  

 

Na venkovní stěně objektu bude vedle stávajících elektroměrových skříní osazen nový 
elektrorozvaděč. S tím bude souviset vyřezání zateplovacího systému, vybourání instalační 
kapsy do cihelného zdiva, osazení a kompletace instalační skříně elektrorozvaděče a finální 
zapravení okolních ploch, prostupů elektroinstalace a povrchové úpravy fasády. 
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Označení: Popis: Foto stávající stav 

SÚ1 

SÚ2 

 

PROVEDENÍ AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU 
PODLAHY 

LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ OMÍTEK, ZAPRAVENÍ 
DRÁŽEK A PROSTUPŮ, NOVÁ VÝMALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zapravení prostupů po elektroinstalaci a 
zemních vrtech, lokální vyspravení omítek 

- Kompletní výmalba prostor strojovny 

- Očištění a přebroušení stávající betonové 
podlahy, aplikace akrylátového nátěru 
v odstínu RAL 7000 včetně podkladní 
penetrace 

 

 
Označení: Popis: Foto stávající stav 

SÚ5 

 

NAPOJENÍ KONDENZÁTU, VÝMĚNA VPUSTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Provedení prostupu v cihelné stěně pro potrubí HT32, 
provedení drážky v podlaze ke stávající podlahové vpusti, 
osazení nové podlahové vpusti s nerezovou mřížkou 
150x150 mm 

- Zapravení podlahy a prostupu potrubí 
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Označení: Popis: Foto stávající stav 

SÚ6 

 

Osazení nového elektrorozvaděče  

 

 

- V těsné blízkosti přípojkové skříně bude z její levé strany 
instalován nový elektroměrový rozvaděč  

- vxšxh – 600x470x220 mm 

- zaměření polohy, vyřezání zateplovacího systému, 
vybourání instalační šachty do zdiva, osazení a kompletace 
skříně elektrorozvaděče, zapravení okolních ploch a 
povrchové úpravy fasády a soklu 
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7. Požadavky na ostatní profese 

7.1 MaR a Elektro 

Je součástí samostatné projektové dokumentace – viz. D.1.4.3 MaR 

 
 Zaregulování a řízení čerpadel 
 Napojení a řízení směšovacích a přepínacích ventilů 
 Napojení a řízení systému TČ země/voda, bivalentní zdroj 
 Provedení zabezpečovacích systémů 
 Příprava rozvaděče pro společné řízení strojovny 
 Připojení strojního zařízení kotelny (kotle, čerpadlo země/voda, oběhová čerpadla, 

servopohony) 
 Napojení kompaktního dopouštěcího zařízení – zásuvka s napětím 230 V  
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8. Zkoušky tepelné soustavy dle ČSN 06 0310  

Smontované zařízení bude před uvedením do provozu vyzkoušeno.  
 

8.1 Zkoušky ústředního vytápění – zkouška těsnosti  
Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a 
izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovoleny přetlak určený v 
projektu pro danou část zařízení (max. přetlak celé soustavy 4 bary).  
Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, 
armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsností. Soustava 
zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky 
se považuje za úspěšný, neobjevili se při této prohlídce netěsnosti, anebo neprojevil se 
znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.  
 
Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní 
dokumentaci výrobku.  
Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. 
Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se 
opakuje. 
 

8.2 Zkoušky ústředního vytápění – zkouška provozní  
Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.  
 
Dilatační zkouška  
Dilatační zkouška se provede před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li 
se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po 
provedení opravy opakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se 
provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora.  
Topná zkouška  
Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje 
se zejména:  
a) správná funkce armatur  
b) rovnoměrné ohřívání otopných těles  
c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.)  
d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení  
e) správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací  
f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla  
g) nejvyšší výkon zdrojů tepla  
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h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu 
(odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů); dosažení 
projektované účinnosti a ověření emisních limitů.  
 
Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a 
topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:  
a) zařízení splňuje požadavky této normy;  
b) zařízení, splňuje požadavky ČSN 06 0830  
c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu  
d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace  
e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a 
regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech 
možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných 
měsících při vyšších venkovních teplotách.  
O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést 
hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. Topná 
zkouška trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v 
jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení.  
Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě 
stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo 
otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi 
investorem, provozovatelem a dodavatelem.  
Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné 
zkoušky. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. Topné 
zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po 
ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Zjistí-li se 12 
během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. 
 

9. Zkoušky vodovodu 

Rozvody budou po dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně dvakrát 
propláchnuty, poté naplněny na 60 minut roztokem obsahujícím minimálně 25 mg volného 
chlóru v 1 l a znovu důkladně propláchnuty.  

Tlaková zkouška 

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru. Po 
dokončení montáže vodovodu se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek: 

 Zkušební tlak min. 1,5 MPa (15 bar) 

 Začátek zkoušky min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému  

 Trvání zkoušky 60 minut Max. pokles tlaku 0,02 MPa (0,2 bar) 
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Potrubí připravené na zkoušku musí být uložené podle projektu, čisté a po celé trase viditelné. 
Potrubí se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur, s výjimkou zařízení na 
odvzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené. Výtokové armatury mohou 
být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové 
zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa 
pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových 
bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, maximálně 100 m. Po 
napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12ti 
hodin, po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak (15 bar). Tlaková zkouška trvá 60 minut a 
po dobu zkoušky je maximální dovolený pokles tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles větší, je třeba 
zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a provést novou tlakovou zkoušku. 

10. Bezpečnost práce 

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti 
práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do 
stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně 
osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první 
pomoci.  
Základní předpisy:  
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí,  
vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění pozdějších předpisů,  
 
zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  
např. vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích,  
Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace.  
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předpisy protipožární ochrany. Veškeré práce 
související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu 
pověřeného Zástupce investora a musí se přihlížet k místním provozním předpisům. 
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11. Závěr 

Tento projekt pro provedení stavby obsahuje veškeré náležitosti, které dle zákonných 
ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň musí obsahovat.  

Veškeré instalační práce budou prováděny dle příslušných norem při dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výše popisované instalace budou řádně odzkoušeny. 
Instalaci zařízení může provádět pouze firma k tomu kvalifikovaná podle zvláštních předpisů. 
Uvedení do provozu pouze firma k tomu oprávněná výrobcem. Při zpracování nabídky je 
nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů 
a specifikace materiálu).  

Projektant upozorňuje, že dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. není součástí projektové 
dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro pomocné práce  
a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, 
výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 
dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Zhotovitel je povinen provést na  

svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 
ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v 
dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné 
fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 
dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je bezpodmínečně 
nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak 
v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje 
neprodleně investora a projektanta technologie. 

 

 

V Blansku, dne 04/2025      CERGO ENERGY s.r.o 
           

 


