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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Projekt: Instalace nového zdroje
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2. UvoD

2.1 Popis projektu

Pfedmétem projektové dokumentace je instalace nového zdroje vytapéni v podobé tepelného
Cerpadla zemé — voda spolu s celkovou rekonstrukci technologie strojovny s napojenim na
stavajici otopnou soustavu objektu.

Resenym objektem je tfipodlaini, ¢aste¢né podsklepend budova détského domova,
nachdzejici se na adrese JaroSova 2267/1, 695 01 Hodonin, postavena v roce 1975.

Budova je Clenitého pldorysu, zdénd z cihelného zdiva. K hlavni ¢3asti objektu je pfipojena
jednopodlazni pristavba slouzici jako kuchynsky a jidelni provoz. Celkova vytapéna plocha cini
priblizné 842,50 m?.

Dispozi¢né je objekt uzplsoben provozu détského domova — zahrnuje obytné mistnosti,
hygienicka zafizeni, kancelafe i spole¢né prostory. Budova je napojena na verejné inzenyrské
sité. Stavajici systém vytapéni je feSen centralnim zdrojem tepla v podobé dvou plynovych
kotld umisténych v suterénu objektu.

V letech 2013-2015 probéhla na objektu rekonstrukce zahrnujici vyménu vyplini otvor( (oken
a dvefi) a dodatecné zatepleni obvodového a stfesniho plasté budovy. Témito opatfenimi
doslo ke zlepseni tepelnétechnickych vlastnosti stavby a sniZzeni jeji energetické naroc¢nosti.

2.2 Popis stavajiciho stavu
2.2.1 Technologie

Jako zdroj tepla slouZi kaskada 2 zavésnych plynovych kotlit THERM Duo 50 o vykonu
2x45 kW. Teplad voda je pfipravovana v nepfimotopném zasobnikovém ohrivaci o objemu
300 .

Primarni okruh je dale veden od kotlt skrze HVDT do trubkového rozdélovace a sbérace,
odkud jsou vyvedeny 2 topné okruhy osazené obéhovymi cerpadly a sméSovacimi
armaturami.

Stavajici technologie strojovny jiz neodpovida stavajicim podminkdm ekonomického a
technologického provozu.
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Plynoinstalace

Plynovodni pfipojka je dovedena do mistnosti 0.03, kde je umistén hlavni uzavér plynu a
plynomér, odtud je dale vedeno plynovodni ocelové potrubi DN 50 do strojovny ke kaskadé
plynovych kotld.

2.3

Oblastni klimatické podminky a ndvrhové parametry

Zimni parametry:

Zimni parametry:

24

oblastni teplota dle CSN EN 12831 -13°C
primeérna teplota v otopném obdobi +5,1°C

pocet dnl v otopném obdobi 215

Vstupni Udaje

Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podkladi:

pozadavky a pfipominky investora a zadavatele
stavebni projektova dokumentace

spotfeby zemniho plynu za roky 2021-2023

Projektova dokumentace byla vypracovana v souladu s predpisy:

Narizeni vlady ¢. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na tlakova
zarizeni.

vyhlaska ¢. 18/79 Sh. v platném znéni — Vyhlaska, kterou se urcuji vyhrazena tlakova
zarizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi bezpecnosti ve znéni pozdéjsich zmén
vyhlaska ¢. 48/82 Sh. v platném znéni — Vyhlaska, kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni pozdéjsich zmén

Vyhlaska ¢.250/2021 Sb. O bezpecénosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach. Projektovani a monta?

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovdach. Zabezpe&ovaci zafizeni
Narizeni vlady ¢. 91/2010 Sbh. — o podminkach pozarni bezpecnosti pfi provozu komind,
koutovodu a spottebicd paliv

CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizenf

CSN 07 0624 Monta? kotl(l a kotelnich zafizenf

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenim na plynna paliva

CSN 07 0711 Provoz zafizeni pro Upravu vody

CSN EN 12098-1 Regulace otopnych soustav — Cast 1: ZaFizeni pro regulaci
teplovodnich otopnych soustav

CSN 33 1500 Elektrotechnické pFedpisy. Revize elektrickych zafizeni.
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e EN 13480-4 - Kovové priimyslova potrubi — Cast 4: Vyroba a montaz CSN 06 0310 -
Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

3.  Ochrana proti hluku a vibracim

Navrzend technologie, zdroj tepla pro vytapéni, instalovana v objektu je navrzena tak, aby
nebyly prekroceny nejvyssi pripustné hladiny hluku a vibraci dle Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sbh.
ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

4. Popis technického reseni

4.1 Demontaze

Pfed zapocetim instalacnich praci budou provedeny veskeré vrtné a vystrojovaci prace a bude
provedena kompletni pfiprava vrtl po napojné body profese UT.

Vzhledem k charakteru a uzivani objektu budou veskeré prace provadény sohledem a
minimalizaci odstavek ohrevu teplé vody. Stavajici zplsob ohfevu TV zUstane zachovan po co
nejdelsi dobu rekonstrukce.

Dalsi strojni vybaveni strojovny nesouvisejici s ohfevem TV bude demontovano, vietné
odkoureni a souvisejiciho vybaveni. Po demontazi strojovny budou provedeny drobné lokalni
opravy omitek v prostorach strojovny, pfiprava pro odvod kondenzatu k podlahové vpusti
v mistnosti 0.06 a dalsi stavebni prace souvisejici s privedenim potrubi zemnich vrtd do
prostoru strojovny. Podlaha strojovny bude opatfena akrylatovym vodéodolnym natérem a
prostor strojovny bude kompletné vymalovan.

Po provedeni veskerych stavebnich pfiprav bude probihat instalace technologie nové kotelny,
pfiprava primarniho a sekundarniho rozvodu, napojeni odkoureni, osazeni automatického
dopliovaciho zafizeni a veskerych potrebnych armatur dle projektu a priprava nového
vodovodniho potrubi SV, TV a cirkulace.
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4.2 Zdrojtepla

Jako zdroj tepla bude osazena jednotka tepelného Cerpadla zemé-voda o vykonu 38,7 kW
slouzici pro vytapéni a ohrev teplé vody. Soustava je doplnéna o bivalentni zdroj tepla
v podobé plynového kondenzacniho kotle o vykonu 5,4 — 48,6 kW.

Systém je dale vybaven akumulacni nadobou o objemu 560 | a negativni zasobnikem teplé
vody se dvéma Cu vymeéniky o objemu 500 .

Primarni okruh tepelného cerpadla je napojen na zdroj nizkopotencidlni energie — zemni
vrty skrze predavaci bod — 2x PVC klapka DN75 — dodavka zemnich vrtd. Soucasti primarniho
okruhu je expanzni nddoba a napoustéci sestava suzdavérem a moznosti dopliovani
nemrznouci smési.

Technické parametry tepelného Cerpadla zemé/voda:

©  TOPNY WKON/COP (0/55) wovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeee e sees e 38,8 kW/3,1
o Pfipojeni studeného OKIrUNU .......cooiciieiic e DN 50

e Pripojeni tepléno OKIUNU ..o DN 40

e Pracovni tlak topného systému mMax/Min ........ccoeeveeieeoieiiiee e 6/0,5
@ ROZIMI ittt 700 x 750 x 1620 mm
©  HIMOTNOST ittt 370 kg
®  ChIAAIVO i R410A
O KOMPIESOL et 2x Scroll

Technické parametry plynového kondenzacniho kotle:

©  TOoPNY VWKON (50/30) ..o 48,6 kW
o Spotfeba PIYNU (G20) ... e, 0,54 — 4,90 m3/h
@ ROZMBI it 766 x 450 x 377 mm
©  HIMOTNOST 1ot 40 kg

Technické parametry negativniho zasobniku:
®  Objem ZASODNTKU ..o 500 |
®  ROZIMET ittt 700x700x1680 mm
e 2 Cuvymeéniky
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Technické parametry akumulaéni nadrze:

o Celkovy ObJeM NAAIZE ..voovieieie e 560 |

o  Primeér bezizolace/s iz0IaCi. ... 700/900 mm
®  VYSKA NAAIZE.c. e e 1705 mm
®  HIMOTNOST ottt 76 kg

4.3 Sekundarni ¢ast

Sekundarni okruh je veden do akumula¢ni nadoby o objemu 5601 a dale do
kombinovaného R+S, na ktery jsou napojeny 2 smésované topné okruhy opatiené obéhovymi
Cerpadly a sméSovacimi armaturami.

1. okruh — z potrubi ocelového Cu 35x1,5 opatfeného tepelnou izolaci, okruh je osazen
obéhovym cCerpadlem — viz specifikace STR 1.8 a 3cestnym smésovacim ventilem DN 25, Kvs
6,3 se servopohonem.

2. okruh — z potrubi ocelového Cu 35x1,5 opatifeného tepelnou izolaci, okruh je osazen
obéhovym cCerpadlem — viz specifikace STR 1.9 a 3cestnym smésovacim ventilem DN 25, Kvs
6,3 se servopohonem.
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4.4 Pojistné a zabezpecovaci zafizeni

4.4.1 Primarnistrana

Pojistné a zabezpecovaci zafizeni tvofi expanzni nddoba o objemu 250 | pfipojena pomoci
Sroubeni se zabezpelenim MK1“.

Pred expanzni nadobou je umistén pojistny ventil PV 3/4"x1". Dale bude umistén pojistny
ventil PV 3/4"x1" na zpétném potrubi u tepelného ¢erpadla.

Tlakova ztrata a objem nemrznouci smési
Tlakova ztrata primarniho vrtu po uzaviraci klapky za prostupem: Hz = 64 kPa
Objem systému (po uzaviraci klapky za prostupem): Veelk = 3,0 m3

Objem koncentratu pti fedéni 1:2: Vionc = 1,0 m3

4.4.2 Sekundarnistrana

Na vystupnim potrubi do otopné soustavy je umistén pojistny ventil PV 1"x5/4". Na
zpétném potrubi sekundarni strany je osazena expanzni nddoba o objemu 250 | pfipojena
pomoci Sroubeni se zabezpecenim MK1“, prfed kterou je umistén pojistny ventil
PV 1/2"x3/4".

Pfed negativnim zdsobnim TV je umisténa prQtocnd expanzni nadoba o objemu 18 |
pfipojend pomoci pratoéné armatury svypousténim, doplnénd o pojistny ventil
PV 3/4".

Proveden{ zabezpec&ovaciho zafizeni systému UT musi byt v souladu s CSN 06 0830/2006
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4.5 Obéhova Cerpadla

Jednotka tepelného Cerpadla je vybavena dvéma integrovanymi obé&hovymi cerpadly:

- primarni elektronicky fizené nizkoenergetické obéhové Ccerpadlo slouzi kcirkulaci
nemrznouci smési mezi zemnim kolektorem a vyparnikem TC

- topné obéhové Cerpadlo zajisStuje cirkulaci topné vody mezi kondenzatorem tepelného
Cerpadla a topnou soustavou

Plynovy kondenzacni kotel je rovnéz vybaven elektronicky fizenym obéhovym Cerpadlem.

Dale je na kazdé topné vétvi z R+S osazeno teplovodni obéhové cerpadlo navriené dle
hodnoty pritoku a tlakové ztraty. Typy obéhovych Cerpadel na topnych vétvich budou urceny
na zakladé parametr( stavajicich ¢erpadel.

Na cirkulaénim potrubi od nepfimotopného zasobniku teplé vody bude osazeno nové
cirkula¢ni nerezové obéhové Cerpadlo — viz. specifikace ZT1.7.

4.6 Dopliiovani otopné vody

Pro doplhovani vody v otopné soustavé bude provedena odbocka z pfivodniho potrubi SV
z potrubi PP-RCT 20x2,3. Systém dopliiovani je navrien jako automaticky.

Doplfovaci zafizeni se sestava z uzaviraci armatury, filtru, systémového oddélovace, zatizeni
pro Upravu vody (pouzdro + zmékcovaci patrona) a elektromagnetického ventilu na vodu
(230 VAC, bez proudu zavieno), ktery bude zajistovat doplfiovani otopného média na zakladé
poklesu tlaku v soustavé. Zafizeni bude napdjeno z el. sité (230 V).

Pfed napusténim systému topnym médiem bude proveden dvojndsobny proplach systému
surovou vodou z fadu. Nasledné bude topny systém napustén externi soupravou Upravy vody
nastavenou na vystupni kvalitu vody, kterd bude odpovidat pozadavkim vyrobce kotle a TC, a
to za splnéni parametr( zejména vodivosti, tvrdosti a pH. Pfi ndsledném provozu bude bézné
kratkodobé provozni dopousténi vody provadéno surovou vodou, dopousténi po havariich Ci
opravach topného systému, kdy je nutné dopoustét vétsi mnozstvi vody, bude voda
dopousténa opét pres externi soupravu Upravny vody za splnéni pozadavk({ na kvalitu vody
dané vyrobcem kotld!
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4.7 Odvod kondenzatu

Kanalizacni potrubi pro odvod kondenzatu a potrubi od pojistnych ventild bude vedeno
v pfipojovacim HT potrubi. Potrubi kondenzatu bude navedeno skrze sténu do mistnosti 0.06
a napojeno do stavajici podlahové vpusti. Funkénost stavajici podlahové vpusti bude ovérena
praplachem.

4.8 Odvod spalin a vétrani kotelny

Navrzeny kotel je v provedeni s uzavienou spalovaci komorou pro nuceny odvod spalin a sani
vzduchu z venkovniho prostredi (spotfebic typu C). Pro dany kotel bude provedeno oddélené
odkoureni a sani spalovaciho vzduchu.

Pfivod spalovaciho vzduchu bude proveden z plastového potrubi DN80 vedeného pod
stropem mistnosti k okennimu otvoru. Potrubi bude ukonceno plastovou mrizkou.

Pro odvod spalin bude vyuZito stavajici kominové téleso, u kterého probéhne nové
vyvlozkovani — plast DN80. Ukonceni odkoureni nad stfesni rovinu je zakoncovacim UV
stabilnim kusem. V ¢asti kominu nad kotlem bude osazeno revizni koleno. Za reviznim
kolenem bude koufovod zaustén do stavajiciho kominového télesa.

Kondenzat z komina bude sveden hadici, pfip. potrubim HT 32 kanalizace.

Spalinova cesta bude splfiovat pozadavky normy CSN 73 4201 Kominy a koufovody —
Navrhovéni, provadéni a pfipojovani spotfebicd paliv a CSN EN 1443 - Kominy — Obecné
poZadavky.
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4.9 Plynoinstalace

Do plynomérné sestavy nebude zasahovano. Po uzavieni a vypusténi plynovodniho potrubi
bude na stavajici plynovodni ocelové potrubi DN 50 navafeno nové ocelové potrubi DN 20,
které bude svedeno ke kotli a bude provedeno jeho pfipojeni. Pfed kotlem bude umistén
uzaviraci kohout a tlakomér pro sledovani tlaku plynu.

4.10 Regulace
Systém bude fizen nadfazenou MaR — soucdst samostatné projektové dokumentace.

Regulace a fizeni bude specifikovana podrobnéji v dalSim stupni projektové dokumentace.

5.  Potrubni rozvody

Rozvody potrubi jsou navrieny prfevainé z médéného potrubi polotvrdého spojovaného
lisovanim.

Potrubi bude vedeno zejména po sténé, pripadné pod stropem strojovny. Pfed vystupem ze
strojovny bude provedeno napojeni na stavajici rozvody otopné soustavy.

Podstropni rozvody budou uloZeny na zavésech a nosnicich kotvenych do stropni konstrukce
pomoci kotevniho systému zvoleného dodavatele.

Rozvody budou provedeny tak, aby bylo potrubi fadné odvzdusnitelné a vypustitelné (ve
spadu min. 0,3%) a aby byla umozZnéna jeho dilatace. V nejvyssich mistech soustavy budou

svvs

Vodovodni potrubi pro doplfiovani do topného systému a pripojovaci potrubi k ohfivaci TV
bude provedeno z plastového tfivrstvého potrubi s cediCovou mezivrstvou. Nové budou
provedeny veskeré vodovodni rozvody v prostorach strojovny véetné napojeni zasobnikového
ohfivace a potrubi pro doplfovani otopné vody. Nové rozvody budou pfed vystupem ze
strojovny napojeny na stavajici rozvody SV, TV a CV.

Kanalizacni potrubi pro odvod kondenzatu a potrubi od pojistnych ventild bude vedeno
v pfipojovacim HT potrubi. Potrubi kondenzatu bude navedeno skrze sténu do mistnosti 0.06
a napojeno do stavajici podlahové vpusti. Funkénost stavajici podlahové vpusti bude ovéfena
priplachem.
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5.1 UloZeni potrubi a objimek

Vedeni potrubi bude uloZeno prevaziné na zavésech a nosnicich kotvenych do stropni
konstrukce pomoci kotevniho systému zvoleného dodavatele. Kotvici systém bude zhotoven z
normalizovanych prvkd zvoleného vyrobce a pripadné i na zavésech. Maximalni roztece
zavésl budou:

DN15 1,5m DN20 1,8 m
DN25 2,1m DN32 2,4m
DN40 2,6 m DN50 3,0m
DN65-80 2,3m

5.2 lzolace

Izolovano bude veskeré nové potrubi v¢. armatur v kotelné vyjma potrubi vypoustéciho a od
pojistnych ventill. 1zolace je provedena izola¢nimi pouzdry z mineralni viny s povrchovou
Upravou hlinikovou foélii nebo rohozi (hlinikova folie) se soucinitelem tepelné vodivosti max.
0,038 W/m.K. Tloustka izolace odpovida vyhlasce ¢. 193/2007 Sb. Dale byl pro vybranou rfadu
dimenzi potrubi proveden optimalizaéni vypocet pro stanoveni tloustky tepelné izolace.
Kritériem bylo neprekroceni limitni mérné tepelné ztraty 1 m potrubi 0,35 W/(m.K). pfi
vypoCtu byla uvaZovana tepelna izolace se soucinitelem tepelné vodivosti 0,038 W/(m.K).
Tento parametr je proto nutné u pouzité izolace bezpodminecné dodrzet!

dimenze tloustka izolace
DN20-25 25 mm
DN32-40 40 mm
DN50-65 50 mm
DN80-150 80 mm
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5.2.1 lzolace potrubi — rozvody vody

Tepelna izolace zafizeni pro vnitini rozvod teplé, studené a cirkulacni vody bude provedena
dle vyhlasky 193/2007 sb.

Izolaci vodovodniho potrubi budou mineralni pouzdra s Al félii dle tabulky nize.

Tab.1

typ potrubi dimenze tl. izolace [mm]
Studena voda D20 30
Potrubi vedené volné pod | D25 30
stropem D32 30
Pouzdro z mineralni izolace s Al

folii

Tepld voda a cirkulace D 40 30
Potrubi vedené volné pod | D50 40
stropem D 63 50
Pouzdro z mineralni izolace s Al

folii

5.3 Natéry

Veskeré izolované potrubi ocelové bezesvé potrubi v kotelné bude opatfeno zdkladnim
natérem. Nezaizolované potrubi pak zakladnim natérem a dvéma vrstvami emailového
natéru.
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6. Stavebni Upravy strojovny

Vramci instalace nové technologie budou provedeny drobné stavebni dpravy prostor
strojovny.

Pro napojeni odvodu kondenzatu do mistnosti 0.06 bude proveden jadrovy vyvrt v cihelné
sténé pro uloZeni potrubi HT 32. V mistnosti 0.06 bude dale provedena demontaz stavajici
podlahové vpusti a drazka v podlaze pro napojeni potrubi kondenzatu. Po pokladce potrubi
bude osazena nova podlahova vpust s nerezovou mrtizkou 150x150 mm a podlaha bude
zapravena. Funkénost podlahové vpusti musi byt pfed zapoletim praci ovérena proplachem!

Déale bude provedeno lokdlni vyspraveni omitek, zapraveni drazek a prostupl po vedeni
elektroinstalace a prostup( zemnich vrtl a v prostorach strojovny bude provedena kompletni
vymalba prostor.

Betonova podlaha strojovny bude prebrousena, ocisténa a bude na ni aplikovan akrylatovy
natér v odstinu RAL 7000 v¢etné podkladni penetrace v celé ploSe mistnosti.

Na venkovni sténé objektu bude vedle stavajicich elektromérovych skfini osazen novy
elektrorozvadél. Stim bude souviset vyfezani zateplovaciho systému, vybourani instalaéni
kapsy do cihelného zdiva, osazeni a kompletace instalacni skiiné elektrorozvadéce a findlni
zapraveni okolnich ploch, prostupl elektroinstalace a povrchové Upravy fasady.
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S U p) LOKALNI VYSPRAVENI OMITEK, ZAPRAVEN(
=== | DRAZEK A PROSTUPU, NOVA VYMALBA

- Zapraveni prostupl po elektroinstalaci a
zemnich vrtech, lokalni vyspraveni omitek

- Kompletni vymalba prostor strojovny
- Ocisténi a prebrouseni stdvajici betonové
podlahy, aplikace akrylatového natéru

vodstinu RAL 7000 vcetné podkladni
penetrace

Oznaceni: | Popis: Foto stavajici stav
S U 1 PROVEDENI  AKRYLATOVEHO  NATERU
=—— | PODLAHY

Oznaceni: Popis:

Foto stavajici stav

S U 5 NAPOJEN{ KONDENZATU, VYMENA VPUSTI

150x150 mm

- Zapraveni podlahy a prostupu potrubi

- Provedeni prostupu v cihelné sténé pro potrubi HT32,
provedeni drazky v podlaze ke stavajici podlahové vpusti,
osazeni nové podlahové vpusti snerezovou miizkou

Horni Lhota 127 Email: info@cergo.cz IC: 03242919
678 01 Blansko Web: www.cergo.cz Zapis v OR: KS Brno, C 84112




I CERGOENERGY

STUDIE A PROJEKCE TZB

INSTALACE NOVEHO ZDROJE
TEPELNEHO CERPADLA ZEME — VODA

Dokumentace k provedeni stavby (DPS)
D.1.4.1 Vytapeéni

Oznadeni:

Popis:

Foto stavajici stav

sue

Osazeni nového elektrorozvadéce

V tésné blizkosti pripojkové skiiné bude z jeji levé strany
instalovan novy elektromérovy rozvadéc

vxsxh — 600x470x220 mm

zaméreni polohy, vyfezani zateplovaciho systému,
vybourani instalacni Sachty do zdiva, osazeni a kompletace
skiiné elektrorozvadéce, zapraveni okolnich ploch a

povrchové Upravy fasady a soklu
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7. Pozadavky na ostatni profese

7.1 MaR a Elektro

Je soucdsti samostatné projektové dokumentace —viz. D.1.4.3 MaR

e Zaregulovani a fizeni Cerpadel

e Napojeni a fizeni sméSovacich a prepinacich ventill

e Napojeni a fizeni systému TC zemé/voda, bivalentn{ zdroj

e Provedeni zabezpecovacich systém

e Priprava rozvadécle pro spolecné fizeni strojovny

e Pripojeni strojniho zarizeni kotelny (kotle, cerpadlo zemé/voda, obéhova Cerpadla,
servopohony)

e Napojeni kompaktniho dopoustéciho zafizeni — zasuvka s napétim 230 V
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8.  Zkousky tepelné soustavy dle CSN 06 0310

Smontované zafizeni bude pred uvedenim do provozu vyzkouseno.

8.1 Zkousky Ustfedniho vytapéni — zkouska tésnosti

Zkousky tésnosti se provadeéji pred zazdénim drazek, zakrytim kanal( a provedenim natérd a
izolaci. Vodni tepelné soustavy se zkousSeji vodou na nejvyssi dovoleny pretlak urceny v
projektu pro danou ¢ast zatizeni (max. pretlak celé soustavy 4 bary).

Soustava se naplni vodou, radné se odvzdusni a celé zarizeni (vSechny spoje, otopna télesa,
armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava
zUstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky
se povazuje za Uspésny, neobjevili se pfi této prohlidce netésnosti, anebo neprojevil se
znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.

Zdroje tepla, vyméniky a ohtivace zkousi vyrobce a podminky zkousky uvadi v prdavodni
dokumentaci vyrobku.

Vysledek zkousky se povaZzuje za vyhovuijici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevi netésnosti.
Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se
opakuje.

8.2 Zkousky Ustfedniho vytapéni — zkouska provozni
Provozni zkousky lze provadét pouze po Uspésné vykonané zkousce tésnosti.

Dilata¢ni zkouska

Dilatac¢ni zkouska se provede pred zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim tepelnych
izolaci. PFi této zkousce se teplonosna latka ohteje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li
se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zdvady, je nutno zkousku po
provedeni opravy opakovat. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku nebo se
provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za Ucasti zastupce investora.

Topnd zkouska

Topné zkousky se provadéji za Ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje
se zejména:

a) spravna funkce armatur

b) rovhomérné ohtivani otopnych téles

c) dosazeni technickych predpokladd projektu (teploty, tlakl, rozdild teplot, rozdild tlakd atd.)
d) spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni

e) spravna funkce zabezpecovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci

f) zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potreby tepla

g) nejvyssi vykon zdroju tepla
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h) vykon zdroje tepla pfi pfipravé teplé vody pfi maximalnim odbéru vody podle projektu
(odbér vody sledovat alespon vodomérem na privodu studené vody do ohfivacll); dosazeni
projektované ucinnosti a ovéreni emisnich limitQ.

Tepelné soustavy lze povazovat za zpUsobilé pro spolehlivy, hospodarny a bezpecny provoz a
topnou zkousku za Uspésnou, jestlize:

a) zarizeni splnuje pozadavky této normy;

b) zafizeni, splfiuje poZzadavky CSN 06 0830

c) vykon otopnych téles zajisti vypoctovou vnitfni teplotu

d) soustava je sefizena podle projektové dokumentace

e) v prabéhu topné zkousky byla ovérena funkce automatické regulace, jejiz spolehlivost a
regulacni schopnost byla ovéfena predtim samostatnou zkouSkou pfi simulovani vsech
moznych provoznich stavl, predevsim havarijnich a téch, které nastdvaji v prechodnych
mésicich pfi vyssich venkovnich teplotach.

O prlbéhu této samostatné zkousky se sepiSe rovnéz protokol. V protokolu se musi uvést
hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijni zabezpeceni nastaveno. Topna
zkouska trvd 72 hodin bez delSich provoznich prestavek (zpravidla do 60 minut celkem) a v
jejim pribéhu se dodrzuji normalni provozni podminky zkouseného zafizeni.

Topnou zkousku je mozZno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoncené etapé
stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatk(l. Pokud se zafizeni predava mimo
otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi
investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potreba v prlbéhu topné
zkousky. Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zatizeni, o ¢emz se provede zaznam. Topné
zkousky se provadéji za Ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a projektanta. Po
ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu. Zjisti-li se 12
béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.

9. Zkousky vodovodu

Rozvody budou po dokompletovani, vycisténi a funkénim odzkouseni minimalné dvakrat
proplachnuty, poté naplnény na 60 minut roztokem obsahujicim minimalné 25 mg volného
chloru v 1 1aznovu ddkladné proplachnuty.

Tlakova zkouska

Napusténi rozvodu vodou je mozné nejdfive 1 hodinu po provedeni posledniho svaru. Po
dokonéeni montaze vodovodu se musi provést tlakova zkouska za nasledujicich podminek:

e Zkusebni tlak min. 1,5 MPa (15 bar)
e Zacatek zkousky min. 12 hod. po odvzdusnéni a dotlakovani systému

e Trvani zkousky 60 minut Max. pokles tlaku 0,02 MPa (0,2 bar)
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Potrubi pfipravené na zkousku musi byt uloZzené podle projektu, Cisté a po celé trase viditelné.
Potrubi se zkousi bez hydrantl a vodomérd a jinych armatur, s vyjimkou zafizeni na
odvzdusnéni potrubi. Namontované uzavéry musi byt oteviené. Vytokové armatury mohou
byt osazeny jen v pfipadé, Ze vyhovuji zkuSebnimu pretlaku. Bézné se pro uUcely tlakové
pro odvzdusnéni potrubi a postupné se uzaviraji, jakmile z nich vytéka voda bez vzduchovych
bublin. Délka zkouseného potrubi se stanovi dle mistnich pomér, maximalné 100 m. Po
napusténi vodou se vnitfni vodovod stabilizuje provoznim pretlakem po dobu nejméné 12ti
hodin, po této dobé se zvysi tlak na zkuSebni pretlak (15 bar). Tlakova zkouska trva 60 minut a
po dobu zkousky je maximalni dovoleny pokles tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles vétsi, je tfeba
zjistit misto Uniku vody, zavadu odstranit a provést novou tlakovou zkousku.

10. Bezpecnost prace

Béhem provadéni predmeétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly bezpecnosti
prace. Povinnosti vedoucich pracovnikl je proskoleni vSech pracovnikd, provadéni zapist do
stavebniho deniku a pribéZnad kontrola bezpecnosti prace. Pracovisté musi byt radné
osveétleno. Na stavenisti musi byt kompletné vybavena l|ékarnicka pro poskytnuti prvni
pomaoci.

Zakladni predpisy:

narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi,

vyhlaska ¢. 192/2005 Sb. kterd stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni ve znéni pozdéjsich predpisd,

zak. 309/2006 Sh. - zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci

napt. vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich,

Montdz jednotlivych zafizeni smi provadét pouze oprdvnéné organizace.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfedpisy protipoZarni ochrany. Veskeré prace
souvisejici se stavajicim zafizenim mohou byt provadény pouze na zdakladé souhlasu
povéreného Zastupce investora a musi se prihlizet k mistnim provoznim predpistim.
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11. Zavér

Tento projekt pro provedeni stavby obsahuje veskeré nileZitosti, které dle zakonnych
ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavk( na tento projektovy stupen musi obsahovat.

Veskeré instalaéni prace budou provadény dle pfislusnych norem pfi dodrzovani pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci. Vyse popisované instalace budou rfadné odzkouseny.
Instalaci zarizeni mlze provadét pouze firma k tomu kvalifikovana podle zvlastnich predpis(.
Uvedeni do provozu pouze firma k tomu opravnéna vyrobcem. Pfi zpracovani nabidky je
nutné vychazet ze vSech ¢asti dokumentace (technické zpravy, seznamu pozice, vsech vykresu
a specifikace materialu).

Projektant upozornuje, zZe dle prilohy ¢. 13 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. neni soucasti projektové
dokumentace pro provadéni  stavby  dokumentace pro  pomocné prace
a konstrukce, vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobkd dodanych na stavbu,
vykresy prefabrikatl a montazni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto
dokumentaci, jde vidy o soucast dodavatelské dokumentace. Zhotovitel je povinen provést na

svUj naklad veskeré prace a dodavky, které jsou v projektové dokumentaci obsazeny, bez
ohledu na to, zda jsou obsazeny v textové anebo ve vykresové ¢asti, jakoZ i prace, které v
dokumentaci sice obsaZzeny nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedeni dila a jeho fadné
fungovani. Je v zajmu zhotovitele jako odborné firmy se Fadné seznamit s projektovou
dokumentaci a v pfipadé zjisténi absence technologie nebo jeji ¢asti, ktera je bezpodminecné
nutna k realizaci a spravnému provozu zafizeni, tuto technologii ¢i jeji ¢ast zapracovat jak
v cenové kalkulaci, tak pfi realizaci. Zaroven zhotovitel o této skutecnosti informuje
neprodlené investora a projektanta technologie.
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