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Pozadavky na interiérové vybaveni

e Tato dokumentace je urcena jako dokumentace pro provadéni stavby. Dokumentace nenahrazuje realizacni,
dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenska dokumentace musi byt vzdy v dostatecném predstihu
pred zahajenim konkrétnich praci odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukcni schémata ani ostatni
vykresy dilenskou (vyrobni) dokumentaci nenahrazuiji.

e Zhotovitel zpracuje Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutecného provedeni stavby
(DSPS). Rozsah viz souhrnna technicka zprava.

e Na vsechny atypické konstrukce bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Statické posouzeni jednotlivych vyrobk( bude soucasti dilenské a dodavatelské
dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzeni na jednotlivé vyrobky

e VSechny pouzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkim na emise skodlivin a
cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

e Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakon(,
vyhlasek, narizeni vlady, norem a predpist. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodlené pred i béhem procesu pfipravy, vyroby a vystavby na vzniklou skutecnost
generalniho projektanta upozornit.

e Jednotlivé profesni casti musi byt koordinovany se stavebni a architektonickou casti
projektové dokumentace, veskeré nejasnosti nebo pfipadné rozdily musi byt vcas
konzultovany s GP a Architektem.

e Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim dodavatelem
prepocitany, rozméry preméreny a prislusna dilenska dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Pfirealizaci nutno respektovat podminky a pfipominky, které vyplynuly z vefejnopravniho projednani
projektu stavby.

e Pri provadeéni stavby je vzdy nutné pracovat s nejaktualnéjSimi revizemi vykresu.

e Aktualni revize dokumentace bude vzdy stanovena a zapsana do stavebniho deniku na KD
GD a GP, veskeré zmény a revize musi potvrdit TDI.

Dodavatel stavby a subdodavatelé se musi vzdy seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace
a upozornit na pfipadné nesrovnalosti.

e Pred vyrobou je nutné veskeré rozméry zamérit, presny rozmér bude stanoven pfimo na
stavbé.

e Soucasti dodavky jsou veskeré kotevni, kotvici, upevhovaci, pripojovaci konstrukce, doplnky.

e Pozadujeme provadét povrchové neviditelné spoje (skryté), pfifez bude provadén na kvalitné nabrouseném
pilovém kotouci bez otfepl materialu.

e Soucasti dodavky je také provedeni potfebnych domérovych ¢asti a zaslepeni, které vyplyvaji
z projektové dokumentace, vykazu vymeér ¢i konkrétni potreby pfi montazi. Obecné plati, ze u
prvkd, které jsou vestavény Ci pristavény ke stavebnim konstrukcim, ¢i k sobé navzajem,
budou pfipadné mezery opatreny zaslepenim. Tyto Upravy budou provadény dilensky, fradné ohranény a
zapraveny.

e Zasady uzivani, zplsob udrzby a cykly kontrol a idrzby viz souhrnna technicka zprava.

e V pfipadé potreby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS Ihostejno z jakého dlvodu,
zpracuje Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozZi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi
k vyjadreni. Soucasti navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.



COWORKING KYJOV ORIENTACNI{ SOUPISKA PRVKU

C. SKUPINA  KOD  NAZEV PRVKU MATERIAL/POPIS MNOZSTVI M.J.

1 0 PP Projekéni platno Projekéni platno 310 x 240 mm. 1,00 ks

2 0 7 Dotykovy panel 86 Velikost: 86", rozliseni: 3840X2160, format obrazu: 16:9, svitivost: 400 1,00 ks|
cd/m2

3 0 14 Dotykovy panel 65 Velikost: 65", rozliseni: 3840X2160, format obrazu: 16:9, svitivost: 450 1,00 ks|
cd/m2.

4 0 17 Tiskarna A4/A3: 25/12 stran za minutu barevné i Eernobile, skenovani rychlosti az 55 1,00 ks|

str/min, 7palcovy dotykovy displej, 6 GB paméti RAM a 256 GB SSD disk

5 0 18 Plotter 5 barev 36"/914mm, 6 &ipl na tiskovou hlavu x 1 tiskovou hlavu, rozliseni 1,00 ks|
tisku 2 400x1 200 dpi, 15 360 trysek, pigmentové ingousty, rozméry:
1289x887x1060 (s otevienym kosem).

6 20 Informacni kiosek Stojanovy kiosek 55" 1,00 ks

7 21 Dataprojektor Projektor s technologii 3LCD, RGB se zavérkou s kapalnymi krystaly, 1,00 ks
rozliseni WUXGA, 1920 x 1200, s pomérem stran 16:1, projekéni vzdalenost
1,5-9 m, rozméry (§ x h x v) 377 x 291 x 110 mm.
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