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D.101.15.02 Interiérové vybaveni

NAZEV DOKUMENTU

Vypis prvku interiérového vybaveni

KOD ELEKTRONICKE VERZE DOKUMENTU

stavba stupen Cast vykres profese nazev dokumentu revize
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Pozadavky na interiérové vybaveni

e Tato dokumentace je urcena jako dokumentace pro provadéni stavby. Dokumentace nenahrazuje realizacni,
dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenska dokumentace musi byt vzdy v dostatecném predstihu
pred zahajenim konkrétnich praci odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukcni schémata ani ostatni
vykresy dilenskou (vyrobni) dokumentaci nenahrazuiji.

e Zhotovitel zpracuje Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutecného provedeni stavby
(DSPS). Rozsah viz souhrnna technicka zprava.

e Na vsechny atypické konstrukce bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Statické posouzeni jednotlivych vyrobk( bude soucasti dilenské a dodavatelské
dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzeni na jednotlivé vyrobky

e VSechny pouzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkim na emise skodlivin a
cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

e Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakon(,
vyhlasek, narizeni vlady, norem a predpist. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodlené pred i béhem procesu pfipravy, vyroby a vystavby na vzniklou skutecnost
generalniho projektanta upozornit.

e Jednotlivé profesni casti musi byt koordinovany se stavebni a architektonickou casti
projektové dokumentace, veskeré nejasnosti nebo pfipadné rozdily musi byt vcas
konzultovany s GP a Architektem.

e Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim dodavatelem
prepocitany, rozméry preméreny a prislusna dilenska dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Pfirealizaci nutno respektovat podminky a pfipominky, které vyplynuly z vefejnopravniho projednani
projektu stavby.

e Pri provadeéni stavby je vzdy nutné pracovat s nejaktualnéjSimi revizemi vykresu.

e Aktualni revize dokumentace bude vzdy stanovena a zapsana do stavebniho deniku na KD
GD a GP, veskeré zmény a revize musi potvrdit TDI.

Dodavatel stavby a subdodavatelé se musi vzdy seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace
a upozornit na pfipadné nesrovnalosti.

e Pred vyrobou je nutné veskeré rozméry zamérit, presny rozmér bude stanoven pfimo na
stavbé.

e Soucasti dodavky jsou veskeré kotevni, kotvici, upevhovaci, pripojovaci konstrukce, doplnky.

e Pozadujeme provadét povrchové neviditelné spoje (skryté), pfifez bude provadén na kvalitné nabrouseném
pilovém kotouci bez otfepl materialu.

e Soucasti dodavky je také provedeni potfebnych domérovych ¢asti a zaslepeni, které vyplyvaji
z projektové dokumentace, vykazu vymeér ¢i konkrétni potreby pfi montazi. Obecné plati, ze u
prvkd, které jsou vestavény Ci pristavény ke stavebnim konstrukcim, ¢i k sobé navzajem,
budou pfipadné mezery opatreny zaslepenim. Tyto Upravy budou provadény dilensky, fradné ohranény a
zapraveny.

e Zasady uzivani, zplsob udrzby a cykly kontrol a idrzby viz souhrnna technicka zprava.

e V pfipadé potreby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS Ihostejno z jakého dlvodu,
zpracuje Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozZi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi
k vyjadreni. Soucasti navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.



COWORKING KYJOV

ORIENTACNI SOUPISKA PRVKU

C. SKUPINA ~ KOD  NAZEV PRVKU MATERIAL/POPIS MNOZSTVI M.J.

1 N KR1 K¥eslo kruhové KFeslo barevné. 2,00 ks
2 N KR2 KFeslo KFeslo barevné. 4,00 ks
4 N SB Stoli¢ka barova Stolicka barové devéna ¢ernd na nozkach 4,00 ks|
5 N SK Stolek konferenéni Stolek konferencni drevény - viz vizualizace nebo drevény Spalek 5,00 ks
6 N 7D Zidle Zidle dievéna p¥irodni bez polstrovani 36,00 ks
8 NZ SU Stal uéebna Stdl 800 -1600 x 600 mm, deska pracovni bild lamino mat tl. 32mm, podnoz 15,00 ks

ocel ¢ernd

9 NZ KV Kvétinac hranaty Kvétina¢ hranaty na podlahu 790 x 390 x 390 mm, odstin ¢erny. 2,00 ks|
10 (o] L1 Lampa stojaci Lampa stojaci €erna. 2,00 ks,
11 3 Katedra 240x181, 10 mm melaminova deska, panelové nohy, barva bila 1,00 ks
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