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Požadavky na interiérové vybavení

∑ Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, 
dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu 
před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní 
výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.

∑ Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby 
(DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.

∑  Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude 
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské 
dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky

∑ Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a 
cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).

∑ Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, 
vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v 
rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost 
generálního projektanta upozornit.

∑ Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí 
projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas 
konzultovány s GP a Architektem.

∑ Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem 
přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude 
odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.

∑ Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání 
projektu stavby.

∑ Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
∑ Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD

GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace
a upozornit na případné nesrovnalosti.

∑    Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na
stavbě.

∑    Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
∑ Požadujeme provádět povrchově neviditelné spoje (skryté), přířez bude prováděn na kvalitně nabroušeném 

pilovém kotouči bez otřepů materiálu.
∑    Součástí dodávky je také provedení potřebných doměrových částí a zaslepení, které vyplývají

z projektové dokumentace, výkazu výměr či konkrétní potřeby při montáži. Obecně platí, že u
prvků, které jsou vestavěny či přistavěny ke stavebním konstrukcím, či k sobě navzájem, 
budou případné mezery opatřeny zaslepením. Tyto úpravy budou prováděny dílensky, řádně ohraněny a 
zapraveny.

∑    Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
∑    V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu,

zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi 
k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.



Č. SKUPINA KÓD NÁZEV PRVKU MATERIÁL/POPIS MNOŽSTVÍ M.J.

1 N KR1 Křeslo kruhové Křeslo barevné.                                                                                                                                                             2,00 ks

2 N KR2 Křeslo Křeslo barevné.                                                                                                                                                                                              4,00 ks

4 N SB Stolička barová Stolička barová devěná černá na nožkách 4,00 ks

5 N SK Stolek konferenční Stolek konferenční  dřevěný - viz vizualizace nebo dřevěný špalek 5,00 ks

6 N ŽD Židle Židle dřevěná přírodní bez polstrování 36,00 ks

8 NZ SU Stůl učebna Stůl 800 -1600 x 600 mm, deska pracovní bílá lamino mat tl. 32mm, podnož 

ocel černá
15,00 ks

9 NZ KV Květináč hranatý Květináč hranatý na podlahu 790 x 390 x 390 mm, odstín černý.                                                                                                                         2,00 ks

10 O L1 Lampa stojací Lampa stojací černá.                                                                                                                                                                                                   2,00 ks

11 3 Katedra 240x181, 10 mm melaminová deska, panelové nohy, barva bílá 1,00 ks

COWORKING KYJOV ORIENTAČNÍ SOUPISKA PRVKŮ
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