
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO 406 Úprava vedení VN E.ON v km 4.424  

SO 407 Přeložka vedení VN E.ON přes MK v KÚ  

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY SO 408 Přípojky NN pro čerpací zařízení odvodnění 

SO 409 Přeložka VO čerpací stanice ČEPRO

C STAVEBNÍ ČÁST SO 411 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 0.960

SO 001 Příprava území stavby SO 412 Přeložka dálkového optického kabelu itself v km 3.850 

SO 002 Demolice stávajícího mostu přes Dunávku SO 701 Oplocení silnice II/416 v km 2,150-4,450

SO 101 Přeložka silnice II/416 SO 801 Vegetační úpravy 

SO 101.1 Přeložka silnice II/416, Sjezdy pro údržbu v km 3,770 SO 820 Rekultivace ploch skládek ornice 

SO 111 Okružní křižovatka v KÚ

SO 130 Přeložka silnice III/41614 Blučina - Opatovice F ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

SO 140 Úprava komunikace obsluhy hráze

SO 141 Napojení účelové komunikace v km 3.773 F DOKLADOVÁ ČÁST

SO 151.1 Sjezd v km 0.700 vpravo 

SO 151.3 Sjezd v km 0.850 vpravo G SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE (paré 4, 5, 6)

SO 151.4 Úprava sjezdů na III/41614 G.1     Záborový elaborát

SO 152 Úprava ploch a napojení ČS G.2     Plán BOZP

SO 201 Most na II/416 přes Litavu a polní cestu v km 0.938 G.3     Projekt odpadového hospodářství

SO 203 Most na II/416 přes meliorační kanál a PC v km 1,509 G.4     IG průzkum, podrobný vybraných SO

SO 204 Most na II/416 přes silnici III/41614 v km 1,889 G.5     Korozní průzkum

SO 205 Most na II/416 přes Dunávku v km 2,125 G.6     Aktualizace Q100 a KNH

SO 240 Most na III/41614 přes Dunávku G.7     Dopravně inženýrské posouzení, Blučina

SO 301 Odvodnění komunikace II/416 G.8     Inventarizace zeleně

SO 302 Ochrana vodovodního přivaděče Blučina

SO 310 Úprava meliorací H OCENĚNÍ STAVEBNÍCH NÁKLADŮ (digitální verze)

SO 320 Úpravy na závlahových zařízeních 

SO 401 Úprava vedení VVN ČEPS 400 kV v km 2.420 

SO 402 Přeložka vedení VVN E.ON 110 kV č. 517 v km 1.640 

SO 403 Přeložka vedení VN E.ON v km 1.400  

SO 404 Přeložka vedení VN E.ON v km 1.400 

SO 405 Úprava vedení VN E.ON v km 3.790 
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