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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1.  Stavba: 

Název stavby:  II/416 BLUČINA OBCHVAT 
       
 Místo stavby:    Jihomoravský kraj  

Katastrální území:   Blučina, Vojkovice u Židlochovic, Židlochovice 
 Druh stavby:    novostavba, stavební úprava 
 
1.2.  Objednatel:    Správa a údržba silnic Jihomor avského kraje, p.o.
     Žerotínovo nám. 449/3 
     602 000 Brno 

 
1.3.  Zhotovitel dokumentace:  HBH Projekt spol. s r.o. 
     Kabátníkova 5, 602 00 Brno 
     IČO: 44961944, DIČ: CZ44961944 
     tel: 549 123 411, 
     www: www.hbh.cz 
     email: hbh@hbh.cz 
 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Otakar Hornoch 
(ČKAIT č. 1002051, autorizovaný inženýr pro obory 
Dopravní stavby a Mosty a inženýrské konstrukce) 
 

Zpracovatelé dokumentace:  Ing. Miroslav Štefka, Ing. Sylva Hejčová, Ing. M. Heczko.  
Ing. Petr Jasek, BOZP, osvědč. ROVS/1158/KOO/2018 
Ing. Miroslav Němčák, objekty ř. 300, AI č. 1003448 
Ing. Stanislav Masařík, objekty ř. 400, AI č. 1003226 
Ing. Jitka Suchomelová, ochrana a tvorba krajiny 
Jana Horníková (planografie) 

Link projekt s.r.o. 
Makovského náměstí 2, 616 00 Brno, mostní objekty 
Ing. David Smejkal, objekty ř. 200, AI č. 1004491 

EDWIN s.r.o., projekty elektrických vedení 
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, SK 
Ing. Martin Kovačík, Ing. Stanislav Sersen 
AI č. 1005467 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

Kategorie PK: silnice II. třídy 
Číslo silnice: II/416 
Délka úpravy: 4 475 m 
Začátek úpravy (projektové staničení): km 0,000 00 
Konec úpravy (projektové staničení): km 4,474 78 (střed okružní křižovatky II/425)  
Návrhová kategorie: S 9,5/80 
Návrhová rychlost: Vn  = 80 km/h Dovolená rychlost: V = 90 km/h 
Počet křižovatek: 2 
Počet sjezdů: 3 
Délka úpravy ostatních PK: 1418 m 
Celkový počet mostů: 5; z toho:  na hlavní trase 4;       na silnici III. třídy 1 
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2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 

Stavba silnice II/416 Blučina obchvat převádí tranzitní dopravu z intravilánu obce a tím 
přispívá ke zklidnění v průtahu Blučinou vč. zvýšení dopravní bezpečnosti. Jedná se o 
strategickou stavbu Jihomoravkého kraje, kdy obchvat m.j. představuje dílčí část 
plánovaného spojení dálnice D2 a D52 Brno-Mikulov. Stavba svým umístěním respektuje 
koridor vymezený mapou katastru nemovitostí a je v souladu ÚPD. Stavba prochází 
v převážné části po zemědělských pozemcích. 

2.2 Předpokládaný pr ůběh výstavby 

Stavba bude realizována v převážné míře na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích 
v k.ú. Blučina a Vojkovice u Židlochovic. V ZÚ je napojení na zárodečnou část stávající 
okružní křižovatky u D2. V KÚ je napojení na silnici II/425 prostřednictvím nové okružní 
křižovatky. Na silnici II/425 bude zachován veřejný provoz po celou dobu stavby s dočasnými 
dopravními omezeními. Stavba je rozdělena do cca 5 etap (0-4) dle jednotlivých úseků. 
 
Objízdná trase při dočasné uzavírce silnice III/41614 povede po stávající silnici II/416 a 
II/425. Doba uzavírky se předpokládá cca jednu stavební sezónu pro výstavbu mostu. 
 
 Předpokládané zahájení stavby: 02/2020 
 Předpokládané dokončení stavby: 11/2021. 
 
Technická zpráva s bližším popisem organizace výstavby je obsahem části E – Zásady 
organizace výstavby. Přesný harmonogram výstavby doloží vybraný zhotovitel před 
zahájením stavebních prací. 

2.3 Vazby na regula ční plány, územní plány a územní rozhodnutí 

Stavba je svým rozsahem v souladu s územně plánovací dokumentací obce Blučina a obce 
Vojkovice u Židlochovic. Dále je předmětná stavba v souladu se ZÚR JMK. 

Rozhodnutí o umístění stavby „II/416 Blučina obchvat“ vydané Městským úřadem 
Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor životního prostředí a 
stavební úřad, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, vydané dne 19.11.2018 pod. 
č.j. OZPSU/17040/2018-9, sp. zn. OZPSU/17040/2018-SV s nabytím právní moci dne 
20.12.2018. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití  

Záměrem této stavební dokumentace je projekční zpracování přeložky silnice II/416 v trase 
dle platné ÚPD tj. v koridoru obchvatu obce Blučina. Jedná se o silniční komunikaci 
v kategorii S 9,5/80 se směrodatnou rychlostí Vs 90km.h-1, kde obchvat navazuje na okružní 
křižovatku při D2 na větvi MÚK dálnice exitu č. 11 a je veden směrem od západu na východ, 
severně od obce Blučina, a dále v koncové části pak vede severo-západním směrem k obci 
Vojkovice resp. k silnici II/425, kde je trasa ukončena v KÚ rovněž okružní křižovatkou na 
silnici II. třídy č. 425.  

Předmětná stavba prochází převážně pozemky se zemědělským využitím severně od obce 
Blučina a v koncové části jde taktéž tímto typem pozemků západně od Blučiny. Jedná se o 
extravilánovou stavbu. Navržená stavba respektuje veškeré stávající vazby na dopravní a 
technickou infrastrukturu. 
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2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prost ředí 

Stavba neobsahuje prvky, které by významně ovlivnily krajinu. Z hlediska životního prostředí 
dojde vlivem snížení dopravní zátěže v obci Blučina k zásadnímu zlepšení podmínek 
životního prostředí, snížení emisí a zvýšení dopravní bezpečnosti. 
 
Stavba nezasahuje do chráněných území přírody a krajiny, dotýká se biocentra a biokoridoru 
Litavy a biokoridoru toku Dunávky. Technické řešení stavby je navrženo tak, aby vlivy 
výstavby i provozu na zdraví a životní prostředí byly minimalizovány. 
 
Hluková studie byla zpracována v rámci projektu DÚR, Ing. V. Kryl (HBH Projekt spol. s r.o., 
10/2018). Očekává se značné snížení hlukové a emisní zátěže v obci. 
K předmětnému záměru bylo v rámci zpracování dokumentace DÚR vydáno saouhlasné 
stanovisko KHS Jihomoravského kraje. 

2.6 Celkový dopad navržené stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření 

 - vztahy na dosavadní využití území: stavba vyvolává trvalý zábor pozemků se 
zemědělským využitím (ZPF). Lesní pozemky (PUPFL) stavbou nejsou dotčeny. Stavbou 
dochází ke kácení mimolesní zeleně. V rámci projektu DÚR byl zpracován Dendrologický 
průzkum (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018). 

 - vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: podle komunikace s LM 
Group bude v období stavby obchvatu probíhat samostatná výstavba severní průmyslové 
zóny v km 0,7. Stavba obchvatu neovlivní žádnou jinou připravovanou stavbu. Stavba 
obchvatu neuvažuje se zřízením poldru na Svratce, který značně ovlivňuje úrovně Q100 
v předmětném území. 

 - změny staveb dotčených navrhovanou stavbou: navrhovanou stavbou nebudou 
dotčeny stavby jiných investorů. Na stávající silnici II/425 vznikne nová okružní křižovatka u 
ČSPH Čepro, a.s. Vojkovice, do které se samostatnou novou větví připojí ČSPH Čepro 
Vojkovice. Původní výjezdová větev ČSPH bude zaslepena a využita pro parkování. 

3.  PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Stavba vychází z podkladů zpracovaných v rámci DÚR r. 2015 PK Ossendorf, koncept. 
Jedná se o: 

[1] Pedologický průzkum, pro Geostar s.r.o. zpracoval Dr. Ing. Sáňka, posuzování vlivů na 
ŽP, pedologický průzkum, 

[2] Inženýrsko - geologický průzkum, Geostar s.r.o., Mgr. D. Relich, PhD, 

[3] Biologický průzkum; Migrační studie, 

[4] Hydrotechnické posouzení, Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky, Ing. v. Gimun, 

Dále byly zpracovány podklady: 

[5] Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum vč. stabilitního posouzení zemního tělesa,  
Geostar s.r.o., Brno,  Ing. J. Hauser, Mgr. A. Kotačková.  

[6] Dendrologický průzkum, Ing. J. Suchomelová, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018)  

[7] Dopravně inženýrské posouzení, Ing. T. Plichta, (ADIAS s.r.o., Brno, 09/2018) 

[8] Hluková studie, Ing. V. Kryl, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018) 
[9] Podrobný IG průzkum, Mgr. V. Popelářová, (Geostar s.r.o., Brno, 10-11/2018). 
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4.  ČLENĚNÍ STAVBY 

Stavba se člení na tyto stavební objekty: 

 
Objekty přípravy staveniště vlastník, správce 

SO 001 Příprava území stavby zhotovitel stavby 

SO 002 Demolice stávajícího mostu přes Dunávku  Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

 
Objekty pozemních komunikací 

 
SO 101 Přeložka silnice II/416  Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

SO 101.1 Přeložka silnice II/416, Sjezdy pro údržbu v km 3,773 Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

SO 111 Okružní křižovatka v KÚ Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

SO 130 Přeložka silnice III/41614 Blučina - Opatovice  Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

SO 140 Úprava komunikace obsluhy hráze Obec Blučina 

SO 141 Napojení účelová komunikace v km 3.773  Obec Blučina 

SO 151.1 Sjezd v km 0.700 vpravo  Vlastník pozemku 

SO 151.3 Sjezd v km 0.850 vpravo  Obec Blučina 

SO 151.4 Úprava sjezdů na III/41614  Obec Blučina 

SO 152 Úprava ploch a napojení ČS  ČEPRO, a.s. 

 
Mostní objekty a zdi 

 
SO 201 Most na II/416 přes Litavu a polní cestu v km 0.938  Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

SO 203 Most na II/416 přes meliorační kanál a PC v km 1,509  Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

SO 204 Most na II/416 přes silnici III/41614 v km 1,889  Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

SO 205 Most na II/416 přes Dunávku v km 2,125  Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

SO 240 Most na III/41614 přes Dunávku  Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

 
Vodohospodářské objekty 

 
SO 301 Odvodnění komunikace II/416  Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

SO 302 Ochrana vodovodního přivaděče Blučina Dobrovolný svazek obcí 

SO 310 Úprava meliorací  vlastník pozemku 

SO 320 Úpravy na závlahových zařízeních  vlastník pozemku 

 
Elektro a sdělovací objekty 

 
SO 401 Úprava vedení VVN ČEPS 400 kV v km 2.420 ČEPS, a.s. 

SO 402 Přeložka vedení VVN E.ON 110 kV č. 517 v km 1.640  E.ON Česká Republika, s.r.o. 

SO 403 Přeložka vedení VN E.ON v km 1.400  E.ON Česká Republika, s.r.o. 

SO 404 Přeložka vedení VN E.ON v km 2.120  E.ON Česká Republika, s.r.o. 

SO 405 Úprava vedení VN E.ON v km 3.790  E.ON Česká Republika, s.r.o. 

SO 406 Úprava vedení VN E.ON v km 4.424   E.ON Česká Republika, s.r.o. 

SO 407 Přeložka vedení VN E.ON přes MK v KÚ   E.ON Česká Republika, s.r.o. 

SO 408 Přípojky NN pro čerpací zařízení odvodnění  Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

SO 409 Přeložka VO čerpací stanice ČEPRO ČEPRO 

SO 411 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 0.960 CETIN 

SO 412 Přeložka dálkového optického kabelu itself v km 3.850  itself, spol. s r.o. 

 Objekty pozemních staveb  

SO 701 Oplocení silnice II/416 v km 2,150-4,450 Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

 Objekty úpravy území  

SO 801 Vegetační úpravy  Jihomoravský kraj, SÚS JmK 

SO 820 Rekultivace ploch skládek ornice  vlastník pozemku 
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5.  PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb SÚS JmK a jiných s tavebník ů 

 
Stavba II/416 Blučina obchvat nemá v dané lokalitě vazby na jiné připravované stavby. 
V rámci průběhu stavby obchvatu se předpokládá samostatná stavební činnost spol. 
Leominor group na lokalitě severní průmyslové zóny v km 0,7 (P) obchvatu.  

5.2 Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti 

Hlavní zásadou pro realizaci obchvatu je co nejmenší omezení provozu. Proto bude stavba 
realizována na silnici II/425 při přípravě po polovinách s tím, že provoz bude řízen světelnou 
signalizací a veden kyvadlově v opačné polovině vozovky. Toto omezení potrvá jen po 
nezbytně dlouhou dobu výstavby okružní křižovatky. 
 
Pro stavbu je zamýšlena objízdná trasa při uzavírce silnice III/41614 vedoucí po silnicích 
II/416 a II/425. 
 
 Předpokládané zahájení stavby: 02/2020 
 Předpokládané dokončení stavby: 11/2021. 
 
Uvedené termíny se mohou změnit v návaznosti na skutečný průběh stavebního řízení 
(zahájení a ukončení) a dále dle průběhu řízení na výběr zhotovitele. 
  
Vlastní stavební práce proběhnou v několika postupných fázích za sebou. Bližší popis 
jednotlivých etap výstavby je obsahem části E – Zásady organizace výstavby. 

5.3 Zajišt ění přístupu na stavbu 

Přístupy na staveniště jsou navrženy ze stávajících silnic II/416, II/425, III/41614 a také D2, 
dále pak ze sítě účelových komunikací obce. Zhotovitel musí zajistit čištění komunikací, které 
byly při výstavbě jeho činností znečištěny a to v dostatečné četnosti bez zbytečného 
odkladu. Staveništní doprava bude respektovat technologii a postup výstavby. Zhotovitel je 
povinen pohyb staveništní dopravy a technologii výstavby zkoordinovat tak, aby staveništní 
doprava byla v maximální míře vedena v prostoru staveniště. Přístup k obytné zástavbě 
bude v průběhu stavby zajištěn. Pro složky IZS bude zajištěn během celé výstavby příjezd. 

5.4 Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 

Dopravní omezení se předpokládají na nezbytně nutnou dobu na silnici II/425. Doprava bude 
zde vedena kyvadlově. Přerušení provozu se předpokládá na silnici III/41614 Blučina – 
Opatovice. Dočasně bude provoz zamezen na účelové komunikaci u výroby knedlíků 
Svoboda v km 3,7 kvůli potřeba zbudování přeložky této komunikace. Veškerá doprava bude 
směrována po objízdné trase po silnicích II/416 a II/425 a ostatních účelových komunikacích. 

6.  PŘEHLED BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ 

Výčet budoucích správců je uveden v oddíle č. 4. 
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7.  PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Předpokládá se, že v režimu předčasného užívání bude přeložka silnice III/41614 (SO 130), 
která bude zprovozněna bezprostředně po jejím zbudování a dokončení mostu SO 204 nad 
touto přeložkou. Dále pak v obdobném režimu bude před dokončením obchvatu 
zprovozněna okružní křižovatka v KÚ (SO 111), která bude dočasně sloužit mj. jako příjezd 
stavby pro dokončení posledního úseku obchvatu Blučiny mezi výrobnou knedlíků Svoboda 
a ČSPH Čepro, Vojkovice. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

SO 000 Vedlejší činnosti a náklady stavby, kompenza ční opat ření 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Do vedlejších nákladů stavby (náklady na zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
dokumentace pro realizaci, dozor stavby, zařízení staveniště, dopravně inženýrská opatření 
po dobu výstavby, geodetické práce, ochrana inženýrských sítí, ekodozor stavby aj.) jsou 
mimo běžných činností zahrnuta kompenzační opatření pro živočichy na lokalitě Pastvisko, 
umístěná jižně od plánovaného obchvatu v km cca 0,4 - 0,8 vlevo. Jedná se o mělké tůně a 
mělké rýhy na předem určených pozemcích dle podkladů hodnocení EIA. Tato opatření jsou 
budována na pozemcích v k.ú. Blučina (p.č. 4551, 4681, 4554, 4569, 4568, 4594) 
s předpokladem možnosti trvalejšího zamokření pozemků. Výkresová dokumentace 
kompenzačních opatření ekologického charakteru je zpracováno formou přílohy D.6 v rámci 
dokumentace DÚR. Celkový počet tůní je 30 ks (min. stanovený počet je 15) a mělkých rýh 
10ks (min. počet je 4KS á dl. 30m). Opatření jsou navržena jako součást trvalého záboru 
stavby. Na pozemcích nedojde k vynětí ze ZPF, zůstávají v evidenci jako zemědělská půda – 
zemědělský půdní fond. Hloubka tůní nepřekračuje 0,3m, stejně tak hloubka rýh 
nepřestupuje 0,3m. V rámci SO 301, který je zde souvisejícím stavebním objektem bude na 
pozemcích p.č. 4568, 4594 zřízen trvalý zavodňovací kanál hl. cca 0,200m se svahy ve 
sklonu 1:5, který bude přispívat k zamokření.  
Do tohoto oddílu byly zařazeny práce geotechnického monitoringu sedání vysokých násypů 
u mostů SO 201 a 203 dle doporučení a závěrů doplňkového GT průzkumu.  
 
SO 001 Příprava území stavby   
Vlastník/správce: zhotovitel stavby 

Před zahájením stavby komunikací, přeložek inženýrských sítí apod. je nutno v obvodu 
staveniště provést přípravné práce. Jedná se o: 

- skrývka ornice, její následné skládkování a ošetřování 
- odstranění drnu  
- kácení dřevin 
- rozebrání stávajících vozovek a polních cest, včetně příslušenství (propustky), a 

odvoz na skládku 
- odstranění oplocení, svodidel, dopravního značení atd.  

SO 001 řeší plochy v trvalém a v dočasném záboru nad jeden rok. 
 
SO 002 Demolice stávajícího mostu p řes Dunávku 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Technické údaje: 
Název mostu: Most přes Dunávku před Blučinou 
Evidenční číslo: 41614-3 
Staničení liniové: km 9,757 
Číslo úseku: 2434A122 – 2434A093 
Staničení na úseku: km 4,585 
Katastrální území: Blučina 
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Popis 
Stávající mostní objekt ev. č. 41614-3 je o most o 1 poli přes řeku Dunávku. Nosnou 
konstrukci tvoří železobetonová trámová konstrukce. Tři trámy v podélném směru mostu jsou 
vzájemně propojeny příčníky. Nad opěrami jsou trámy provedeny s krátkými náběhy a 
vetknuty do spodní stavby mostu. Konstrukční výška nosné konstrukce je dle mostního listu 
0,5 m. Spodní stavbu tvoří dvě krajní masivní opěry. Křídla jsou šikmá, svahová. Most je bez 
ložisek. 
Stavebně - technický stav spodní stavby i nosné konstrukce stávajícího mostu je hodnocen 
stupněm V – špatný. Objekt nevyhovuje novému prostorovému uspořádání silnice III/41614 a 
stavební stav neumožňuje jeho rozšíření. Most bude zbourán a bude vybudován most nový 
(viz SO 240). 
Základní údaje o mostu: 
Délka přemostění: 6,0 m (ML) 
Šikmost mostu: kolmý (ML) 
Volná šířka mostu: 5,0 m (ML) 
Šířka průchozího prostoru: most bez chodníků 
Šířka mostu: 5,5 m (zaměření) 
Výška mostu: cca 5 m nade dnem koryta vodoteče 
Plocha mostu: 5,5 x 8,0 = 44 m2. 
 

SO 101 Přeložka silnice II/416 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Jedná se o celý nově budovaný úsek silnice II/416. V začátku úpravy je trasa přeložky silnice 
II/416 napojena na okružní křižovatku, která je již vybudovaná v předstihu. Konec úpravy je  
situován jižně od obce Vojkovice, napojením přeložky silnice II/416 na silnici II/425 okružní 
křižovatkou. Trasa je vedena v koridoru vymezeném platnými územními plány obcí Blučina a 
Vojkovice. 
 
Šířkové uspo řádání silnice II/416 – kategorie S 9,5/80 
jízdní pruhy 2 x 3,50 m 
vodící proužky 2 x 0,25 m 
zpevněná krajnice 2 x 0,50 m 
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m 
celkem volná (kategorijní) šířka 9,50 m 
 
Objekt zahrnuje (zkrácený přehled hlavních stavebních prací) 
 Výstavbu násypu komunikace, včetně úpravy na podloží násypu 
 Zemní práce pod komunikací 
 Odvodnění tělesa komunikace a zpevněných ploch drenáží 
 Zřízení revizních drenážních šachet 
 Zpevnění komunikace 
 Ohumusování nezpevněných ploch 
 Propustky včetně úprav vtoku a výtoku 
 Bezpečnostní zařízení a dopravní značení 
 
Na trase jsou navrženy následující sjezdy, mosty a křižovatky: 
SO 151.1 Sjezd v km 0.700 vpravo 
SO 151.3 Sjezd v km 0.850 vpravo 
SO 201 Most na II/416 přes Litavu a polní cestu v km 0,938 
SO 203 Most na II/416 přes meliorační kanál a PC v km 1,509 
SO 204 Most na II/416 přes silnici III/41614 v km 1,889 
SO 205 Most na II/416 přes Dunávku v km 2,125 
SO 111 Okružní křižovatka v KÚ 
SO 141 Napojení účelové komunikace v km 3.773 
 
Výškové řešení trasy komunikace II/416 je dáno skutečností, že prochází téměř v celé své 
délce záplavovým územím řeky Litavy a nutností zachování stávajících vztahů a napojení v 
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území. Celá komunikace je tak navržena na vysokém násypu, který dosahuje maximální 
výšky v km 1,100 - 7,60m a minimální výšky v km cca 0,400 - 2,60m. 
Tímto výškovým vedením nivelety komunikace je tak zaručeno převedení stávajících polních 
cest pod obchvatem zachováním průjezdního prostoru na stávající polní cestě s výškou min. 
4,20 + 0,15 m. 
Stávající cyklostezka vedoucí po koruně pravé hráze řeky Litavy je pod obchvatem 
zachovaná přeložkou pod patu hráze s výškou průchozího prostoru 2,50m. Zároveň je zde 
pod hrází zachován průjezd zemědělské a údržbové techniky 4,20 + 0,15m rezerva. 
Návrh nivelety komunikace odpovídá vypočteným hladinám Q100, zvýšeným o vypočtené 
účinky vln. Pláň komunikace se vždy nachází nad úrovní hladiny Q100, zvýšené o účinky vln. 
Základní příčný sklon komunikace je navržen střechovitý 2,5%. 
Dostředný příčný sklon pro směrový oblouk R = 1420 m je navržen 2,50% a pro 
R=325m 6,0%. 
Rekapitulace orientačních údajů stavebního objektu 
Délka 4,476 km 
Plocha vozovky typ 138 000 m2 
Plocha vozovky na mostech 1 550 m2 
Odvodnění komunikace je prosté přes nezpevněné krajnice na svahy příkopů do podélných 
otevřených příkopů trojúhelníkového tvaru. VH řešení je popsáno v závěru této zprávy. 
Příkopy jsou doplněny systémem podélných drenáží s  těsněním po obvodu rýh . Drenáže 
odvádějí vodu k místům podzemních nádrží s nornými stěnami a Čerpacími stanicemi. Voda 
je u recipientů přečerpávána systémem přes existující hrázky.  
 
Tvar zemního tělesa odpovídá podm. daným ČSN 73 6133. Místně je těleso strmější až do 
sklonu svahu 1:1.5 tak, aby byla respektována hranice určeného koridoru budoucí 
komunikace dle katastrální mapy. Předpokládá se užití kamenité sypaniny z externích zdrojů 
případně recyklátu. Stavba v zásadě negeneruje použitelný výkopový materiál. Nedostatek 
materiálu do násypu představuje kubaturu cca 400 000 m3. 
 
Vozovka je určena jako netuhá ze tří asfaltových hutněných vrstev. Podkladní vrstvu tvoří 
MZK a ochrannou vrstvu tvoří ŠDa 0/63. Celková tloušťka vozovky je uvažována 570mm. 
Pod vozovkou bude zřízena tzv. Aktivní zóna v tloušťce 0,50m. 

 
Voda je z vozovky odváděna do podélných otevřených příkopů trojúhelníkového tvaru a 
zasakována do podélných drenáží pod příkopy. Drenáže jsou svedeny do míst recipientů a 
přečerpávány. Zhoršení kvality vod v recipientu se díky systému předčištění nepředpokládá. 
Před vyústěním budou realizovány stabilní norné stěny. Pod příkopy nad drenážemi je 
navržena kamenitá filtrační vrstva pro zachycení případných znečištění. Kanalizace SO 101 
není navrhována. V úseku ZÚ 0,000 – SO 201 je voda z příkopů odvedena do plochy 
kompenzačních opatření. Příkopy jsou zde zpevněny žlabovkou do betonu s odvedením do 
km 0,470. 
 
Stavba SO 101 obsahuje tato křížení: 
Sjezd v km 0.700 vpravo, Sjezd v km 0,850 vpravo, Křižovatka tvaru T se silnicí III. třídy v km 
1,810 81 vlevo,  Křižovatka s místní komunikací v km 3,742 43 oboustranně, Okružní 
křižovatka na silnici II/425 v km 4,448 78. Rozhledové poměry jsou v místech křížení 
zajištěny. Křížení vycházejí ze stávajících dopravních vazeb a obslužnosti v lokalitě. 
 
Stavba SO 101 je opatřena svodidly po téměř v celé délce s ohledem na výšku a sklony 
svahů násypu. Svodidla jsou jednostranná dle podm. TP 203. Za svodidlem je umístěna 
hrana koruny silničního tělesa min. v odstupu 1,0m. S ohledem okolnosti komunikace je 
uvažováno s úrovní zadržení svodidla N2 až H2. 
 
SO 101 neobsahuje jiná vybavení a obslužná zařízení na PK. 
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Upozorn ění: Ochrana vedení SEK BlučinaNet s.r.o. 
Podle získaných dat provozovatele sítě elektronické komunikace se v km 1,559 40 nachází podzemní 
vedení společnosti Petr Kubeš - BlučinaNet s.r.o. 
Předmětné vedení, šikmo křížící plánovaný obchvat - silnici II/416, bude opatrně ručně odkopáno a 
opatřeno chráničkou z dělených trubek 160/110 x 1000mm. Vzhledem k půdorysnému zakřivení 
stávající trasy (dle předaných digitálních podkladů v dgn z vyjádření o existenci sítí) budou navíc 
použity i 15° ohybové díly. Vedle bude položena rezervní prázdná přímá chránička z korugované PE 
roury 200/176 mm. Obě chráničky budou položeny na betonový podklad tl. 100mm a následně 
obetonovány. Trasa původního vedení se realizací ochránění SEK nemění. Nejedná se o samostatný 
stavební objekt. Ochranné opatření bude předáno správci SEK. 

Chránička:  obetonované dělené trubky 160/110x1000 mm vč. ohybových dílů  54 m 
  obetonovaná korugovaná PE roura 200/176 m     52 m 
 
SO 101.1 Přeložka silnice II/416 - Sjezdy pro údržbu v km 3.77 3 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Na základě požadavku KrÚ Jihomoravského kraje byly vyčleněny sjezdy pro údržbu v km 
3,773 do samostatného stavebního podobjketu. Jedná se o sjezdy z účelové komunikace 
k retenčním nádržím zachycujícím vody z obchvatu. U retenčních nádrží jsou čerpací jímky. 
Sjezdy jsou konstruovány v uspořádání dle zvyklostí u polních cest P4/30 s povrchem 
z penetračního makadamu tl. 100mm dle ČSN 73 6127-2. Poklad tvoří vrstva ze štěrkodrti. 
Krajnice z mat. recyklátu v tl. 100mm, šířky 0,5m. Příčný sklon vozovky p 3%. 
 
SO 111 Okružní k řižovatka v KÚ 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Okružní křižovatka je navržena v napojení obchvatu sil. II/416 na silnici II/425, která vede 
severo – jižním směrem z Vojkovic do Židlochovic. 
Šířkové uspořádání stávající silnice II/425 v místě napojení odpovídá návrhové kategorii 
S9,5/80. 
Křižovatka se nachází v bezprostřední blízkosti stávajícího napojení ČSPH. Od stávající 
křižovatky II/416 se sil. II/425 je vzdálena cca 130m. Nejmenší dovolená vzdálenost 
křižovatek pro danou kategorii a návrhovou rychlost 80km/h je podle ČSN 73 6101 1,5 km. 
Stejně tak normovým vzdálenostem neodpovídá vzdálenost napojení ČSPH na sil. II/425, 
kdy levý odbočovací pruh do čerpací stanice začíná prakticky na hranici okružní křižovatky. 
 
Vzdálenosti křižovatek tak, jak jsou navrženy, jsou dány vztahy v území a není možné je 
měnit. Problematiku je nutno projednat s příslušnými složkami stavebního úřadu a to včetně 
žádosti o výjimku. Součástí objektu je úprava stávající silnice II/425, v nutném rozsahu pro 
plynulé napojení vozovky na obchvat. Čtvrtým ramenem okružní křižovatky je napojení 
ČSPH (SO 152). 
 
Šířkové usp řádání 
vnější průměr okružního jízdního pásu: D = 52.0 m 
šířka jízdního pruhu: 4,50 m dle TP 135 
vodicí proužek 2x0,25 m 
zpevněná krajnice: 1x 0,50 m 
šířka zpevnění celkem: 5,50 m 
vnější průměr středového ostrova Do = 41.0 m 
šířka prstence: 1,5 m dle TP 135 
průměr nezpevněné části středového ostrova  = 38.0 m 
 
Poloměry připojovacích směrových oblouků na vjezdových větvích jsou navrženy R= 25m. 
Na výjezdových větvích R=28m. 
Příčný sklon okružní křižovatky je navržen 2,50%. 
Rekapitulace orientačních údajů stavebního objektu 
Plocha vozovky typ1    2000 m2 
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SO 130 Přeložka silnice III/41614 Blu čina – Opatovice 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

V tomto SO je obsažena příprava realizace přeložky současné silnice III/41614 v délce 
487,56 m z důvodu mimoúrovňového křížení s hlavní trasou obchvatu cca v km 1,889. 
Na trase přeložky je mostní objekt SO 240, jehož dokumentace je uvedena v příloze D.2. 
Výškově i směrově přeložka v největší možné míře kopíruje stávající stav. K úpravě nivelety 
komunikace dojde v oblasti mostu přes řeku Dunávky, kdy je do výškového motivu 
podélného profilu vložen vypuklý oblouk R=1000m, umožňující rozhled pro zastavení pro 
návrhovou rychlost silnice Vn=50km/h. 
Stávající most ev. č. 41614-3, jehož stavebně - technický stav spodní stavby i nosné 
konstrukce je hodnocen stupněm V – špatný. Nevyhovuje novému prostorovému uspořádání 
silnice III/41614 a stavební stav neumožňuje jeho rozšíření, proto bude demolován a bude 
vybudován most nový. Vybudování tohoto mostu řeší stavební objekt SO 240, demolici 
stávajícího mostu řeší objekt SO 002. 
 
Osa A je staničena ve směru od Blučiny 
Osa B je staničena ve směru od Opatovic. 
kategorie: silnice III. třídy 
mosty: 1 
návrhová kategorie: S7,5/50 
Šířkové uspo řádání, Vn  = 50 km/h 
jízdní pruh 2 x 3,0 m 
vodící proužky 2 x 0,25 m 
zpevněná krajnice – 0,00 m 
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m 
celkem 7,50 m 
Směrové řešení 
Směrové oblouky jsou navrženy 110m, rozšíření jízdních pruhů o 0,45m pruhů v těchto 
obloucích odpovídá ČSN 73 6101. 
Výškové řešení 
Přeložka silnice III/41614 je navržena stejně jako stávající silnice na mírném násypu, 
umožňujícím bezproblémové napojení sousedních pozemků. Maximální podélný sklon silnice 
dosahuje 4,70%. Min. vypuklý výškový oblouk je navržen v konci úpravy R=500m. 
Základní příčný sklon komunikace je navržen střechovitý 2,5%. 
Dostředný příčný sklon pro směrové oblouky R= 110 m je navržen 5,0%. 
Rekapitulace orientačních údajů stavebního objektu: 
Délka osa A 0,161 84 km 
Délka osa B 0,487 54 km 
Plocha vozovky typ3   4 820 m2 
Plocha vozovky na mostě       80 m2 
 
 
SO 140 Úprava komunikace obsluhy hráze 
Obec Blučina/obec Blučina 

Účelová komunikace pro obsluhu hráze vede v současnosti společně s cyklostezkou 5062 
po koruně pravobřežní hráze. Cyklostezka s průchozí výškou 2,50m pod mostem SO 201 
vede po koruně hráze. Obsluha hráze bude svedena vně hráze na úroveň stávající cesty, 
která je nezpevněná, z důvodu nízké podjezdné výšky pod navrhovaným mostem SO 201. 
Pod tělesem obchvatu projde v posledním poli mostu SO 201, podjezdná výška pod mostem 
je 4,20 + 0,15 m. 
Návrh úpravy účelové komunikace byl proveden v souladu s ČSN 73 6109 Projektování 
polních cest. 
Součástí objektu je i úprava nezpevněné polní cesty, která se přizpůsobí nové poloze mostu 
a účelové komunikace. 
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SO 140 také řeší dle požadavků Povodí Moravy, s.p. ze dne 3.9.2018 úpravu komunikace 
pro obsluhu levobřežní hráze toku Litavy svedením obslužné komunikace na říční bermu pod 
SO201 a zpět na korunu hráze. Tato komunikace se vyhýbá podpěře č.1 mostu SO 201.  
 
Šířkové uspo řádání, Vn  = 15 km/h 
návrhová kategorie: P 3,5/15 
šířka zpevnění: 2,50m 
šířka krajnice: 2x0,50m 
rozšíření pro R=14m 1,50m 
 
Odvodn ění 
Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným sklonem a přes svahy zemního tělesa do 
terénu. Výška nivelety byla volena tak, aby srážková voda mohla gravitačně odtékat. 
 
 
SO 141 Napojení ú čelové komunikace v km 3,773 
Vlastník/správce: obec Blučina/obec Blučina 

Stávající účelová komunikace odbočuje ze stávající silnice II/416 vpravo podél areálu 
Svoboda výroba domácích knedlíků s.r.o., areál je na tuto komunikaci napojen. Po cca 150m 
účelová komunikace překračuje řeku Litavu v šířce 4,25m, za mostem je komunikace 
nezpevněná. 
Objekt 141 napojuje tuto komunikaci na obchvat II/416 levostranným sjezdem v km 3,773 82. 
Návrh úpravy účelové komunikace byl proveden v souladu s ČSN 73 6109 Projektování 
polních cest. 
Šířkové uspo řádání, Vn = 50 km/h 
kategorie: účelová komunikace dvoupruhová 
návrhová kategorie: P 7,0/50 
šířka zpevnění: 6,0m 
nezpevněná krajnice: 2x0,50m 
Rekapitulace orientačních údajů stavebního objektu: 
celková délka řešeného úseku (zpevněného): 47,3 m 
plocha úpravy typ 6: 322m2 
Za obchvatem cesta pokračuje jako nezpevněná, je napojená pravostranným sjezdem na 
silnici na překládanou silnici II/416 v km 3,773 82. 
Šířkové uspo řádání, Vn  = 30 km/h 
kategorie: účelová komunikace jednopruhová 
návrhová kategorie: P 5,0/30 
šířka zpevnění: 4,0m 
nezpevněná krajnice: 2x0,50m 
celková délka řešeného úseku (zpevněného): 34,0 m 
plocha úpravy typ 7: 152m2 
Odvodn ění 
Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným sklonem a přes svahy zemního tělesa do 
terénu. Výška nivelety byla volena tak, aby srážková voda mohla gravitačně odtékat. 
SO 151.1 Sjezd v km 0,700 vpravo 
Vlastník/správce: vlastní pozemku/vlastník pozemku 

Sjezd je umístěn dle platného územního plánu. Jedná se o sjezd do budoucích 
průmyslových areálů soukromého investora. V současné době není známá konkrétní náplň 
těchto areálů. Sjezdy jsou navrženy dvoupruhové v délce 20m. Pruhy pro levé odbočení ze 
sil. II/416 nejsou vzhledem k investorem uvedeným intenzitám navrženy. 
Šířkové uspo řádání, Vn  = 50 km/h 
kategorie: účelová komunikace dvoupruhová 
návrhová kategorie: S 7,5/50 
šířka zpevnění: 6,5m 
nezpevněná krajnice: 2x0,50m 
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Rekapitulace orientačních údajů stavebního objektu: 
celková délka řešeného úseku (zpevněného): 20 m 
plocha úpravy typ 1: 460m2 
 
SO 151.3 Sjezd v km 0,850 vpravo 
Vlastník/správce: obec Blučina/obec Blučina 

Umožňuje sjezd pro vozidla údržby Povodí Moravy s.p. do úrovně koruny levobřežní hráze 
Litavy. Návrh účelové komunikace byl proveden v souladu s ČSN 73 6109 Projektování 
polních cest. Spol. Leo Minor provede dosypání pozemků v okolí hráze do úrovně její 
koruny. 
Šířkové uspo řádání, Vn  = 30 km/h 
kategorie: účelová komunikace jednopruhová 
návrhová kategorie: P 5/30 
šířka zpevnění: 4,0m 
nezpevněná krajnice: 2x0,50m 
Rekapitulace orientačních údajů stavebního objektu: 
celková délka řešeného úseku (zpevněného): 73 m 
plocha úpravy typ7:     340m2 
 
Odvodn ění 
Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným sklonem a přes svahy zemního tělesa a 
krajnice do terénu. Výška nivelety byla volena tak, aby srážková voda mohla gravitačně 
odtékat. 
 
SO 151.4 Úprava sjezd ů na III/41614 
Vlastník/správce: obec Blučina/obec Blučina 

Součástí objektu je úprava sjezdů na polní cesty, vyvolaná změnou výškového a směrového 
řešení rekonstruované silnice III/41614. 
Budou upraveny sjezdy: 
na zpevněnou polní cestu a cyklostezku vpravo km 0,070 62 
na polní nezpevněnou cestu vlevo km 0,228 00 
Polní cesta a cyklostezka je napojena vpravo v km 0,070 62. Cyklostezka je zpevněná s 
asfaltobetonovým povrchem. 
Šířkové uspo řádání, Vn  = 30 km/h 
kategorie: účelová komunikace jednopruhová 
návrhová kategorie: P 5,0/30 
šířka zpevnění: 4,0m 
rozšíření pro R=22m - (stávající) 
nezpevněná krajnice: 2x0,50m 
Rekapitulace orientačních údajů stavebního objektu: 
celková délka řešeného úseku (zpevněného): 44m 
plocha úpravy typ 6: 188m2 
Polní cesta je napojena vlevo v km 0,228 00. 
Šířkové uspo řádání, Vn  = 15 km/h 
kategorie: účelová komunikace jednopruhová 
návrhová kategorie: P 4,0/15 
šířka zpevnění: 3,0m 
rozšíření pro R=16m 1,2m 
rozšíření pro R=20m 1,0m 
nezpevněná krajnice: 2x0,50m 
Rekapitulace orientačních údajů stavebního objektu: 
celková délka řešeného úseku (zpevněného): 20m 
plocha úpravy typ 6: 138m2 
celková délka řešeného úseku (nezpevněného): 84m 
plocha úpravy typ 5: 300m2 
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SO 152 Úprava ploch a napojení ČS 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Výstavbou okružní křižovatky napojující obchvat silnice II/416 na silnici II/425 bude dotčen 
výjezd z čerpací stanice. Stávající výjezd z čerpací stanice bude zrušen a čerpací stanice 
bude napojena samostatnou větví do okružní křižovatky. 
Šířkové uspo řádání, Vn  = 40 km/h 
kategorie: účelová komunikace jednopruhová 
návrhová kategorie: S 6,5/40 
celková šířka zpevnění: 5,5m 
nezpevněná krajnice: 2x0,50m 
Zrušená stání a plocha pro vysavač a vysavač budou přeloženy do nové polohy. Přípojka NN 
pro vysavač bude přeložena objektem SO 409 Přeložka VO čerpací stanice . 
počet parkovacích stání: 5ks 
z toho pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace: 1ks (šířka 3,5m) 
šířka stání: 2,50m (běžná), 2,75 (krajní) 
šířka stání pro tělesně postižené: 3,50m 
délka stání: 5,0m; s možností převisu: 0,50m 
šířka komunikace pro výjezd: 6,25m 
Rekapitulace orientačních údajů stavebního objektu: 
celková délka řešeného úseku 44,8m 
plocha úpravy typ 1: 390m2 
plocha úpravy typ 8: 70,0m2 
 
Odvodn ění 
Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným sklonem a přes krajnice a svahy zemního 
tělesa volně do terénu. Výška nivelety je volena tak, aby srážková voda mohla gravitačně 
odtékat. Odvodnění parkovacích stání bude zabezpečeno pomocí podélných a příčných 
sklonů do zelených ploch se zatravněním. 
 
SO 201 Most na II/416 p řes Litavu a polní cestu v km 0,938  
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Pod mostem je souběžně s korytem řeky vedena přeložka polní cesty a migrační trasa 
živočichů. 
Most je čtyřpolový-kolmý. Kolmá délka přemostění činí 120,0 m. Délka přemostění je daná 
překážkami pod mostem - tvarem koryta překračované řeky, umístěním polní cesty ve 
čtvrtém poli mostu a parametry migrační trasy. 
Nosná konstrukce je navržena trámová konstantní výšky 1,5 m o rozpětích 27,0 + 34,0 + 
34,0 + 27,0 m. Nosná konstrukce je v podélném směru předpjatá. Spodní stavbu tvoří krajní 
opěry klasického tvaru s přechodovou deskou, vnitřní podpěra je tvořena kruhovým pilířem. 
Nosná konstrukce je na spodní stavbu uložena pomocí ložisek. Přechod mezi silničním 
tělesem a mostem zajišťují mostní povrchové závěry. Křídla opěr jsou rovnoběžná zavěšená, 
u opěry 05 jsou doplněná o křídla šikmá  gabionová. 
Založení mostu se předpokládá hlubinné, na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Obě římsy 
mostu převádí po mostě revizní chodníky. Římsy mostu jsou osazeny mostními svodidly a 
zábradlím. Levá římsa má takovou šířku, aby na ni v budoucnu mohla být umístěna PHS. 
Srážková voda na mostě je vedena podél obrub říms k odvodňovačům, ze kterých je voda 
odváděna podélným svodem k nižší opěře. Za opěrou je podélný svod zaústěn do odvodnění 
silnice II/416.  
 
SO 203 Most na II/416 p řes meliora ční kanál v km 1,509 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Pod mostem prohází přeložka meliorační kanál a stávající polní cesta.   
Most je jednopolový-šikmý. Kolmá délka přemostění činí 13,0 m. Délka přemostění je daná 
polohou melioračního kanálu a polní cesty.   
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Konstrukce je navržena jako rámová s příčlí v podélném směru náběhovanou, monolitická, 
předpjatá  s vlečenou s přechodovou deskou. Křídla jsou krátká rovnoběžná, doplněná o 
šikmá svahová gabionová.  
Založení mostu se předpokládá hlubinné, na vrtaných velkoprůměrových pilotách. 
Obě římsy mostu převádí po mostě revizní chodníky. Římsy mostu jsou osazeny mostními 
svodidly a zábradlím. Levá římsa má takovou šířku, aby na ni v budoucnu mohla být 
umístěna PHS.  
Srážková voda na mostě je vedena podél levé římsy, v místě zpevnění krajnice za koncem 
říms je svedena do skluzu a vývařiště umístěném v patě svahu. 
 
SO 204 Most na II/416 p řes silnici III/41614 v km 1,889 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

 
Pod mostem prohází přeložka silnice III/41614. 
Most je jednopolový, šikmý. Kolmá délka přemostění činí 16,8 m. Délka přemostění je daná 
směrovým a výškovým vedení silnice III. třídy.  
Konstrukce je navržena jako rámová s příčlí v podélném směru náběhovanou, monolitická, 
předpjatá  s vlečenou s přechodovou deskou. Křídla jsou krátká rovnoběžná, doplněná o 
šikmá svahová  gabionová.  
Založení mostu se předpokládá hlubinné, na vrtaných velkoprůměrových pilotách. 
Obě římsy mostu převádí po mostě revizní chodníky. Římsy mostu jsou osazeny mostními 
svodidly a zábradlím. Levá římsa má takovou šířku, aby na ni v budoucnu mohla být 
umístěna PHS.  
Srážková voda na mostě je vedena podél levé římsy, v místě zpevnění krajnice za koncem 
říms je svedena do skluzu a vývařiště umístěném v patě svahu. 

SO 205 Most na II/416 p řes Dunávku v km 2,125 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
 
Pod mostem je souběžně s korytem vodoteče vedena stávající polní cesta a migrační trasa 
živočichů. 
Most je dvoupolový - šikmý. Šikmá délka přemostění činí 39,417 m. Délka přemostění je 
daná překážkami pod mostem - tvarem koryta překračované vodoteče, polní cesty a 
parametry migrační trasy. 
Nosná konstrukce je navržena desková výšky 1,0 m o rozpětích 20,5 + 20,5 m. Nosná 
konstrukce je v podélném směru předpjatá. Spodní stavbu tvoří krajní opěry klasického tvaru 
s přechodovou deskou, vnitřní podpěra je tvořena dvojicí stěn. Nosná konstrukce je na 
spodní stavbu uložena pomocí ložisek – krajní opěry a pomocí vrubových kloubů – vnitřní 
podpěra. Přechod mezi silničním tělesem a mostem zajišťují mostní povrchové závěry. Křídla 
opěr jsou rovnoběžná. 
Založení mostu se předpokládá hlubinné, na vrtaných velkoprůměrových pilotách. 
Obě římsy mostu převádí po mostě revizní chodníky. Římsy mostu jsou osazeny mostními 
svodidly a zábradlím. Levá římsa má takovou šířku, aby na ni v budoucnu mohla být 
umístěna PHS. Dále jsou na římsách umístěny zábrany proti letounům.  
Srážková voda na mostě je vedena podél obruby levé římsy k odvodňovačům, ze kterých je 
voda odváděna podélným svodem k nižší opěře. Za opěrou je podélný svod zaústěn do 
odvodnění silnice II/416. 

SO 240 Most na III/41614 p řes Dunávku 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
 
Pod mostem je vedeno koryta vodoteče Dunávka. 
Most je jednopolový - šikmý. Kolmá délka přemostění činí 14,0 m. Pro délku přemostění je 
určující šířka koryta vodoteče.  
Konstrukce je navržena jako rámová s příčlí v podélném směru náběhovanou, monolitická, 
železobetonová. Křídla jsou rovnoběžná zavěšená. 
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Založení mostu se předpokládá hlubinné, na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Římsy 
mostu jsou osazeny zábradelními svodidly a zábranou proti letounům. Srážková voda na 
mostě je vedena podél obruby říms ve sníženém odvodńovacím proužku k odvodńovači. 
Voda z odvodňovače je vyústěna pod most. 

SO 301 Odvodn ění komunikace II/416 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

Odvodňovaný úsek 1 (km 0,000 – 1, 000) : 

Srážková voda odtéká po spádnici danou podélným a příčným sklonem komunikace ke 
krajnici a odtud po svahu zemního tělesa ke stávajícímu terénu.  

Na obou svazích zemního tělesa jsou umístěny zpevněné příkopy, které vody odvádí do 
vtokových jímek ve staničení km 0,480. Příkopy a trubní podchod pod komunikací jsou 
součástí SO 101.  

Z jímek voda vytéká do mělkého povrchového kanálu délky cca 400 m. Jedná se o kanál 
hloubky 0,20m, sklony svahů 1 : 5, šířce dna 0,6m a celkové šířce 2,6 m. Podélný spád 
kanálu je nulový. Příčný profil kanálu je bez opevnění, břehy a dno budou pouze 
ohumusovány a zatravněny. V případě naplnění kanálu bude projekčně preferován rozliv 
vod na ploše vymezené parcely p.č. 4594 v k.ú. Blučina. Bezpečnostní přeliv z 
povrchového kanálu je navržen do stávajícího bezejmenného toku v jižní části parcely.  

 

Odvodňované úseky 2 - 5 (km 1,000 – 4,480) : 

Srážková voda odtéká po spádnici danou podélným a příčným sklonem 
komunikace ke krajnici a odtud po svahu zemního tělesa ke stávajícímu terénu.  

V patě svahů zemního tělesa jsou umístěny drenážní příkopy, které odvádí vody do 
retenčních nádrží RN2 - RN5. Drenážní příkop je navržen jako štěrkové pero šířky 
cca 0,6m a hloubky cca 0,75m. Pero je vyplněno štěrkovým materiálem, u dna 
drenážního pera je umístěno drenážní potrubí DN200. Drenážní pero je od okolního 
terénu odděleno vodonepropustnou fólií. Mezi touto fólií a štěrkem je navržena 
ochranná geotextilie. Drenážní příkopy jsou součástí SO101. 

RN a ČS 2,4,5 budou z důvodů zamezení vzniku sufoze při povodňových stavech 
umístěny minimálně 15m od vzdušné paty ochranné hráze Litavy. RN2 – RN5 
budou trubně propojeny s čerpacími stanicemi ČS2 – ČS5. Z těchto ČS je voda 
stanoveným odtokem přečerpávána do recipientů. Nádrže jsou navrženy jako 
podzemní železobetonové prefabrikované. Čerpací stanice budou řešeny jako 
prefabrikované jímky s čerpadly a hlídáním hladin. 

 Výtlaky z ČS 2,4,5 budou realizovány uložením na stávající vzdušnou hráz Litavy a 
budou přesypány zeminou. V koruně hráze v místě cyklostezky bude provedena 
výšková úprava cyklostezky v návaznosti na přísyp. Potrubí bude výškově vyústěno 
na koruně nynější hráze, zatěsněno jílovým těsněním a opatřeno zpětnou klapkou. 
Výtokový objekt a odtoková trasa do toku bude opevněna kamennou rovnaninou 
zakončenou patkou.  

Výtlak z ČS 3 do stávajícího melioračního kanálu bude realizován běžným 
výkopem. Potrubí bude vyústěno cca 20 cm nad dno kanálu a opevněno kamennou 
rovnaninou doplněnou patkou.  

 

Součástí objektu SO 301 je i mělký povrchový kanál délky cca 650 na parcele p.č. 
4568 v k.ú. Blučina. Jedná se o kanál hloubky 0,200m, sklony svahů 1 : 5, šířce 
dna 0,6m a celkové šířce 2,6 m. Podélný spád kanálu je nulový. Profil kanálu je bez 
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opevnění, břehy a dno budou pouze ohumusovány a zatravněny. V případě 
naplnění kanálu bude projekčně preferován rozliv vod na ploše vymezené parcely 
4568 v k.ú. Blučina. Bezpečnostní přeliv z povrchového kanálu je navržen do 
stávajícího bezejmenného toku v jižní části parcely. Kanál bude realizován jako 
součást kompenzačních opatření tzv. „ptačí oblasti“. Do kanálu bude v budoucnu 
svedena srážková voda z plánovaných zpevněných ploch lokalizovaných severně 
od nové komunikace.  
 

SO 302 Ochrana vodovodního p řivaděče Blučina 
Vlastník/správce: dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace 

 

Křížení stávajícího vodovodu DN150, PN16 s násypovým tělesem komunikace 
bude řešeno umístěním vodovodu do chráničky o délce cca 40m. Vodovodní 
potrubí přeložky v délce cca 52m bude provedeno z tvárné litiny. 
 

SO 310 Úprava meliorací 
Vlastník/správce: vlastníci pozemků 
 

Stávající dotčené meliorace budou podchyceny novými drény tak, aby byla 
zachována funkčnost melioračního systému na plochách zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků. 
 

SO 320 Úpravy na závlahových za řízeních 
Vlastník/správce: vlastníci pozemků 
 

Křížení stávajícího závlahového potrubí s násypovým tělesem komunikace 
obchvatu bude řešeno potrubím uloženým do chráničky. Závlahové potrubí kříží 
navrhovaný obchvat ve dvou místech, přeložka závlahových zařízení bude v km 
cca 2,900 a v km cca 3,370 obchvatu – silnice II/416. 

 
SO 401 Úprava vedení VVN ČEPS 400 kV v km 2.420 ( ČEPS a.s.) 
Vlastník/správce: ČEPS a.s. 

 
V tomto SO je obsažena příprava realizace přeložky stávajícího vedení 2x400 kV V435/436 z 
důvodu křížení s hlavní trasou obchvatu cca v km 2,420 – stožár č. 130 je v násypu silnice. 
Přeložka je koncipována v posunutí stožáru v ose vedení mimo náspu silnice. 
 
Vedení 2 x 400 kV V435/436 Slav ětice - Sokolnice 
Délka dotčené části vedení 2,557 km  
Vodiče 6 x 3 x 450 AlFe 8 
Zemnící lana  185 AlFe 3, KZL 
Stožáry Příhradové, šroubované typu 2 x 400 kV Donau 
Počet nových stožárů 1 ks 
Základy betonové 
Tvar základů dělené (patkové) 
Uzemnění Hloubkové obvodové resp. Paprskové 
Počet demontovaných stožárů 1 ks 
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Přeložka stožáru č. 130 je navržena novým stožárem 130 typu N+12 na zabezpečení 
dostatečné výšky vodičů nad komunikaci (požadovaná hodnota je 9 m při teplotě +80°C). 
Minimální výška vodičů od silnice je 14,18 m, nad PHS je 9,77 m, nad terénem 9,37. 
 
 
SO 402 Přeložka vedení VVN E.ON 110 kV č. 517 v km 1.640 (E.ON Česká republika 
s.r.o.) 
Vlastník/správce: E.ON ČR, s.r.o. 

 
Projektovanou silnici II/416 u Blučiny křižuje vedení 2 x 110 kV V517/5528. Projektovaná 
silnice se dostává do kolize se stožárem č. 36 stávajícího vedení vvn. Výškovou úpravu 
nelze realizovat, jelikož vedení 110 kV podkřížovává vedení 400 kV.  Z uvedeného důvodu je 
nutno vedení přeložit. 
 
Vedení 2 x 110 kV V517/5528 Sokolnice - Hrušovany 
Vodiče 2 x 3 x AlFe 240/39 a 243-AL1/39-ST1A 
Zemnící lano  OPGW 97-AL3/40-A20SA, 48 G.652D 
Nové stožáry Příhradové, šroubované typu 2 x 110 kV Soudek 
Počet nových stožárů 5 ks 
Základy Betonové 
Tvar základů monolit  
Uzemnění Hloubkové obvodové resp. Paprskové 
Počet demontovaných stožárů 5 ks 
 
Přeložka vedení je navržena s ohledem na zabezpečení dostatečné výšky vodičů (při teplotě 
+70°C) nad komunikaci (minim. požadovaná hodnota je 7 m)  a nad terénem (minim. 
požadovaná hodnota je 6 m) 
 
 
SO 403 Přeložka vedení VN E.ON v km 1.400 
Vlastník/správce: E.ON ČR, s.r.o. 

V souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu Blučiny bude výškově přeloženo stávající 
nadzemní vedení VN 22kV. Vedení je v kolizi s náspem plánovaného obchvatu. Niveleta 
obchvatu bude v místě křížení o 7m výše, než je stávající terén. 
Nadzemní vedení bude přeloženo také v místě plánované přeložky nadzemního vedení VVN 
(110kV) – výška vedení VN nad terénem se v místě křížení s vedením VVN nezmění. Vedení 
v místě obchvatu bude přeloženo na příhradové stožáry, aby byla dosažena jeho 
předepsaná minimální výška nad komunikací. Dále budou přeloženy dva betonové stožáry. 
Délka přeložky:     305m. 
Stožáry: 
 montáž  příhradový  2 ks 
    betonový  2 ks 
 demontáž  betonový  3 ks 
 
SO 407 Přeložka vedení VN E.ON p řes MK v KÚ 
Vlastník/správce: E.ON ČR, s.r.o. 

V souvislosti s plánovanou výstavbou kruhového objezdu v místě křížení stávající 
komunikace II/425 a plánovaného obchvatu Blučiny, je třeba výškově a polohově přeložit 
dvojité nadzemní vedení 22kV. Stávající vedení je v kolizi s projektovaným kruhovým 
objezdem. Niveleta kruhového objezdu bude navýšena v místě výjezdu z ČS o 1,5m. Do 
trasy vedení budou vloženy dva nové příhradové stožáry, jeden příhradový stožár bude 
demontován. 
Délka přeložky:     260m. 
Stožáry: 
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 montáž  příhradový  2 ks 
 demontáž  příhradový  1 ks 
 
 
SO 408 Přípojky NN pro čerpací za řízení odvodn ění 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

 
V souvislosti s výstavbou komunikace dojde k nutnosti vybudování přípojky NN pro nové 
čerpací stanice. Ze stávající distribuční trafostanice na parcele p.č. 4426 bude vyveden kabel 
NN, který bude na druhé straně ukončen v nové rozpojovací skříni umístěné v blízkosti nové 
komunikace Délka tohoto úseku činí cca 420 m. Z nové rozpojovací skříně bude vyveden 
jeden kabel NN pro ČS 2 (délka trasy cca 120 m) a druhý kabel, který prosmyčkuje 
přípojkovou skříň u  ČS3 (délka trasy 500m) a ukončen bude v nové přípojkové skříni pro 
ČS4 a 5 (délka trasy cca 2260 m). Nové přípojkové skříně budou umístěny v blízkosti skříní 
pro ovládání jednotlivých ČS. 
Délka vedení:      3300 m 
 
 
SO 409 Přeložka VO čerpací stanice 
Vlastník/správce: ČEPRO/ČEPRO 

V souvislosti s výstavbou komunikace dojde k nutnosti přeložení stávajícího veřejného 
osvětlení v prostoru čerpací stanice. Nové osvětlení parkoviště a obslužné komunikace bude 
řešeno výstavbou tří nových sloupů s LED svítidly a nového kabelového podzemního vedení 
v délce trasy cca 60 m. Nový kabel VO se naspojkuje na stávající (neověřená poloha 
stávajícího kabelu VO), případně se po dohodě s majitelem ukončí v rozvodně NN. 
Světelné místo:     3 ks 
V rámci tohoto SO se předpokládá, že dojde k posunu místa vysavač náležející k ČSPH. Po 
projednání s ČEPRO a.s. bude poloha kompresoru zachována tak, aby zařízení vysavače 
neblokovalo užití kompresoru. Přesun vysavače je v rámci jednotek metrů k snovému stání 
OA. 
 
 
SO 411  Přeložka sd ělovacího kabelu CETIN v km 0,960 
Vlastník/správce: CETIN s.r.o. 

V Tomto stavebním objektu se jedná o zachování stávající trasy kabelů, které jsou 
v současné době mimo provoz, položením rezervních chrániček. 
Neprovozované vedení CETIN je uloženo v trase podél hráze řeky Litavy. Kabelová trasa 
bude dotčena stavbou komunikace a násypu před novým mostem přes Litavu a sjezdem na 
polní cestu. Pod budoucími komunikacemi budou založeny rezervní chráničky. Pod sjezdem 
na polní cestu to bude ve stávající trase vedení CETIN. Pod obchvatem bude chránička ve 
vzdálenosti 2 m od stávající trasy z důvodu koordinace s konstrukcí projektovaného mostu 
SO201. Konce chrániček budou pečlivě utěsněny a označeny detekčními markery. 
Délka chrániček:  obetonovaná korugovaná PE roura ø 160 mm  54 m + 15 m 
Dotčené pozemky v k.ú. Blučina: 4542, 4543, 4544, 4546, 4545, 4548, 4547, 4549, 4644/2 
 
 
SO 412  Přeložka dálkového optického kabelu itself v km 3.850  
Vlastník/správce: itself, spol. s r.o. 

Stávající optická trasa itself bude dotčena rozšířením a úpravou stávající štěrkové cesty za 
mostem přes Litavu a novou silnicí a náspem obchvatu. Trubky budou od mostu přes Litavu 
v délce cca 75m  ručně odkryty a uvolněny ve výkopu. Pro trubky bude připravena nová 
trasa dál od stávající štěrkové cesty, níž pod svahem náspu cesty. V místě budoucí 
komunikace bude připravena dělená plastová chránička nebo betonový kabelový žlab. 
Trubky budou opatrně přeneseny do nové trasy. Trubky budou uloženy ve výkopu v zemi, v 
pískovém loži, shora kryty kabelovou krycí deskou. Pod komunikací budou uloženy v dělené 
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chráničce nebo betonovém žlabu. K chráničce (žlabu) bude připoložena rezervní chránička 
ø 160. Chráničky budou obetonovány. Konce chrániček budou označeny detekčními 
markery. Po provedení přeložky, před záhozem trubek, bude provedeno kontrolní měření na 
vybraných vláknech optického kabelu a kontrola tlakutěsnosti a kalibrace prázdné trubky. V 
případě potřeby prodloužení nebo zkrácení trubek bude trubka s OK prodloužena dělenu 
opravnou trubkou HDPE a dělenými spojkami a kabel bude pofouknut z rezervy v nejbližší 
kabelové spojce. Během přeložky nedojde k výluce na provozu. 
Stranová přeložka:       75 m 
Chránička:         26 m 
Dotčené parcely k.ú. Blučina: 
4244, 3188/1 
Důležité upozornění: 
Na staveništi se vyskytují inženýrské sítě. Před započetím veškerých výkopových prací je 
nutné zajištění a koordinace mapových podkladů veškerých inženýrských sítí. Nedílnou 
součástí projektové dokumentace jsou finální vyjádření správců zúčastněných sítí, bez 
kterých není možné zahájit jakékoli práce v ochranném pásmu kabelových tras. Před 
zahájením výkopových prací je nutné se seznámit se všemi body vyjádření a vzít na vědomí 
veškeré připomínky a upozornění uvedená ve vyjádření správců inženýrských sítí a tyto 
bezpodmínečně dodržet. V případě jakýchkoli nejasností ihned kontaktovat správce sítě, 
nebo projektanta, a to ještě před zahájením veškerých prací. Dále je nutné zajistit, před 
zahájením veškerých zemních prací vytýčení všech inženýrských sítí (stávajících i nově 
navržených) přímo na staveništi a dozor správců sítí při provádění výkopových a ostatních 
prací. V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce 
provádět výhradně ručně a se zvýšenou opatrností. Při veškerých pracích v ochranném 
pásmu telekomunikačních sítí je nutné postupovat dle bodů ve vyjádření jednotlivých 
provozovatelů sítí (viz. níže). Veškeré práce mohou být prováděny výhradně ručně a se 
zvýšenou opatrností. Jakékoli poškození, nebo náznak poškození je nutné ihned nahlásit 
provozovateli sítě k zajištění odborné opravy. Při stavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti a 
odkryté vedení chránit před poškozením. Zabezpečení lze provést např. dřevěným bedněním 
nebo jiným způsobem po dohodě s provozovatelem kabelové trasy. Po odkrytí kabelu je 
nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. Nad kabelovou 
trasou je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu 
 
 
SO 404 Přeložka vedení VN E.ON v km 2.120 
Vlastník/správce: E.ON ČR, s.r.o. 

V souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu Blučiny a úpravou komunikace 41614, je 
třeba výškově přeložit stávající nadzemní vedení 22kV. Stávající vedení je v kolizi s náspem 
plánovaného obchvatu. Niveleta obchvatu bude v místě křížení cca o 5m výše, než je 
stávající terén. Niveleta stávající komunikace bude navýšena o 0,33 m. Dále bude přesunut 
jeden z podpěrných bodů do nové polohy v místě křížení s nadzemními vedeními VVN 
400kV a 110kV – výška nadzemního vedení VN nad terénem se v místě křížení s 
nadzemním vedením VVN nezmění. Vedení v místě obchvatu bude přeloženo na příhradové 
stožáry, aby byla dosažena jeho předepsaná minimální výška nad komunikací. Dále budou 
přeloženy dva betonové stožáry. 
Délka přeložky:     325 m 
Stožáry: 
 montáž  příhradový  2 ks 
    betonový  2 ks 
 demontáž  betonový  3 ks 
 
 
SO 405 Úprava vedení VN E.ON v km 3.790 
Vlastník/správce: E.ON ČR, s.r.o. 
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V souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu Blučiny bude výškově přeloženo stávající 
nadzemní vedení VN 22kV. Vedení je v kolizi s náspem plánovaného obchvatu. Niveleta 
obchvatu bude v místě křížení o cca 3,5m výše, než je stávající terén. 
Vedení v místě obchvatu bude přeloženo na příhradové stožáry, aby byla dosažena jeho 
předepsaná minimální výška nad komunikací. 
Délka přeložky:     285m. 
Stožáry: 
 montáž  příhradový  2 ks 
 demontáž  betonový  2 ks 
 
 
SO 406 Úprava vedení VN E.ON v km 4.424 
Vlastník/správce: E.ON ČR, s.r.o. 

V souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu Blučiny bude výškově přeloženo stávající 
nadzemní vedení VN 22kV. Vedení je v kolizi s náspem plánovaného obchvatu. Niveleta 
obchvatu bude v místě křížení o cca 2,6m výše, než je stávající terén. 
Z důvodu zachování stávající vzdálenosti nad terénem v místě křížení s VVN bude do trasy 
stávajícího vedení vložen nový betonový stožár. Vedení v místě obchvatu bude přeloženo na 
příhradové stožáry, aby byla dosažena jeho předepsaná minimální výška nad komunikací. 
Délka přeložky:     267m. 
Stožáry: 
 montáž  příhradový  2 ks 
    betonový  1 ks 
 demontáž  betonový  2 ks 

 

 
SO 701 Oplocení silnice II/416 v km 2,150-4,450 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

V návaznosti na projednání a požadavek OŽP bude ve stavbě obchvatu umístěno oplocení 
v patě násypu tělesa pozemní komunikace II/416 podél hranice trvalého záboru stavby. Bude 
použito lehké lesnické drátěné pletivo výšky 2,0m se zahušťujícími se oky pletiva směrem 
k terénu, které bude napnuté na ocelové sloupky. Sloupky oplocení budou se základy z 
betonu dosahujícími do nezámrzné hloubky. Rozteč sloupků oplocení je volena 4,0m. 
V místech příčného překročení příkopu se provedou pod oplocením svislé řetízky přivařené 
na T-nosník. V místech dle potřeby SÚS JmK budou umístěny branky případně brány pro 
vjezd techniky. V šířce pásu 0,5m bude pod oplocením položena netkaná geotextílie jako 
zábrana proti prorůstání plevele s přesypem štěrkodrtí tloušťky 0,15m a s urovnáním do 
roviny okolního terénu. U mostů se oplocení napojí do místa konce římsy mostu za 
svodidlem. Oplocení je situováno po obou stranách obchvatu od mostu přes Dunávku v km 
2,150 po okružní křižovatku u Vojkovic v KÚ. 
 
SO 801 Vegetační úpravy 
Vlastník/správce: Jihomoravský kraj/Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

SO 801 řeší vegetační úpravy silničních svahů silnice II/416 a okružní křižovatky.  
Návrh vegetačních úprav zohledňuje: 

- požadavky migrační studie 
- požadavky bezpečnosti dopravy – zajištěních rozhledových polí,  
- odstup výsadeb od dopravního značení, především velkoplošných značek apod.,  
- jsou respektována ochranná pásma inženýrských sítí  
- možnost následné údržby komunikace, přilehlých objektů a výsadeb. 

 
Technické řešení 
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V km 0,0 – 0,9  a v km 2,4 – 4,4 jsou navrženy rozptýlené výsadby. Na svazích budou menší 
skupinky keřů. Na delších svazích budou keře doplněny krátkými nepravidelnými řadami 
stromů. 
 
V okolí mostů SO 201, SO 203 a SO 205 (km 1,1 – 2,3) je navržena zahuštěná výsadba 
podporující migraci zvěře. Na svazích budou vysázeny skupiny keřů, ve spodní části 
násypových svahů budou doplněny skupinami stromů. 

 
Vnitřní plocha okružní křižovatky v km 4,4 bude celoplošně osázena nízkými a 
půdopokryvnými dřevinami, vnější prstenec bude zatravněn, popřípadě vysypán jemným 
kačírkem. 
 
Pro výsadbu jsou navrženy domácí druhy dřevin, které odpovídají místním klimatickým 
podmínkám a navazují na stávající dřevinnou skladbu porostů v dané lokalitě. Pouze na 
okružní křižovatce budou použity také stálezelené druhy, popř. červenolisté kultivary. Pro 
výsadbu budou použity sazenice s balem nebo v kontejneru. 
Před vlastní výsadbou musí být na svazích vytvořen již zapojený trávník, který bude pokosen 
na celé ploše. Součástí přípravy je také chemické odplevelení. 
 Dřeviny budou přihnojeny kompostem, anorganickým pozvolna působícím hnojivem a bude 
aplikován půdní kondicionér. Při výsadbě budou listnaté stromy upevněny 3 kůly délky 3 m, 
stromy budou chráněny před okusem umělohmotnými chráničkami.  
Provedené výsadby budou namulčovány drcenou borkou. Součástí výsadby je ošetřování po 
výsadbě – 3x – a podle potřeby daného vegetačního období opakovaná zálivka – 5x 
v prvním roce po výsadbě - v dávce 50l/alejový strom a 5 l/keř.  
 

 
SO 820 Rekultivace ploch skládek ornice 
Vlastník/správce: vlastníci pozemků 

Cílem rekultivace je uvedení ploch dočasného záboru do původního stavu. Na pozemcích 
zemědělského půdního fondu bude provedena technická a biologická rekultivace, na 
ostatních pozemcích bude provedena technická rekultivace. 
Rekultivace dočasného záboru bude provedena na těchto plochách: 

- plochy pro deponie ornice 
Technická rekultivace zahrnuje odstranění dočasných staveb, zbytků stavebního materiálu a 
zeminy kontaminované ropnými látkami, urovnání terénu a navezení ornice v původní 
mocnosti a stejné třídě ochrany. Na pozemky ostatní bude navezena ornice v tloušťce 0,30 
m. 
Pro zlepšení stavu ornice na plochách ZPF bude ihned po dokončení technické části 
rekultivace provedena biologická rekultivace 3-letým osevním postupem. 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Výsledky z pedologického průzkumu byly zaneseny do situačních zákresů stavebních 
objektů a je zde vazba na B.4 – Bilance zemin stavby, výpočet přebytku ornice. Kulturní 
vrstvy půdy budou snímány v tloušťkách od 0,35 až do 0,75m (většinou na 0,5m). V rámci 
dočasných záborů stavby se ornice sejme s uložením na dočasné skládce a po dokončení 
výstavby se rozprostře na původní místo v původní tloušťce. Část ornice bude užita na 
plochy rekultivací.  
 
Zásadní podkladem předmětné stavby jsou provedené Inženýrsko-geologické průzkumné 
práce. Z jejich výsledků vyplývá zejména: 
 
Pod vrstvou ornice se obvykle nacházejí jíly až do hloubky cca 2,5m. V rámci jílů bývá 
naražena hladina podzemní vody v hloubce cca 1,4-1,5m s ustálením v hloubce cca 1,1 – 
1,2m. Pod jíly se nacházejí písky s příměsí štěrku, štěrky jílovito-písčité, písky prachovité se 
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štěrkem a štěrk jílovito-písčitý až do hloubky cca 8m pod terénem. Níže se nacházejí 
neogenní jíly, prachovité, silně vápnité. 
 
Podmínky zakládání jsou hodnoceny jako složité definované 2. geotechnickou kategorií . 
Podložní jíly jsou plastické typu F8 CV vyvolávající vhodná konstrukční opatření. Hladina 
podzemní vody je relativně blízko pod terénem a místně může být i napjatá. Ve stavebních 
jámách je nutno počítat s poměrně velkými přítoky vody.     
 
U mostů budou provedena konsolidační opatření (6 měsíců) a minimálně ve 2 profilech bude 
zřízen geotechnický monitoring sedání vysokých násypů u mostů vč. měření pórových tlaků, 
inklinometrie, a geodetického sledování konsolidace + HG vrt.  
 
Závěry: 

- založení mostů hlubinné pomocí pilot prodloužených do neogenního podloží zejm. 
u SO 201 přes Litavu. 

- založení tělesa komunikací na sanační kamenité vrstvě v tl. 0,5 + 0,32m 
(dosednutí) + opatření na bázi násypu – tahová geotextílie 400kN/m; Td min. 
100kN/m platí pro násypy vyšší jak 5m. 

- prověřením modelování vysokých násypových těles nevyplynula nutnost pro 
kamenitou sypaninu užít doplňující výztuhy po výšce násypu. 

- vsakování do podloží je s ohledem na nízkou propustnost problematické. 
 

- nutné je prověřit a geotechnickým výpočtem posoudit míru sedání násypových 
těles v úseku km 1,1-2,1 a 2,1–3,8 ve vazbě na HMG výstavby a časový průběh 
konsolidace podloží. 

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ A 
KULTURNÍ PAMÁTKY 

Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo stávající komunikace a ochranná pásma 
inženýrských sítí. Vlastníci nebo majetkoví správci těchto objektů uplatní při projednávání 
podmínky, za kterých je možno provádět stavební práce v ochranném pásmu a které 
projektant zapracoval při návrhu technického řešení objektů.  
 
Ochranná pásma jsou dle zák.13/1997Sb. §30: 
Dálnice        100 m od osy přilehlého jízdního pásu 
       dálnice anebo od osy větve křižovatek  
Silnice I. třídy      50 m od osy vozovky 
silnice II. a III. třídy, místní komunikace   15 m od osy vozovky 
 
Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 následující: 
Elektro nadzemní vedení 
Napětí do 1Kv..........................................................1 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 1 kV do 35 kV včetně ...........................7 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 35 kV do 110 kV včetně .....................12 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 110 kV do 220 kV včetně....................15 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 220 kV do 400 kV včetně ...................20 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 400kV..................................................30 m (od krajního vodiče) 
Elektro podzemní vedení 
Sdělovací kabelová vedení místní a dálková...........1,5 m (od krajního kabelu) 
Silnoproudá vedení do 110 kV včetně....................1 m (po obou stranách krajního kabelu) 
Silnoproudá vedení nad 110 kV včetně...................3 m (po obou stranách krajního kabelu) 
 
V ochranném pásmu je zakázáno: 
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- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 
 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 
23 následující: 
Vodovodní potrubí do DN 500 včetně..................1,5 m (od okraje potrubí) 
Vodovodní potrubí nad DN 500............................2,5 m (od okraje potrubí) 
Kanalizace do DN 500 včetně...............................1,5 m (od okraje stoky) 
Kanalizace nad DN 500 …....................................2,5 m (od okraje stoky). 
 
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze: 
- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, nebo 
které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 
- vysazovat trvalé porosty, 
- provádět skládky jakéhokoliv odpadu, 
- provádět terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, 
popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. 
 
Ochranné pásmo zařízení, které slouží pro výrobu, distribuci a uskladňování plynu, je podle 
§ 68, odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb. následující: 
a) u NTL a STL plynovodů a přípojek jimiž se rozvádí plyn 
 v zastavěném území obce..................................... 1 m na obě strany od půdorysu 
b) u ostatních plynovodů přípojek.......................... 4 m na obě strany od půdorysu  
c) u technologických objektů.................................  4 m na všechny strany od půdorysu 
Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení určuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto: 
u regulačních stanic vysokotlakých ..................... 10 m 
u regulačních stanic velmi vysokotlakých............20 m 
Vysokotlaké plynovody do DN 100..................... 15 m 
do DN 250............................................................20 m 
nad DN 250...........................................................40 m 
Velmi vysokotlaké plynovody do DN 300........   100 m 
do DN 500............................................... .......... 150 m 
 
Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví 
nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování 
skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím 
písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského 
zařízení. 
 
Ochranná pásma zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie jsou podle § 87 zákona č. 
458/2000 Sb.:...................................................... 2,5 m od kraje zařízení 
Ochranné pásmo lesa:...........................................50 m (od okraje lesních pozemků) 
Ochranná pásma vodních zdrojů (vyhlášená).......nejsou stavbou dotčena. 

11.  ZÁSAHY STAVBY DO ÚZEMÍ 

V daném případě jde zejména o novostavbu a díl čím způsobem i  stavební úpravu 
stávající silnice  III. třídy. 
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a) Odstraňující práce – v rámci odstraňovacích prací bude především odstraněna ornice na 
zemědělských pozemcích, dále pak budou smýceny keře a skáceny stromy ležící v trvalém 
záboru stavby. Drobné betonové konstrukce na zemědělských plochách, kolidující se 
stavbou budou odvezeny na skládku. Nevyhovující zábradlí v km 3,7 bude odvezeno do 
sběrny odpadu. 

Veškerý odstraněný materiál se odveze na příslušnou skládku dle kategorie odpadu. 
 
Odstranění vozovek komunikací je součástí jednotlivých objektů úprav těchto komunikací. 
Odfrézované stmelené živičné vrstvy budou použity na nestmelené krajnice.  
 
 
b) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu – zemní práce jsou značného rozsahu a 
vesměs násypového charakteru. Zářezy komunikací se v podstatě nevyskytují. Stavba 
vykazuje potřebu násypového materiálu cca 410 000 m3. Převážnou část tvoří obchvat, kde 
těleso překonává místní toky a silnice a účelové komunikace v území pomocí mostů. 
 
 
c) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch – je řešeno v rámci samostatného 
objektu 801, který bude v majetku jihomoravského kraje. 
 
d) Zásah do ZPF a případné rekultivace – dotčené pozemky s ochranou ZPF jsou uvedeny v 
příloze G.1 - Záborový elaborát. 
Trvalý zábor ZPF činí 146 852 m2 v k.ú. Blučina a 24 017 m2 k.ú. Vojkovice u Židlochovic, 
dočasný zábor ZPF nad 1 rok činí 10 785 a 2 112 m2 na k.ú. Blučina a k.ú. Vojkovice u Židl.. 
 
e) Zásah do PUPFL – v lokalitě stavby nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 
 
f) Změna stávajícího stavu – přeložkou silnice II/416, která je v celé délce vedená v 
extravilánu, dojde ke stavební mu zásahu do účelových komunikací a vyžádá si jejich 
úpravu. Tyto úpravy řeší navazující silniční objekty stavby. 
  
g) Zásah do jiných pozemků - stavbou dojde k zásahu do pozemků ostatní plocha. Trvalý 
zábor ostatní plochy je Xm2, dočasný zábor do 1 roku ostatní plochy je 0m2.  

12.  NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A POT ŘEBY 

a) Všechny druhy energií - stavba nemá nároky na nové zdroje energií. 
b) Telekomunikace – řešené přeložky jsou úpravou stávajících vedení. 
c) Vodní hospodářství – netýká se. 
d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování – netýká se stavby, zachovává se 
stávající uspořádání. 
e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu – netýká se stavby. 
f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikající užíváním stavby - při používání stavby 
budou vznikat odpady související s provozem motorových vozidel, a to jak primárního, tak 
sekundárního charakteru (použité pneumatiky, akumulátory, vraky vozidel, exhalace). Dále 
budou vznikat odpady související s běžnou údržbou komunikace (posečená tráva, odpad z 
dřevin, a pod.). Za původce odpadu je požadován správce komunikace, který zajistí jeho 
likvidaci nebo další využití. 

13. VLIV STAVBY A SILNI ČNÍHO PROVOZU NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Hluk 
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Během výstavby dojde pochopitelně k dočasnému zhoršení životního prostředí a to jak 
vzrůstem hladiny hluku, tak nárůstem prašnosti. Prováděcí firmy jsou však povinny toto 
zhoršení eliminovat v maximální možné míře.  
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od 
okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 
zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). 
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 
 

Emise, vibrace, prašnost  
 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 
výrobu betonu, demolice objektů drcení materiálů apod. Stavební práce je nutné provádět v 
souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká se hlavně staveništní dopravy po 
veřejných komunikacích. Je nutné zejména: 

• Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení. 
• Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě (např. skrápěním při bouracích 

pracích) včetně opatření, které zajistí, že okolní vozovky veřejných komunikací 
nebudou znečišťovány auty vyjíždějícími ze stavby, popřípadě jejich čištění jestliže je 
po nich veden stavební provoz. 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K 
zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti 
stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po 
předchozím posouzení statického stavu budov. 
 
V průběhu provádění demoličních a zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 
snížení prašnosti (u demolic kropení bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak 
jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden staveništní provoz.  

 
Ochrana povrchových a podzemních vod 
 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. 
K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů, 
nebo okolního prostředí je nutno vybudovat ochranné zemní jímky, nebo hrázky. Tyto objekty 
musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto nežádoucímu vlivu 
zamezily, nebo ho alespoň omezily na minimum. 
 
 
Ochrana přírody a krajiny 
 
Vybudováním silnice II/416 v poloze obchvatu Blučiny nedojde k podstatnému vlivu 
komunikace na krajinu, zdraví a životní prostředí. V Blučině dojde k významnému snížení 
hluku a emisí.  Stavba byla předmětem posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a závěry z hodnocení byly reflektovány 
resp. implementovány do dokumentace DÚR. 
Stavba svým rozsahem nezasahuje do chráněných prvků přírody a krajiny.  
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14. OBECNÉ POŽADAVKY 

Návrh technického řešení stavby je v souladu s vyhlášky 137/1998 Sb. o obecných 
požadavcích na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby ve znění pozdějších předpisů a 
odpovídá tak příslušným požadavkům: 
a) Mechanická odolnost a stabilita – v rámci stavby jsou navrženy obecné technické 
specifikace výrobků, které splňují nároky na mechanickou odolnost a stabilitu, použití 
konkrétních výrobků je věcí zhotovitele stavby 
b) Požární bezpečnost – stavební uspořádání komunikací umožňuje průjezd vozidel požární 
ochrany. 
c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí - stavba nemá 
negativní vliv na životní prostředí. 
d) Ochrana proti hluku – realizací stavby nebude ovlivněno zatížení okolí hlukem; v rámci 
stavby dojde ke krátkodobému zhoršení vlivem používání stavební mechanizace. Stavba po 
svém dokončení nemění stávající charakter a využití komunikací. 
e) Bezpečnost při užívání - řešený úsek je stavební úpravou silnice II/347. Zvolené 
technologie při výstavbě jsou věcí nabídky zhotovitele stavby. 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Dodržení užitných vlastností stavby - technické řešení stavby je v souladu s platnými 
předpisy v době zpracování dokumentace a splňuje obecné technické požadavky na 
výstavbu. 
b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a 
ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: protože je předmětná stavba 
pouze rekonstrukcí vozovky mimo obec, nezahrnuje žádné úpravy stavebního řešení pro 
pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí – netýká se této stavby. 

16. ZAPRACOVÁNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

- Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací DÚR. Respektováno. 
- SO 101, 101.1, 111, 130, 140, 141, 151.1, 151.3, 151.4, 152, 201, 203, 204, 240 

a 301 podléhají stavebnímu povolení speciálního stavebního úřadu – OD MěÚ 
Židlochovice. Respektováno. 

- Podmínky OD Židlochovice souladu s ČSN 73 6101, 73 6102, 73 6110 a TP 135 
a další v návaznosti na ozelenění a optické zvýraznění respektovány. Střed 
ostrova okružní křižovatky je zvýšen. Respektováno. 

- Zajištěny rozhledové poměry, odvodnění a podchycení vod u účelových 
komunikací. Dešťové vody nesmí stékat na krajské silnice. Respektováno. 

- Vedení dopravy po silnici II/425 bez uzavírky. Řešeno v ZOV. Respektováno. 
- Dopravní značení v souladu s TP 63 a TP 100 a TP 65. Respektováno. 
- U VPÚK je v napojení uvažován oddělovací nájezdový obrubník vč. DZ č. Z 11. 
- V km 3,773 resp. 3,8 je zakreslen podjezd cyklostezky pro mimoúrovňové křížení. 

SÚS JmK se zavazuje zahájit jednání s Dobrovolným svazkem obcí o 
možnostech výstavby a zejm. financování podjezdu. 

- SO 301, 310 a 320 jsou vodním dílem, kde tyto povoluje vodoprávní úřad - OŽP 
MěÚ Židlochovice. 

- Podmínky závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí vydané KrÚ JmK OŽP ze dne 18.6.2018 respektovány. Ekopatření – 
mělké tůně, mělké rýhy, zavodnění vybraných pozemků v k.ú. Blučina, lokality 
Pastvisko. Sjezd SO 151.2 v km 0,7 vlevo vypuštěn. Respektováno.  

- Precizace hlukové studie. Respektováno v příloze G.7 – DI posouzení, Blučina. 
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- Zpracovány E - Zásady organizace výstavby (POV) s upozorněním na potřebnou 
minimalizaci hlukových zátěží ze stavební činnosti. Respektováno. 

- Havarijní plán pro období výstavby bude zpracován zhotovitelem stavby. 
- Pro DSP zpracován detailní záborový elaborát. Respektováno. Příloha DSP, G.1. 
- V dalších stupních přípravy bude proveden průzkum jednotlivých drenážních 

prvků. Provede se v přípravné fázi realizace stavby.  
- Systém odvedení vod je navržen zpomalením formou retence s řízeným odtokem 

pomocí zařízení čerpacích stanic a retenčních zachycovacích nádrží. 
Respektováno.  

- Ochranné clony na mostu přes Dunávku na celou šířku mostu výšky 4m 
k zabránění střetů s netopýry a létavci. Respektováno. 

- SO 801 Vegetační úpravy za použití stanovištně a geograficky původních druhů 
dřevin. Náhr. výsadba a doprovodná zeleň bude preferenčně umisťována do 
blízkosti objektů potencionálně využívaných při migraci živočichů (most přes 
Litavu, meliorační kanál a Dunávku). Km 0,3 – 1,0 bez vyvýšených prvků 
s ohledem na aviafaunu. 

- Konstrukční řešení vyhovuje budoucímu dobudování případných protihlukových 
opatření. Realizována krajnice dostatečné šířky. Respektováno. 
KrÚ JmK OŽP  

- Množství odpadů řeší Projekt nakládání s odpady z výstavby jako příloha DSP. 
- Vytipované jsou možné skládky odpadů a forma nakládání s odpady. 

Respektováno. 
OD KrÚ JmK 

- Sjezdy k ČS a RN vyčleněny do samostatného SO101.1 jako pod-objekt SO101. 
- Reflektováno znění ČSN 73 6101, platné od 10/2018. 

KHS JmK Brno 
- Precizované vyhodnocení hlukové zátěže na silnici III/41614 v ulici Na Lázních 

v obci Blučina vč. vyčíslení změny hlukové situace po realizaci předmětné stavby 
v chráněných venkovních prostorech nejexponovanější obytné zástavby. 
Respektováno (Ing. V. Kryl, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 12/2018). 
Povodí Moravy, s.p.  

- Opevnění tělesa hráze SO 205 do vzdálenosti 5,0m pod a nad zájmovým 
mostem. Respektováno. 
OŽP SÚ 

- Křížení navrženého reg. biokoridoru RK JM011 se záměrem II/416 v km 3,6-4,0 je 
zachována vzájemná přirozená návaznost a nebude narušena funkčnost nebo 
minimální výměra. Respektováno. 

- Předložení dokumentace DOSS a správcům VDTI řeší F - Dokladová část k DSP. 
Respektováno. 

- SO 001, 002, 801, 820 nepodléhají rozhodnutí o umístění stavby a dále ve smyslu 
ustanovení stavebního zákona stavebnímu povolení ani ohlášení. Respektováno. 

- SO 002 podléhá ohlášení odstranění stavby speciálnímu stavebnímu úřadu, OD, 
MěÚ Židlochovice. Je reflektováno. 

- SO 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, SO 701 nevyžadují 
další navazující řízení. Platí podmínky k tomuto uvedené v ÚR. 

- Podmínky ve fázi realizace záměru se vztahují k investorovi a zhotoviteli. 
Reflektováno. 

Podmínky ve fázi provozu záměru se vztahují zejména k investorovi a budoucímu 
správci komunikace SÚS JmK. Je reflektováno. 

- management mokřadu, 
- vyhodnocení skutečné hlukové zátěže, 
- vypracování plánu havarijních stavů, 

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí 
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- 5 let botanický a ornitologický monitoring, sledování vývoje migrací a sledování 
funkčnosti realizovaných opatření na podporu migrace lokality Pastvisko. Provede 
SÚS JmK po stavbě. 

- Podm. MO ČR SNsM OOÚZ, Vedení 400kV na nejvyšším vodiči červené kulové 
značky a ČB nátěr stožárů v místě křížení komunikace II/416. Respektováno. 

- PČR KŘ Policie JmK OSDP 

- Soulad s platnými ČSN, respektováno. Dopravní řešení bude projednáno a 
odsouhlaseno specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM. 
Respektováno. 

- Zohledněno doporučení při projednání na přídavný pruh do budoucí severní prům. 
zóny v km 0,7m obchvatu. Prostorově umístěno dle podm. ČSN 73 6102. ed2. 

- Podm. MŽP Praha, souhlas s trvalým odnětím půdy pro záměr II/416 Blučina 
obchvat. Platí pro realizaci záměru. 

- Podm. Povodí Moravy, s.p. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a 
povodňový plán – provede se ve fázi realizace záměru. Reflektováno. 

- Osazení RN a ČS min. 15m od vzdušní paty ochranné hráze Litavy. Splněno. 
- Předložení pd DSP k vyjádření vč. detailní pd mostů přes vodní toky. 

Respektováno. 

- Další podmínky ÚR se týkají fáze realizace díla. 
MěÚ Židlochovice OŽSPSÚ, Souhlas vodoprávního úřadu 
MěÚ Židlochovice OŽSPSÚ, Zásah do VKP 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha 
itself s.r.o. Brno 
NET4GAS, s.r.o. Praha 
E.ON. Servisní s.r.o. RCD Hodonín 
ČEPRO a.s. Praha 
MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou 
Telia Carrier Czech Republic a.s. Praha 
E.ON ČR, s.r.o. RS Hodonín 
E.ON Distribuce, a.s. Brno 
VAS, a.s. Brno 
Čeps, a.s. Praha 
 

- Rozhodnutí KrÚ Jihomoravského Kraje, odbor životního prostředí, Povolení 
zásahu do přirozeného vývoje vyjmenovaných druhů živočichů. 
Budou respektovány podmínky pro fázi výstavby. Budou respektovány podmínky 
pro vegetační výsadby (autochtonní druhy, vyloučení expanzivních druhů). 
Podpora vzniku biotopů. Bude kontrolován výskyt agresivních invazivních druhů 
rostlin vč. jejich likvidace při jejich zjištění. 
Po dobu 5 let od kolaudace bude zajištěn odpovídající management mokřadu 
Pastvisko s důrazem na pozemky, kde budou před realizací záměru provedena 
opatření k podpoře trvalejšího zavodnění území. Bude prováděn každoroční 
botanický a ornitologický monitoring s důrazem na výskyt specializovaných druhů. 
V rámci monitoringu bude sledován vývoj migrací a funkčnost realizovaných 
opatření na podporu migrací. V případě zjištění negativních jevů při migracích 
budou provedena nápravná technická opatření. 

 
 
 
 
 
V Brně, prosinec 2018     Vypracoval: Ing. Miroslav Štefka 


