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1/416 BLUCINA OBCHVAT DSP
A — Pruvodni zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1. Stavba:
Nazev stavby: /416 BLUCINA OBCHVAT
Misto stavby: Jihomoravsky kraj
Katastralni Gzemi: Blucina, Vojkovice u Zidlochovic, Zidlochovice
Druh stavby: novostavba, stavebni Uprava
1.2. Objednatel: Sprava a udrzba silnic Jihomor  avského kraje, p.o.

Zerotinovo nam. 449/3
602 000 Brno

1.3.  Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol. s r.o.
Kabatnikova 5, 602 00 Brno
ICO: 44961944, DIC: CZ44961944
tel: 549 123 411,
www: www.hbh.cz
email: hbh@hbh.cz

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Otakar Hornoch
(CKAIT €. 1002051, autorizovany inZenyr pro obory
Dopravni stavby a Mosty a inZenyrské konstrukce)

Zpracovatelé dokumentace: Ing. Miroslav Stefka, Ing. Sylva Hej¢ova, Ing. M. Heczko.
Ing. Petr Jasek, BOZP, osvéd¢. ROVS/1158/KO0/2018
Ing. Miroslav Ném¢ak, objekty F. 300, Al €. 1003448
Ing. Stanislav Masafik, objekty F. 400, Al ¢. 1003226
Ing. Jitka Suchomelova, ochrana a tvorba krajiny
Jana Hornikové (planografie)

Link projekt s.r.o.
Makovského nameésti 2, 616 00 Brno, mostni objekty
Ing. David Smejkal, objekty f. 200, Al ¢. 1004491

EDWIN s.r.0., projekty elektrickych vedeni
Ruzova dolina 10, 821 09 Bratislava, SK
Ing. Martin Kovacik, Ing. Stanislav Sersen
Al €. 1005467

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

Kategorie PK: silnice Il. tfidy

Cislo silnice: 11/416

Délka upravy: 4 475 m

Zacatek upravy (projektové stanic¢eni): km 0,000 00

Konec Upravy (projektové staniceni): km 4,474 78 (stfed okruzni kfizovatky 11/425)
Navrhovéa kategorie: S 9,5/80

Navrhova rychlost: Vn =80 km/h  Dovolena rychlost: V = 90 km/h

Pocet kfizovatek: 2

Pocet sjezdl: 3

Délka Upravy ostatnich PK: 1418 m

Celkovy pocet mostu: 5; z toho: na hlavni trase 4; na silnici 111, tfidy 1
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2.1 Stru ény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Stavba silnice 11/416 Bluc¢ina obchvat pfevadi tranzitni dopravu z intravilanu obce a tim
pfispiva ke zklidnéni v pratahu Blu€inou v€. zvySeni dopravni bezpecnosti. Jedna se o
strategickou stavbu Jihomoravkého kraje, kdy obchvat m.j. pfedstavuje dil¢i cast
planovaného spojeni dalnice D2 a D52 Brno-Mikulov. Stavba svym umisténim respektuje
koridor vymezeny mapou katastru nemovitosti a je vsouladu UPD. Stavba prochazi
v pfevazné Casti po zemédélskych pozemcich.

2.2  Predpokladany pr tbéh vystavby

Stavba bude realizovana v pfevazné mife na zemédélsky obhospodarovanych pozemcich
v k.0. Blugina a Vojkovice u Zidlochovic. V ZU je napojeni na zarodednou &ast stavajici
okruzni kfizovatky u D2. V KU je napojeni na silnici 11/425 prostfednictvim nové okruzni
kiizovatky. Na silnici 11/425 bude zachovan vefejny provoz po celou dobu stavby s doasnymi
dopravnimi omezenimi. Stavba je rozdélena do cca 5 etap (0-4) dle jednotlivych Useku.

Objizdn& trase pfi doCasné uzavirce silnice 111/41614 povede po stavajici silnici 11/416 a
11/425. Doba uzavirky se predpoklada cca jednu stavebni sezonu pro vystavbu mostu.

Predpokladané zahajeni stavby: 02/2020

Predpokladané dokonc&eni stavby: 11/2021.
Technickd zpréava s blizSim popisem organizace vystavby je obsahem C&asti E — Zasady
organizace vystavby. PFfesny harmonogram vystavby doloZi vybrany zhotovitel pred
zahajenim stavebnich praci.

2.3 Vazby naregula éni plany, dzemni plany a tzemni rozhodnuti

Stavba je svym rozsahem v souladu s uzemné planovaci dokumentaci obce Blucina a obce
Vojkovice u Zidlochovic. Déle je pfedmétna stavba v souladu se ZUR JMK.

Rozhodnuti o umisténi stavby ,11/416 Bluc¢ina obchvat® vydané Méstskym Gradem
Zidlochovice se sidlem Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice, odbor Zivotniho prostfedi a
stavebni Ufad, pracovisté Nadrazni 750, 667 01 Zidlochovice, vydané dne 19.11.2018 pod.
¢.j. OZPSU/17040/2018-9, sp. zn. OZPSU/17040/2018-SV s nabytim pravni moci dne
20.12.2018.

2.4 Stru éné charakteristika Uzemi a jeho dosavadniho vyuziti

Zamérem této stavebni dokumentace je projekéni zpracovani prelozky silnice 11/416 v trase
dle platné UPD tj. v koridoru obchvatu obce Blugina. Jedna se o silniéni komunikaci
v kategorii S 9,5/80 se smérodatnou rychlosti Vs 90km.h™, kde obchvat navazuje na okruzni
kiizovatku pfi D2 na vétvi MUK dalnice exitu €. 11 a je veden smérem od zapadu na vychod,
severné od obce Blucina, a dale v koncové ¢asti pak vede severo-zapadnim smérem k obci
Vojkovice resp. k silnici 11/425, kde je trasa ukonéena v KU rovnéz okruzni kfizovatkou na
silnici Il. tfidy &. 425.

Pfedmétna stavba prochazi pfevazné pozemky se zemédélskym vyuZzitim severné od obce
Bluc€ina a v koncové ¢ésti jde taktéz timto typem pozemkud zapadné od Bluc€iny. Jedna se o
extravilanovou stavbu. NavrZzend stavba respektuje veSkeré stdvajici vazby na dopravni a
technickou infrastrukturu.

HBH Projekt spol. s r.o. 3
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2.5  Vlivtechnického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravia  Zivotni
prost Fedi

Stavba neobsahuje prvky, které by vyznamné ovlivnily krajinu. Z hlediska Zivotniho prostfedi
dojde vlivem sniZeni dopravni zatéZe v obci Blu€ina k zasadnimu zlepSeni podminek
Zivotniho prostfedi, snizeni emisi a zvySeni dopravni bezpec¢nosti.

Stavba nezasahuje do chranénych Gzemi pfirody a krajiny, dotyka se biocentra a biokoridoru
Litavy a biokoridoru toku Dunavky. Technické feSeni stavby je navrZzeno tak, aby vlivy
vystavby i provozu na zdravi a Zivotni prostfedi byly minimalizovany.

Hlukova studie byla zpracovana v ramci projektu DUR, Ing. V. Kryl (HBH Projekt spol. s r.o.,
10/2018). Ocekavé se znacné snizeni hlukové a emisni zatéze v obci.

K pfedmé&tnému zaméru bylo v ramci zpracovani dokumentace DUR vydano saouhlasné
stanovisko KHS Jihomoravského kraje.

2.6 Celkovy dopad navrZzené stavby na dot €ené Uzemi a navrhovana opat Feni

- vztahy na dosavadni vyuZiti Uzemi: stavba vyvolava trvaly zébor pozemkl se
zemédélskym vyuzitim (ZPF). Lesni pozemky (PUPFL) stavbou nejsou dotéeny. Stavbou
dochéazi ke kaceni mimolesni zelen&. V ramci projektu DUR byl zpracovan Dendrologicky
prazkum (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018).

- vztahy na ostatni pldnované stavby v zajmovém Uzemi: podle komunikace s LM
Group bude v obdobi stavby obchvatu probihat samostatna vystavba severni primyslové
zony vkm 0,7. Stavba obchvatu neovlivni Zadnou jinou pfipravovanou stavbu. Stavba
obchvatu neuvazuje se zfizenim poldru na Svratce, ktery znacné ovliviiuje Grovné Q100
v pfedmétném Uzemi.

- zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou: navrhovanou stavbou nebudou
dotCeny stavby jinych investord. Na stavajici silnici 11/425 vznikne novéa okruzni kfizovatka u
CSPH Cepro, a.s. Vojkovice, do které se samostatnou novou vétvi pfipoji CSPH Cepro
Vojkovice. Pavodni vyjezdova vétev CSPH bude zaslepena a vyuZita pro parkovani.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUMU

Stavba vychazi z podkladii zpracovanych vramci DUR r. 2015 PK Ossendorf, koncept.
Jedna se o:

[1] Pedologicky prazkum, pro Geostar s.r.o. zpracoval Dr. Ing. Sarika, posuzovani viivd na
ZP, pedologicky prizkum,

[2] InZenyrsko - geologicky prizkum, Geostar s.r.o., Mgr. D. Relich, PhD,

[3] Biologicky pruzkum; Migracni studie,

[4] Hydrotechnické posouzeni, Povodi Moravy, s.p., Utvar hydroinformatiky, Ing. v. Gimun,
Dale byly zpracovany podklady:

[5] Dopliikovy inzenyrsko-geologicky prazkum vé. stabilitniho posouzeni zemniho télesa,
Geostar s.r.o., Brno, Ing. J. Hauser, Mgr. A. Kotackova.

[6] Dendrologicky prazkum, Ing. J. Suchomelova, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018)
[7] Dopravné inZenyrské posouzeni, Ing. T. Plichta, (ADIAS s.r.o., Brno, 09/2018)

[8] Hlukova studie, Ing. V. Kryl, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018)
[9] Podrobny IG prazkum, Mgr. V. Popeléafova, (Geostar s.r.o., Brno, 10-11/2018).
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1/416 BLUCINA OBCHVAT DSP
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4. CLENENI STAVBY
Stavba se ¢leni na tyto stavebni objekty:
Objekty pFipravy stavenisté vlastnik, spravce
SO 001 Pfiprava Uzemi stavby zhotovitel stavby
SO 002 Demolice stavajiciho mostu pres Dunavku Jihomoravsky kraj, SUS JmK
Objekty pozemnich komunikaci
SO 101 Ptelozka silnice 11/416 Jihomoravsky kraj, SUS JmK
SO 101.1 PteloZka silnice 11/416, Sjezdy pro udrzbu v km 3,773 Jihomoravsky kraj, SUS JmK
SO 111 Okruzni kiizovatka v KU Jihomoravsky kraj, SUS JmK
SO 130 PteloZka silnice 111/41614 Blu¢ina - Opatovice Jihomoravsky kraj, SUS JmK
SO 140 Uprava komunikace obsluhy hraze Obec Blucina
SO 141 Napojeni u¢elova komunikace v km 3.773 Obec Blucina
SO 151.1 Sjezd v km 0.700 vpravo Vlastnik pozemku
SO 151.3 Sjezd v km 0.850 vpravo Obec Blucina
SO 151.4 Uprava sjezdi na 111/41614 Obec Blucina
S0 152 Uprava ploch a napojeni €S CEPRO, a.s.
Mostni objekty a zdi
SO 201 Most na 11/416 pres Litavu a polni cestu v km 0.938 Jihomoravsky kraj, SUS JmK
SO 203 Most na 11/416 pres melioraéni kanal a PC v km 1,509 Jihomoravsky kraj, SUS JmK
SO 204 Most na 11/416 pfes silnici 111/41614 v km 1,889 Jihomoravsky kraj, SUS JmK
SO 205 Most na 11/416 pfes Dunavku v km 2,125 Jihomoravsky kraj, SUS JmK
SO 240 Most na 111/41614 pFes Dunavku Jihomoravsky kraj, SUS JmK
Vodohospodaiské objekty
SO 301 Odvodnéni komunikace 11/416 Jihomoravsky kraj, SUS JmK
SO 302 Ochrana vodovodniho privadéce Blucina Dobrovolny svazek obci
SO 310 Uprava melioraci vlastnik pozemku
SO 320 Upravy na zavlahovych zafizenich vlastnik pozemku
Elektro a sdélovaci objekty
S0 401 Uprava vedeni VVN CEPS 400 kV v km 2.420 CEPS, a.s.
SO 402 Prelozka vedeni VVN E.ON 110 kV ¢. 517 v km 1.640 E.ON Ceska Republika, s.r.o.
SO 403 Prelozka vedeni VN E.ON v km 1.400 E.ON Ceska Republika, s.r.o.
SO 404 Prelozka vedeni VN E.ON v km 2.120 E.ON Ceska Republika, s.r.o.
S0 405 Uprava vedeni VN E.ON v km 3.790 E.ON Ceska Republika, s.r.o.
SO 406 Uprava vedeni VN E.ON v km 4.424 E.ON Ceska Republika, s.r.o.
S0 407 Prelozka vedeni VN E.ON pies MK v KU E.ON Ceska Republika, s.r.o.
SO 408 Pripojky NN pro Cerpaci zafizeni odvodnéni Jihomoravsky kraj, SUS JmK
SO 409 Prelozka VO ¢erpaci stanice CEPRO CEPRO
SO 411 Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 0.960 CETIN
SO 412 Prelozka délkového optického kabelu itself v km 3.850 itself, spol. s r.o.
Objekty pozemnich staveb
SO 701 Oplocenisilnice 11/416 v km 2,150-4,450 Jihomoravsky kraj, SUS JmK
Objekty upravy uzemi
SO 801 Vegetacni Upravy Jihomoravsky kraj, SUS JmK
SO 820 Rekultivace ploch skladek ornice vlastnik pozemku
HBH Projekt spol. s r.o. 5
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5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1  Vécné a &asové vazby souvisejicich staveb SUS JmK a jingch s  tavebnik G

Stavba 11/416 Blucina obchvat nema v dané lokalité vazby na jiné pfipravované stavby.
Vréamci pribéhu stavby obchvatu se predpoklada samostatna stavebni &innost spol.
Leominor group na lokalité severni pramyslové zény v km 0,7 (P) obchvatu.

5.2 Uvazovany pr Ubéh vystavby a zajist éni jeji plynulosti a koordinovanosti

Hlavni zdsadou pro realizaci obchvatu je co nejmensi omezeni provozu. Proto bude stavba
realizovana na silnici 11/425 pfi pfipravé po polovinach s tim, Ze provoz bude fizen svételnou
signalizaci a veden kyvadlové v opa¢né poloviné vozovky. Toto omezeni potrva jen po
nezbytné dlouhou dobu vystavby okruzni kfizovatky.

Pro stavbu je zamySlena objizdna trasa pfi uzavirce silnice 111/41614 vedouci po silnicich
11/416 a 11/425.

Predpokladané zahjeni stavby: 02/2020
Predpokladané dokonceni stavby: 11/2021.

Uvedené terminy se mohou zmeénit v navaznosti na skuteény prubéh stavebniho Fizeni
(zahgjeni a ukonceni) a dale dle pribéhu fizeni na vybér zhotovitele.

Vlastni stavebni prace probéhnou v nékolika postupnych fazich za sebou. BliZSi popis
jednotlivych etap vystavby je obsahem &asti E — Zasady organizace vystavby.

5.3 Zajist éni pFistupu na stavbu

PFistupy na stavenisté jsou navrzeny ze stavajicich silnic 11/416, 11/425, 111/41614 a také D2,
déle pak ze sité ucelovych komunikaci obce. Zhotovitel musi zajistit ¢iSténi komunikaci, které
byly pfi vystavbé jeho c&innosti zneCistény a to v dostatecné cetnosti bez zbyte¢ného
odkladu. Stavenistni doprava bude respektovat technologii a postup vystavby. Zhotovitel je
povinen pohyb staveniStni dopravy a technologii vystavby zkoordinovat tak, aby stavenistni
doprava byla v maximalni mife vedena v prostoru stavenisté. PFistup k obytné zastavbé
bude v pribéhu stavby zajistén. Pro slozky IZS bude zajiStén béhem celé vystavby pfijezd.

54 Dopravni omezeni, objiz dky a vyluky dopravy

Dopravni omezeni se predpokladaji na nezbytné nutnou dobu na silnici 11/425. Doprava bude
zde vedena kyvadlové. PreruSeni provozu se predpoklada na silnici 111/41614 Blu¢ina —
Opatovice. DoCasné bude provoz zamezen na U€elové komunikaci u vyroby knedliki
Svoboda v km 3,7 kvali potfeba zbudovani prelozky této komunikace. VeSkera doprava bude
smérovana po objizdné trase po silnicich 11/416 a 11/425 a ostatnich U¢elovych komunikacich.

6. PREHLED BUDOUCICH SPRAvVC U

Vycet budoucich spravcu je uveden v oddile €. 4.

HBH Projekt spol. s r.o. 6
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7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI

Predpoklada se, Ze v rezimu pfed€asného uzivani bude pfeloZzka silnice 111/41614 (SO 130),
ktera bude zprovoznéna bezprostfedné po jejim zbudovani a dokon&eni mostu SO 204 nad
touto prelozkou. Dale pak vobdobném reZzimu bude pfed dokonéenim obchvatu
zprovoznéna okruzni kfizovatka v KU (SO 111), ktera bude do¢asné slouzit mj. jako pfijezd
stavby pro dokonc&eni posledniho Useku obchvatu Bluginy mezi vyrobnou knedliki Svoboda
a CSPH Cepro, Vojkovice.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

.....

Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

Do vedlejSich nékladu stavby (naklady na zkousky materialt, konstrukci a praci,
dokumentace pro realizaci, dozor stavby, zafizeni stavenisté, dopravné inZenyrska opatfeni
po dobu vystavby, geodetické prace, ochrana inZenyrskych siti, ekodozor stavby aj.) jsou
mimo béznych €innosti zahrnuta kompenzacni opatieni pro Zivo&ichy na lokalité Pastvisko,
umisténa jizné od planovaného obchvatu v km cca 0,4 - 0,8 vlevo. Jedn& se o mélké tiné a
melké ryhy na pfedem uréenych pozemcich dle podkladd hodnoceni EIA. Tato opatfeni jsou
budovana na pozemcich v k.. Bludina (p.¢. 4551, 4681, 4554, 4569, 4568, 4594)
s pfedpokladem moznosti trvalejSiho zamokfeni pozemku. Vykresova dokumentace
kompenzac¢nich opatfeni ekologického charakteru je zpracovano formou pfilohy D.6 v ramci
dokumentace DUR. Celkovy podet tlini je 30 ks (min. stanoveny pocet je 15) a mélkych ryh
10ks (min. pocet je 4KS & dl. 30m). Opatfeni jsou navrZzena jako soucast trvalého zaboru
stavby. Na pozemcich nedojde k vynéti ze ZPF, zlstavaji v evidenci jako zemédélské pida —
zemédélsky padni fond. Hloubka tani nepfekraduje 0,3m, stejné tak hloubka ryh
neprestupuje 0,3m. V ramci SO 301, ktery je zde souvisejicim stavebnim objektem bude na
pozemcich p.¢. 4568, 4594 zfizen trvaly zavodnovaci kanal hl. cca 0,200m se svahy ve
sklonu 1:5, ktery bude pfispivat k zamokfeni.

Do tohoto oddilu byly zafazeny prace geotechnického monitoringu sedani vysokych nasypu
u mostd SO 201 a 203 dle doporuc€eni a zavérd dopliikoveho GT prizkumu.

SO 001 P¥iprava Uzemi stavby
Vlastnik/spravce: zhotovitel stavby

Pfed zah4jenim stavby komunikaci, pfeloZzek inzenyrskych siti apod. je nutno v obvodu
staveniSté proveést pfipravné prace. Jednd se o:

- skryvka ornice, jeji nadsledné skladkovani a oSetfovani

- odstranéni drnu

- kéaceni dfevin

- rozebrani stavajicich vozovek a polnich cest, v€etné pfislusenstvi (propustky), a
odvoz na skladku

- odstranéni oploceni, svodidel, dopravniho znaceni atd.

SO 001 feSi plochy v trvalém a v do¢asném zaboru nad jeden rok.

SO 002 Demolice stavajiciho mostu p fes Dunavku
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje

Technické udaje:

Nazev mostu: Most pfes Dunavku pfed Blucinou
Evidenéni &islo: 41614-3

Staniéeni liniové: km 9,757

Cislo Useku: 2434A122 — 2434A093

Staniéeni na Useku: km 4,585

Katastralni izemi: Blu€ina

HBH Projekt spol. s r.o. 7
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Popis

Stavajici mostni objekt ev. €. 41614-3 je o most o 1 poli pfes feku Dunavku. Nosnou
konstrukci tvofi Zelezobetonova tramova konstrukce. Tfi tramy v podélném sméru mostu jsou
vzdjemné propojeny pficniky. Nad opérami jsou tramy provedeny s kratkymi nabéhy a
vetknuty do spodni stavby mostu. Konstrukéni vySka nosné konstrukce je dle mostniho listu
0,5 m. Spodni stavbu tvofi dvé krajni masivni opéry. Kfidla jsou Sikm4, svahova. Most je bez
loZisek.

Stavebné - technicky stav spodni stavby i nosné konstrukce stavajiciho mostu je hodnocen
stupném V — Spatny. Objekt nevyhovuje novému prostorovému usporadani silnice 111/41614 a
stavebni stav neumoZznuje jeho rozSifeni. Most bude zbouran a bude vybudovan most novy
(viz SO 240).

Zakladni udaje o mostu:

Délka pfremosténi: 6,0 m (ML)

Sikmost mostu: kolmy (ML)

Volna Sifka mostu: 5,0 m (ML)

Sitka priichoziho prostoru: most bez chodnikd

Sitka mostu: 5,5 m (zaméfeni)

VySka mostu: cca 5 m nade dnem koryta vodotece

Plocha mostu: 5,5 x 8,0 = 44 m2.

SO 101 Prelozka silnice 11/416
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

Jednd se o cely nové budovany Usek silnice 11/416. V zacatku Upravy je trasa preloZzky silnice
[1/416 napojena na okruzni kfizovatku, ktera je jiz vybudovand v predstihu. Konec Upravy je
situovan jizné od obce Vojkovice, napojenim pFelozky silnice 11/416 na silnici 11/425 okruzni
kfizovatkou. Trasa je vedena v koridoru vymezeném platnymi Uzemnimi plany obci Blu¢ina a
Vojkovice.

Sifkové uspo Fadani silnice 11/416 — kategorie S 9,5/80
jizdni pruhy 2 x 3,50 m

vodici prouzky 2 x 0,25 m

zpevnéna krajnice 2 x 0,50 m

nezpevnéna krajnice 2 x 0,50 m

celkem volna (kategorijni) Sitka 9,50 m

Objekt zahrnuje (zkraceny pfehled hlavnich stavebnich praci)
Vystavbu nasypu komunikace, v€etné Upravy na podloZi nasypu
Zemni prace pod komunikaci
Odvodnéni télesa komunikace a zpevnénych ploch drenazi
ZFizeni reviznich drenaznich Sachet
Zpevnéni komunikace
Ohumusovani nezpevnénych ploch
Propustky véetné Uprav vtoku a vytoku
Bezpecnostni zafizeni a dopravni znaceni

Na trase jsou navrZzeny nasledujici sjezdy, mosty a kfiZzovatky:
SO 151.1 Sjezd v km 0.700 vpravo

SO 151.3 Sjezd v km 0.850 vpravo

SO 201 Most na 11/416 pres Litavu a polni cestu v km 0,938

SO 203 Most na 11/416 pfes meliora¢ni kanal a PC v km 1,509

SO 204 Most na 11/416 pfes silnici 111/41614 v km 1,889

SO 205 Most na 11/416 pfes Dunavku v km 2,125

SO 111 Okruzni kfizovatka v KU

SO 141 Napojeni ucelové komunikace v km 3.773

VySkoveé feSeni trasy komunikace 11/416 je dano skute€nosti, Ze prochazi témérf v celé své
délce zaplavovym Uzemim Feky Litavy a nutnosti zachovani stavajicich vztahu a napojeni v
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Gzemi. Cela komunikace je tak navrzena na vysokém nasypu, ktery dosahuje maximalni
vySky v km 1,100 - 7,60m a minimalni vysky v km cca 0,400 - 2,60m.

Timto vySkovym vedenim nivelety komunikace je tak zaruc¢eno pfevedeni stavajicich polnich
cest pod obchvatem zachovanim prajezdniho prostoru na stavajici polni cesté s vySkou min.
4,20 + 0,15 m.

Stavajici cyklostezka vedouci po koruné pravé hradze feky Litavy je pod obchvatem
zachovana preloZzkou pod patu hradze s vySkou prichoziho prostoru 2,50m. Zaroven je zde
pod hrazi zachovan prujezd zemédélské a udrzbové techniky 4,20 + 0,15m rezerva.

Navrh nivelety komunikace odpovida vypodétenym hladindm Q100, zvySenym o vypoctené
acinky vin. Plan komunikace se vZzdy nachazi nad arovni hladiny Q100, zvySené o uc&inky vin.
Z&kladni pFicny sklon komunikace je navrzen stfechovity 2,5%.

Dostfedny priény sklon pro smérovy oblouk R = 1420 m je navrZzen 2,50% a pro

R=325m 6,0%.

Rekapitulace orientacnich udaju stavebniho objektu

Délka 4,476 km

Plocha vozovky typ 138 000 m2

Plocha vozovky na mostech 1 550 m2

Odvodnéni komunikace je prosté pfes nezpevnéné krajnice na svahy pfikopl do podélnych
otevienych prikopl trojuhelnikového tvaru. VH feSeni je popsano v zavéru této zpravy.
Pfikopy jsou doplnény systémem podélnych drenazi s tésnénim po obvodu ryh . Drenaze
odvadéji vodu k mistiim podzemnich nadrzi s nornymi sténami a Cerpacimi stanicemi. Voda
je u recipientl precerpavana systémem pres existujici hrazky.

Tvar zemniho télesa odpovida podm. danym CSN 73 6133. Mistné je téleso strméjsi aZ do
sklonu svahu 1:1.5 tak, aby byla respektovana hranice uréeného koridoru budouci
komunikace dle katastralni mapy. Pfedpoklada se uziti kamenité sypaniny z externich zdrojl
pfipadné recyklatu. Stavba v zdsadé negeneruje pouzitelny vykopovy material. Nedostatek
materidlu do nasypu predstavuje kubaturu cca 400 000 m3.

Vozovka je ur¢ena jako netuha ze tfi asfaltovych hutnénych vrstev. Podkladni vrstvu tvofi
MZK a ochrannou vrstvu tvofi SDa 0/63. Celkovéa tloustka vozovky je uvazovana 570mm.
Pod vozovkou bude zfizena tzv. Aktivni zona v tloustce 0,50m.

Voda je z vozovky odvadéna do podélnych otevienych pfFikopl trojuhelnikového tvaru a
zasakovana do podélnych drenézi pod pfikopy. Drenédze jsou svedeny do mist recipientd a
preCerpavany. ZhorSeni kvality vod v recipientu se diky systému predcisténi nepfedpoklada.
Pfed vyusténim budou realizovany stabilni norné stény. Pod pfikopy nad drenazemi je
navrzena kamenita filtraéni vrstva pro zachyceni pfipadnych znecisténi. Kanalizace SO 101
neni navrhovana. V useku ZU 0,000 — SO 201 je voda z pfikopl odvedena do plochy
kompenzaénich opatfeni. Pfikopy jsou zde zpevnény Zlabovkou do betonu s odvedenim do
km 0,470.

Stavba SO 101 obsahuje tato kfiZeni:

Sjezd v km 0.700 vpravo, Sjezd v km 0,850 vpravo, Kfizovatka tvaru T se silnici lll. tfidy v km
1,810 81 vlevo, Kfizovatka s mistni komunikaci vkm 3,742 43 oboustranné, Okruzni
kiizovatka na silnici 11/425 v km 4,448 78. Rozhledové poméry jsou v mistech kfizeni
zajistény. Kfizeni vychazeji ze stavajicich dopravnich vazeb a obsluznosti v lokalité.

Stavba SO 101 je opatfena svodidly po téméf v celé délce s ohledem na vysku a sklony
svahu nasypu. Svodidla jsou jednostranna dle podm. TP 203. Za svodidlem je umisténa
hrana koruny silni¢niho télesa min. v odstupu 1,0m. S ohledem okolnosti komunikace je
uvazovano s urovni zadrZeni svodidla N2 az H2.

SO 101 neobsahuje jina vybaveni a obsluzna zafizeni na PK.
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Upozorn éni: Ochrana vedeni SEK BluginaNet s.r.o.

Podle ziskanych dat provozovatele sité elektronické komunikace se v km 1,559 40 nachazi podzemni
vedeni spolec¢nosti Petr Kubes - Blu¢inaNet s.r.o.

Predmétné vedeni, Sikmo kfizici planovany obchvat - silnici 11/416, bude opatrné ru¢né odkopano a
opatfeno chrani¢kou z délenych trubek 160/110 x 1000mm. Vzhledem k pldorysnému zakfiveni
stavajici trasy (dle pfedanych digitalnich podkladd v dgn z vyjadfeni o existenci siti) budou navic
pouzity i 15° ohybové dily. Vedle bude polozena rezervni prdzdné pfiméa chrani¢ka z korugované PE
roury 200/176 mm. Obé chranicky budou polozeny na betonovy podklad tl. 100mm a néasledné
obetonovany. Trasa pavodniho vedeni se realizaci ochranéni SEK neméni. Nejedna se o samostatny
stavebni objekt. Ochranné opatfeni bude pfedano spravci SEK.

Chranicka: obetonované délené trubky 160/110x1000 mm vé&. ohybovych dild 54 m
obetonovanéa korugovana PE roura 200/176 m 52m

SO 101.1 PrelozZka silnice 11/416 - Sjezdy pro udrzbu v km 3.77 3
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje

Na zakladé pozadavku KrU Jihomoravského kraje byly vyclenény sjezdy pro udrzbu v km
3,773 do samostatného stavebniho podobjketu. Jedna se o sjezdy z ucelové komunikace
k retenénim nadrzim zachycujicim vody z obchvatu. U retenénich nadrzi jsou €erpaci jimky.
Sjezdy jsou konstruovany v uspofadani dle zvyklosti u polnich cest P4/30 s povrchem
z penetraéniho makadamu tl. 200mm dle CSN 73 6127-2. Poklad tvofi vrstva ze Stérkodrti.
Krajnice z mat. recyklatu v tl. 200mm, Sifky 0,5m. PFi¢ny sklon vozovky p 3%.

SO 111 Okruzni k Fizovatka v KU
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

Okruzni kfizovatka je navrZzena v napojeni obchvatu sil. 11/416 na silnici 11/425, ktera vede
severo — jiznim smérem z Vojkovic do Zidlochovic.

Sifkové usporadani stavajici silnice 11/425 v misté napojeni odpovida navrhové kategorii
S9,5/80.

Kfizovatka se nachazi v bezprostfedni blizkosti stavajiciho napojeni CSPH. Od stavajici
kfizovatky 11/416 se sil. 11/425 je vzdalena cca 130m. NejmenSi dovolena vzdalenost
kfizovatek pro danou kategorii a navrhovou rychlost 80km/h je podle CSN 73 6101 1,5 km.
Stejné tak normovym vzdalenostem neodpovida vzdalenost napojeni CSPH na sil. 11/425,
kdy levy odboCovaci pruh do Cerpaci stanice zaciné prakticky na hranici okruzni kfizovatky.

Vzdalenosti kfiZzovatek tak, jak jsou navrZzeny, jsou dany vztahy v Gzemi a neni mozné je
ménit. Problematiku je nutno projednat s pfislusnymi sloZzkami stavebniho Ufadu a to véetné
Zadosti 0 vyjimku. Soucasti objektu je Uprava stavajici silnice 11/425, v nutném rozsahu pro
plynulé napojeni vozovky na obchvat. Ctvrtym ramenem okruzni kfizovatky je napojeni
CSPH (SO 152).

Sifkové usp Fadani

vneéjSi primér okruzniho jizdniho pasu: D =52.0 m
Sifka jizdniho pruhu: 4,50 m dle TP 135

vodici prouzek 2x0,25 m

zpevnéna krajnice: 1x 0,50 m

Sifka zpevnéni celkem: 5,50 m

vnéjSi pramér stfedového ostrova Do = 41.0 m

Sifka prstence: 1,5 mdle TP 135

priimér nezpevnéné &asti sttedového ostrova = 38.0 m

Poloméry pfipojovacich smérovych obloukl na vjezdovych vétvich jsou navrzeny R= 25m.
Na vyjezdovych vétvich R=28m.

PFicny sklon okruzni kfiZovatky je navrzen 2,50%.

Rekapitulace orientacnich udaju stavebniho objektu

Plocha vozovky typl 2000 m2
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SO 130 Prelozka silnice 111/41614 Blu €ina — Opatovice
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

V tomto SO je obsaZena pfiprava realizace preloZky soucasné silnice 111/41614 v délce
487,56 m z divodu mimourovriového kfizeni s hlavni trasou obchvatu cca v km 1,889.

Na trase pFelozky je mostni objekt SO 240, jehoz dokumentace je uvedena v pfiloze D.2.
VySkove i sméroveé prelozka v nejvétsi mozné mife kopiruje stavajici stav. K Upravé nivelety
komunikace dojde v oblasti mostu pfes feku Dunavky, kdy je do vySkového motivu
podélného profilu vioZzen vypukly oblouk R=1000m, umozZziujici rozhled pro zastaveni pro
navrhovou rychlost silnice Vn=50km/h.

Stavajici most ev. &. 41614-3, jehoZ stavebné - technicky stav spodni stavby i nosné
konstrukce je hodnocen stupném V — Spatny. Nevyhovuje novému prostorovému usporadani
silnice 111/41614 a stavebni stav neumoZzfuje jeho rozsifeni, proto bude demolovéan a bude
vybudovdn most novy. Vybudovani tohoto mostu feSi stavebni objekt SO 240, demolici
stavajiciho mostu fesi objekt SO 002.

Osa A je stani¢ena ve sméru od Bluciny

Osa B je stani¢ena ve sméru od Opatovic.

kategorie: silnice Ill. tfidy

mosty: 1

navrhova kategorie: S7,5/50

Sifkové uspo Fadani, Vn = 50 km/h

jizdni pruh 2 x 3,0 m

vodici prouzky 2 x 0,25 m

zpevnéna krajnice — 0,00 m

nezpevnéna krajnice 2 x 0,50 m

celkem 7,50 m

Smérove feseni

Smérové oblouky jsou navrZzeny 110m, rozSifeni jizdnich pruhd o 0,45m pruhl v téchto
obloucich odpovida CSN 73 6101.

Vyskove reSeni

PreloZka silnice 111/41614 je navrZzena stejné jako stavajici silnice na mirném nasypu,
umoznujicim bezproblémové napojeni sousednich pozemku. Maximalni podélny sklon silnice
dosahuje 4,70%. Min. vypukly vySkovy oblouk je navrZzen v konci Gpravy R=500m.
Zakladni pficny sklon komunikace je navrzen stfechovity 2,5%.

Dostfedny pfi¢ny sklon pro smérové oblouky R= 110 m je navrzen 5,0%.
Rekapitulace orientacnich Gdaju stavebniho objektu:

Délka osa A 0,161 84 km

Délka osa B 0,487 54 km

Plocha vozovky typ3 4 820 m2

Plocha vozovky na mosté 80 m2

SO 140 Uprava komunikace obsluhy hraze
Obec Bluc¢ina/obec Blucina

Ucelova komunikace pro obsluhu hraze vede v souc¢asnosti spoleéné s cyklostezkou 5062
po koruné pravobfezni hraze. Cyklostezka s prichozi vySkou 2,50m pod mostem SO 201
vede po koruné hraze. Obsluha hrdze bude svedena vné hrdze na Uroven stavajici cesty,
ktera je nezpevnénd, z divodu nizké podjezdné vysky pod navrhovanym mostem SO 201.
Pod télesem obchvatu projde v poslednim poli mostu SO 201, podjezdna vySka pod mostem
je 4,20 + 0,15 m.

Navrh dpravy Géelové komunikace byl proveden v souladu s CSN 73 6109 Projektovani
polnich cest.

Soucasti objektu je i Uprava nezpevnéné polni cesty, ktera se pfizplisobi nové poloze mostu
a Ucelové komunikace.
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SO 140 také reSi dle pozadavkt Povodi Moravy, s.p. ze dne 3.9.2018 Upravu komunikace
pro obsluhu levobiezni hraze toku Litavy svedenim obsluzné komunikace na fiéni bermu pod
S0201 a zpét na korunu hraze. Tato komunikace se vyhyba podpére ¢.1 mostu SO 201.

Sifkové uspo Fadani, Vn = 15 km/h
navrhova kategorie: P 3,5/15

Sirka zpevnéni: 2,50m

Sirka krajnice: 2x0,50m

rozsSifeni pro R=14m 1,50m

Odvodn éni
Odvodnéni povrchu vozovky je zajisténo pficnym sklonem a pfes svahy zemniho télesa do
terénu. Vyska nivelety byla volena tak, aby srazkova voda mohla gravitatné odtékat.

SO 141 Napojeni U €elové komunikace v km 3,773
Vlastnik/spravce: obec Blucina/obec Blucina

Stavajici ucelova komunikace odbocluje ze stavajici silnice 11/416 vpravo podél arealu
Svoboda vyroba doméacich knedlikl s.r.o., areal je na tuto komunikaci napojen. Po cca 150m
UCelova komunikace prekraCuje feku Litavu v Sifce 4,25m, za mostem je komunikace
nezpevnéna.

Objekt 141 napojuje tuto komunikaci na obchvat 11/416 levostrannym sjezdem v km 3,773 82.
Navrh dpravy Géelové komunikace byl proveden v souladu s CSN 73 6109 Projektovani
polnich cest.

Sifkové uspo Fadani, Vn = 50 km/h

kategorie: u¢elova komunikace dvoupruhova

navrhova kategorie: P 7,0/50

Sitka zpevnéni: 6,0m

nezpevnéna krajnice: 2x0,50m

Rekapitulace orientaénich udaju stavebniho objektu:

celkova délka feSeného Useku (zpevnéného): 47,3 m

plocha Upravy typ 6: 322m2

Za obchvatem cesta pokracuje jako nezpevnén4, je napojend pravostrannym sjezdem na
silnici na pfekladanou silnici 11/416 v km 3,773 82.

Sifkové uspo Fadani, Vn = 30 km/h

kategorie: u¢elova komunikace jednopruhova

navrhova kategorie: P 5,0/30

Sitka zpevnéni: 4,0m

nezpevnéna krajnice: 2x0,50m

celkova délka feSeného Useku (zpevnéného): 34,0 m

plocha Gpravy typ 7: 152m2

Odvodn éni

Odvodnéni povrchu vozovky je zajisténo pficnym sklonem a pfes svahy zemniho télesa do
terénu. Vyska nivelety byla volena tak, aby srazkova voda mohla gravitatné odtékat.

SO 151.1 Sjezd v km 0,700 vpravo

Vlastnik/spravce: vlastni pozemku/vlastnik pozemku

Sjezd je umistén dle platného Uzemniho planu. Jednd se o sjezd do budoucich
primyslovych areall soukromého investora. V soucasné dobé neni znama konkrétni napln
téchto areald. Sjezdy jsou navrzeny dvoupruhové v délce 20m. Pruhy pro levé odboceni ze
sil. 11/416 nejsou vzhledem k investorem uvedenym intenzitdm navrzeny.

Sifkové uspo Fadani, Vn = 50 km/h

kategorie: u¢elova komunikace dvoupruhova

navrhova kategorie: S 7,5/50

Sifka zpevnéni: 6,5m

nezpevnéna krajnice: 2x0,50m
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Rekapitulace orientacnich Gdaju stavebniho objektu:
celkova délka feSeného Useku (zpevnéného): 20 m
plocha Gpravy typ 1: 460m2

SO 151.3 Sjezd v km 0,850 vpravo
Vlastnik/spravce: obec Bluc¢ina/obec Bluc¢ina

UmozZnuje sjezd pro vozidla udrzby Povodi Moravy s.p. do Urovné koruny levobieZzni hraze
Litavy. Navrh G&elové komunikace byl proveden v souladu s CSN 73 6109 Projektovani
polnich cest. Spol. Leo Minor provede dosypani pozemkl v okoli hrdze do drovné jeji
koruny.

Sifkové uspo Fadani, Vn = 30 km/h

kategorie: u¢elova komunikace jednopruhova

navrhova kategorie: P 5/30

Sifka zpevnéni: 4,0m

nezpevnéna krajnice: 2x0,50m

Rekapitulace orientaénich udaju stavebniho objektu:

celkova délka feSeného Useku (zpevnéného): 73 m

plocha Upravy typ7: 340m2

Odvodn éni

Odvodnéni povrchu vozovky je zajisténo pficnym sklonem a pfes svahy zemniho télesa a
krajnice do terénu. VySka nivelety byla volena tak, aby srdZkova voda mohla gravitacné
odtékat.

SO 151.4 Uprava sjezd @ na 111/41614
Vlastnik/spravce: obec Blucina/obec Bluc¢ina

Soucasti objektu je Uprava sjezdu na polni cesty, vyvolana zménou vyskového a smérového
feSeni rekonstruované silnice 111/41614.

Budou upraveny sjezdy:

na zpevnénou polni cestu a cyklostezku vpravo km 0,070 62
na polni nezpevnénou cestu vievo km 0,228 00

Polni cesta a cyklostezka je napojena vpravo v km 0,070 62. Cyklostezka je zpevnéna s
asfaltobetonovym povrchem.

Sifkové uspo Fadani, Vn = 30 km/h

kategorie: U¢elova komunikace jednopruhova

navrhova kategorie: P 5,0/30

Sifka zpevnéni: 4,0m

rozSifeni pro R=22m - (stavajici)

nezpevnéna krajnice: 2x0,50m

Rekapitulace orientaCnich Gdaju stavebniho objektu:
celkova délka feSeného Useku (zpevnéného): 44m

plocha Upravy typ 6: 188m2

Polni cesta je napojena vlevo v km 0,228 00.

Sifkové uspo Fadani, Vn = 15 km/h

kategorie: U¢elova komunikace jednopruhova

navrhova kategorie: P 4,0/15

Sifka zpevnéni: 3,0m

rozSifeni pro R=16m 1,2m

rozSifeni pro R=20m 1,0m

nezpevnéna krajnice: 2x0,50m

Rekapitulace orientaénich udaju stavebniho objektu:
celkova délka feSeného Useku (zpevnéného): 20m

plocha Upravy typ 6: 138m2

celkova délka feSeného Useku (nezpevnéného): 84m

plocha Gpravy typ 5: 300m2
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SO 152 Uprava ploch a napojeni €S
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

Vystavbou okruzni kfizovatky napojujici obchvat silnice 11/416 na silnici 11/425 bude doten
vyjezd z Cerpaci stanice. Stavajici vyjezd z Cerpaci stanice bude zruSen a Cerpaci stanice
bude napojena samostatnou vétvi do okruzni kfizovatky.

Sifkové uspo Fadani, Vn = 40 km/h

kategorie: u¢elova komunikace jednopruhova

navrhova kategorie: S 6,5/40

celkové Sifka zpevnéni: 5,5m

nezpevnéna krajnice: 2x0,50m

ZruSend stani a plocha pro vysavac a vysavac¢ budou pfeloZzeny do nové polohy. PFipojka NN
pro vysavac¢ bude preloZena objektem SO 409 PreloZzka VO €erpaci stanice .

pocet parkovacich stani: 5ks

z toho pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace: 1ks (Sifka 3,5m)

Sifka stani: 2,50m (bézna), 2,75 (krajni)

Sifka stani pro télesné postizené: 3,50m

délka stani: 5,0m; s moznosti pfevisu: 0,50m

Sitka komunikace pro vyjezd: 6,25m

Rekapitulace orientaénich udaju stavebniho objektu:

celkova délka reSeného Useku 44,8m

plocha upravy typ 1: 390m2

plocha Gpravy typ 8: 70,0m2

Odvodn éni

Odvodnéni povrchu vozovky je zajisténo pficnym sklonem a pfes krajnice a svahy zemniho
télesa volné do terénu. VySka nivelety je volena tak, aby srazkova voda mohla gravitaéné
odtékat. Odvodnéni parkovacich stani bude zabezpe€eno pomoci podélnych a pfi¢nych
sklonud do zelenych ploch se zatravnénim.

SO 201 Most na 11/416 p Fes Litavu a polni cestu v km 0,938
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje

Pod mostem je soubé&zné s korytem feky vedena pfelozka polni cesty a migracni trasa
Zivogicha.

Most je Ctyipolovy-kolmy. Kolma délka pfemosténi ¢ini 120,0 m. Délka pfemosténi je dana
pfekdZkami pod mostem - tvarem koryta prekracované feky, umisténim polni cesty ve
¢tvrtém poli mostu a parametry migracni trasy.

Nosna konstrukce je navrZzena trdmova konstantni vysky 1,5 m o rozpétich 27,0 + 34,0 +
34,0 + 27,0 m. Nosné konstrukce je v podélném sméru pfedpjata. Spodni stavbu tvori krajni
opéry klasického tvaru s pfechodovou deskou, vnitini podpéra je tvofena kruhovym pilifem.
Nosna konstrukce je na spodni stavbu uloZena pomoci loZisek. Pfechod mezi silni¢nim
télesem a mostem zajiStuji mostni povrchové zavéry. Kfidla opér jsou rovnobézna zavésena,
u opéry 05 jsou doplnéné o kfidla Sikmé gabionova.

Zalozeni mostu se predpoklada hlubinné, na vrtanych velkoprameérovych pilotach. Obé fimsy
mostu prevadi po mosté revizni chodniky. Rimsy mostu jsou osazeny mostnimi svodidly a
zabradlim. Leva fimsa ma takovou Sifku, aby na ni v budoucnu mohla byt umisténa PHS.
Srazkova voda na mosté je vedena podél obrub fims k odvodriovaciim, ze kterych je voda
odvadéna podélnym svodem k niZ5i opéfe. Za opérou je podélny svod zalstén do odvodnéni
silnice 11/416.

SO 203 Most na 11/416 p fes meliora €ni kanal v km 1,509
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje

Pod mostem prohézi prelozka melioracni kanal a stavajici polni cesta.
Most je jednopolovy-Sikmy. Kolma délka premosténi ¢ini 13,0 m. Délka pfemosténi je dana
polohou melioraéniho kanalu a polni cesty.
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Konstrukce je navrZzena jako rdmova s pficli v podélném sméru ndbé&hovanou, monoliticka,
predpjatd s vleCenou s pfechodovou deskou. Kfidla jsou kratka rovnobéZzna, doplnéné o
Sikmé svahové gabionova.

ZaloZeni mostu se predpoklada hlubinné, na vrtanych velkopramérovych pilotach.

Obé fimsy mostu prevadi po mosté revizni chodniky. Rimsy mostu jsou osazeny mostnimi
svodidly a zabradlim. Leva fimsa ma takovou Sitku, aby na ni v budoucnu mohla byt
umisténa PHS.

Srazkova voda na mosté je vedena podél levé fimsy, v misté zpevnéni krajnice za koncem

fims je svedena do skluzu a vyvafristé umisténém v paté svahu.

SO 204 Most na 11/416 p Fes silnici 111/41614 v km 1,889
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

Pod mostem prohazi pfelozka silnice 111/41614.

Most je jednopolovy, Sikmy. Kolméa délka pfemosténi ini 16,8 m. Délka pfemosténi je dana
smérovym a vySkovym vedeni silnice Ill. tfidy.

Konstrukce je navrZzena jako ramova s pficli v podélném sméru ndbéhovanou, monoliticka,
pfedpjata s vle€enou s pfechodovou deskou. Kfidla jsou kratkad rovnobézna, doplnéna o
Sikma svahova gabionova.

ZaloZeni mostu se predpoklada hlubinné, na vrtanych velkoprimérovych pilotach.

Obé Fimsy mostu pfevadi po mosté revizni chodniky. Rimsy mostu jsou osazeny mostnimi
svodidly a zébradlim. Leva fimsa ma takovou Sifku, aby na ni v budoucnu mohla byt
umisténa PHS.

SraZzkova voda na mosté je vedena podél levé Ffimsy, v misté zpevnéni krajnice za koncem
fims je svedena do skluzu a vyvafristé umisténém v paté svahu.

SO 205 Most na 11/416 p fes Dunavku v km 2,125
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

Pod mostem je soub&zné s korytem vodoteCe vedena stavajici polni cesta a migra¢ni trasa
Zivogicha.

Most je dvoupolovy - Sikmy. Sikma délka pfemosténi &ini 39,417 m. Délka pfemosténi je
dana prekadzkami pod mostem - tvarem koryta prekraCované vodoteCe, polni cesty a
parametry migracni trasy.

Nosna konstrukce je navrZzena deskova vysky 1,0 m o rozpétich 20,5 + 20,5 m. Nosha
konstrukce je v podélném sméru predpjata. Spodni stavbu tvofi krajni opéry klasického tvaru
s pfechodovou deskou, vnitfni podpéra je tvofena dvojici stén. Nosna konstrukce je na
spodni stavbu uloZena pomoci lozisek — krajni opéry a pomoci vrubovych kloubl — vnitfni
podpéra. Pfechod mezi silni€nim télesem a mostem zajiStuji mostni povrchové zaveéry. Kfidla
Opér jsou rovnobézna.

ZaloZeni mostu se predpoklada hlubinné, na vrtanych velkopramérovych pilotach.

Obé fimsy mostu prevadi po mosté revizni chodniky. Rimsy mostu jsou osazeny mostnimi
svodidly a zabradlim. Leva fimsa ma takovou Sifku, aby na ni v budoucnu mohla byt
umisténa PHS. Dale jsou na fimsach umistény zabrany proti letounim.

Srazkova voda na mosté je vedena podél obruby levé fimsy k odvodriovacim, ze kterych je
voda odvadéna podélnym svodem k niz8i opéfe. Za opérou je podélny svod zaustén do
odvodnéni silnice 11/416.

SO 240 Most na 111/41614 p fes Dunavku
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

Pod mostem je vedeno koryta vodotece Dunéavka.

Most je jednopolovy - Sikmy. Kolma délka pfemosténi €ini 14,0 m. Pro délku pfemosténi je
uréujici Sifka koryta vodotece.

Konstrukce je navrZzena jako rdmova s pficli v podélném sméru ndbé&hovanou, monoliticka,
Zelezobetonova. Kfidla jsou rovnobézna zavésena.
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ZaloZeni mostu se pfedpoklada hlubinné, na vrtanych velkopramérovych pilotach. Rimsy
mostu jsou osazeny zabradelnimi svodidly a zabranou proti letounim. Srazkova voda na
mosté je vedena podél obruby fims ve snizeném odvodnovacim prouzku k odvodnovadi.
Voda z odvodnovace je vyusténa pod most.

SO 301 Odvodn éni komunikace 11/416
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

Odvodnovany usek 1 (km 0,000 — 1, 000) :

SréZkova voda odtékd po spadnici danou podélnym a pficnym sklonem komunikace ke
krajnici a odtud po svahu zemniho télesa ke stavajicimu terénu.

Na obou svazich zemniho télesa jsou umistény zpevnéné prikopy, které vody odvadi do
vtokovych jimek ve stani¢eni km 0,480. Pfikopy a trubni podchod pod komunikaci jsou
soucasti SO 101.

Z jimek voda vytéka do mélkého povrchového kanalu délky cca 400 m. Jedna se o kanal
hloubky 0,20m, sklony svah( 1 : 5, Sifce dna 0,6m a celkové Sifce 2,6 m. Podélny spad
kanalu je nulovy. PFicny profil kanalu je bez opevnéni, bfehy a dno budou pouze
ohumusovany a zatravnény. V pfipadé naplnéni kanalu bude projek&né preferovan rozliv
vod na ploSe vymezené parcely p.C. 4594 v k.0. Blu€ina. Bezpec€nostni pfeliv z
povrchového kanalu je navrZzen do stavajiciho bezejmenného toku v jizni ¢asti parcely.

Odvodnované useky 2 - 5 (km 1,000 — 4,480) :

Srazkova voda odtéka po spadnici danou podélnym a pficnym sklonem
komunikace ke krajnici a odtud po svahu zemniho télesa ke stavajicimu terénu.

V paté svahi zemniho télesa jsou umistény drenazni prikopy, které odvadi vody do
retenénich nadrzi RN2 - RN5. Drenazni pfikop je navrzen jako Stérkoveé pero Sifky
cca 0,6m a hloubky cca 0,75m. Pero je vyplnéno Stérkovym materidlem, u dna
drenazniho pera je umisténo drenazni potrubi DN200. Drenézni pero je od okolniho
terénu oddéleno vodonepropustnou folii. Mezi touto félii a Stérkem je navrzena
ochranna geotextilie. Drenédzni pfikopy jsou soucasti SO101.

RN a CS 2,4,5 budou z davodd zamezeni vzniku sufoze pfi povodfovych stavech
umistény minimalné 15m od vzdusSné paty ochranné hraze Litavy. RN2 — RN5
budou trubn& propojeny s &erpacimi stanicemi CS2 — CS5. Z téchto CS je voda
stanovenym odtokem preCerpdvana do recipientd. N&adrZe jsou navrZzeny jako
podzemni Zelezobetonové prefabrikované. Cerpaci stanice budou FeSeny jako
prefabrikované jimky s ¢erpadly a hlidanim hladin.

Vytlaky z CS 2,4,5 budou realizovany uloZenim na stavajici vzdusnou hraz Litavy a
budou pfesypany zeminou. V koruné hraze v misté cyklostezky bude provedena
vysSkova Uprava cyklostezky v ndvaznosti na pfisyp. Potrubi bude vySkové vyusténo
na koruné nyné&jsi hrdze, zatésnéno jilovym tésnénim a opatieno zpétnou klapkou.
Vytokovy objekt a odtokova trasa do toku bude opevnéna kamennou rovnaninou
zakonc¢enou patkou.

Vvytlak zCS 3 do stavajiciho melioradniho kanalu bude realizovan b&znym
vykopem. Potrubi bude vyasténo cca 20 cm nad dno kanélu a opevnéno kamennou
rovnaninou doplnénou patkou.

Soucasti objektu SO 301 je i mélky povrchovy kandal délky cca 650 na parcele p.c.
4568 v k.U. Blu¢ina. Jedna se o kanal hloubky 0,200m, sklony svahu 1 : 5, Sifce
dna 0,6m a celkové Sifce 2,6 m. Podélny spad kanalu je nulovy. Profil kanalu je bez
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opevnéni, bfehy a dno budou pouze ohumusovany a zatravnény. V pfipadé
naplnéni kanalu bude projekéné preferovan rozliv vod na ploSe vymezené parcely
4568 v k.u. Blucina. Bezpecnostni pfeliv z povrchového kanalu je navrzen do
stavajiciho bezejmenného toku v jizni €asti parcely. Kanal bude realizovan jako
soucast kompenzacnich opatfeni tzv. ,ptaci oblasti“. Do kanalu bude v budoucnu
svedena srazkova voda z planovanych zpevnénych ploch lokalizovanych severné
od nové komunikace.

SO 302 Ochrana vodovodniho p fivad é¢e Blu ¢ina
Vlastnik/spravce: dobrovolny svazek obci Vodovody a kanalizace

Kfizeni stavajiciho vodovodu DN150, PN16 s nasypovym télesem komunikace
bude feSeno umisténim vodovodu do chranicky o délce cca 40m. Vodovodni
potrubi pfelozky v délce cca 52m bude provedeno z tvarné litiny.

SO 310 Uprava melioraci
Vlastnik/spravce: vlastnici pozemkd

Stavajici dotéené meliorace budou podchyceny novymi drény tak, aby byla
zachovana funkénost melioratniho systému na plochach zemédélsky
obhospodarovanych pozemka.

SO 320 Upravy na zavlahovych za Ffizenich
Vlastnik/spravce: vlastnici pozemkd

Kfizeni stavajiciho zavlahového potrubi s nasypovym télesem komunikace
obchvatu bude feSeno potrubim uloZzenym do chrani¢ky. Zavlahové potrubi kFizi
navrhovany obchvat ve dvou mistech, pfeloZzka zavlahovych zafizeni bude v km
cca 2,900 a v km cca 3,370 obchvatu — silnice 11/416.

SO 401 Uprava vedeni VVN CEPS 400 kV v km 2.420 ( CEPS a.s.)
Vlastnik/spravce: CEPS a.s.

V tomto SO je obsaZena pfiprava realizace prelozky stavajiciho vedeni 2x400 kV V435/436 z
davodu kfizeni s hlavni trasou obchvatu cca v km 2,420 — stozar ¢. 130 je v nasypu silnice.
PreloZka je koncipovana v posunuti stoZzaru v ose vedeni mimo naspu silnice.

Vedeni 2 x 400 kV V435/436 Slav étice - Sokolnice
Délka dotéené &asti vedeni 2,557 km

Vodi¢e 6 x 3 x 450 AlFe 8

Zemnici lana 185 AlFe 3, KZL

Stozéary Prihradové, Sroubované typu 2 x 400 kV Donau
Pocet novych stozar1 ks

Z&klady betonové

Tvar zakladd délené (patkove)

Uzemnéni Hloubkové obvodové resp. Paprskové

Pocet demontovanych stoZaru 1ks
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Prelozka stozaru ¢€. 130 je navrZzena novym stoZzarem 130 typu N+12 na zabezpeceni
dostate¢né vysky vodi€¢l nad komunikaci (pozadovana hodnota je 9 m pfi teploté +80°C).
Minimalni vySka vodicu od silnice je 14,18 m, nad PHS je 9,77 m, nad terénem 9,37.

SO 402 Prelozka vedeni VVN E.ON 110 kV ¢&. 517 v km 1.640 (E.ON Ceska republika
S.r.o.)
Vlastnik/spravce: E.ON CR, s.r.o0.

Projektovanou silnici 11/416 u Bluciny kfizuje vedeni 2 x 110 kV V517/5528. Projektovana
silnice se dostava do kolize se stozarem €. 36 stavajiciho vedeni vvn. VySkovou Upravu
nelze realizovat, jelikoZ vedeni 110 kV podkfizovava vedeni 400 kV. Z uvedeného divodu je
nutno vedeni preloZit.

Vedeni 2 x 110 kV V517/5528 Sokolnice - HruSovany

Vodice 2 x 3 x AlFe 240/39 a 243-AL1/39-ST1A
Zemnici lano OPGW 97-AL3/40-A20SA, 48 G.652D

Nové stozary Prihradové, Sroubované typu 2 x 110 kV Soudek
Pocet novych stozart 5 ks

Z&klady Betonové

Tvar zakladu monolit

Uzemnéni Hloubkové obvodové resp. Paprskové

Pocet demontovanych stozard 5 ks

Prelozka vedeni je navrzena s ohledem na zabezpeceni dostatec¢né vysky vodi¢l (pfi teploté
+70°C) nad komunikaci (minim. poZadovana hodnota je 7 m) a nad terénem (minim.
poZadovana hodnota je 6 m)

SO 403 Prelozka vedeni VN E.ON v km 1.400
Vlastnik/spravce: E.ON CR, s.r.o.

V souvislosti s planovanou vystavbou obchvatu Bluciny bude vySkové preloZeno stavajici
nadzemni vedeni VN 22kV. Vedeni je v kolizi s naspem planovaného obchvatu. Niveleta
obchvatu bude v misté kfizeni o 7m vySe, nez je stavajici terén.

Nadzemni vedeni bude preloZzeno také v misté planované prelozky nadzemniho vedeni VVN
(110kV) — vySka vedeni VN nad terénem se v misté kfizeni s vedenim VVN nezméni. Vedeni
v misté obchvatu bude prelozeno na pfihradové stozary, aby byla dosaZena jeho
predepsana minimalni vyska nad komunikaci. Dale budou pfeloZeny dva betonové stozary.

Délka prelozky: 305m.
StoZary:
montaz pfihradovy 2 ks
betonovy 2 ks
demontéz betonovy 3 ks

SO 407 Prelozka vedeni VN E.ON p fes MK v KU
Vlastnik/spravce: E.ON CR, s.r.o.

V souvislosti s planovanou vystavbou kruhového objezdu v misté kfizeni stavajici
komunikace 11/425 a planovaného obchvatu Bludiny, je tfeba vyskové a polohové prelozit
dvojité nadzemni vedeni 22kV. Stavajici vedeni je v kolizi s projektovanym kruhovym
objezdem. Niveleta kruhového objezdu bude navy3ena v misté vyjezdu z €S o 1,5m. Do
trasy vedeni budou vloZeny dva nové prihradové stozary, jeden pfihradovy stozar bude
demontovan.

Délka prelozky: 260m.

StoZary:
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montaz pfihradovy 2 ks
demontaz pfihradovy 1ks

SO 408 PFipojky NN pro ¢éerpaci za fizeni odvodn éni
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

V souvislosti s vystavbou komunikace dojde k nutnosti vybudovéni pfipojky NN pro nové
Cerpaci stanice. Ze stavajici distribu¢ni trafostanice na parcele p.€. 4426 bude vyveden kabel
NN, ktery bude na druhé strané ukon&en v noveé rozpojovaci skfini umisténé v blizkosti nové
komunikace Délka tohoto useku €ini cca 420 m. Z noveé rozpojovaci skiiné bude vyveden
jeden kabel NN pro CS 2 (délka trasy cca 120 m) a druhy kabel, ktery prosmyckuje
pripojkovou skfifi u CS3 (délka trasy 500m) a ukon&en bude v nové pfipojkové sk¥ini pro
CS4 a 5 (délka trasy cca 2260 m). Nové pFipojkové sk¥iné budou umistény v blizkosti sk¥ini
pro ovladani jednotlivych CS.

Délka vedeni: 3300 m

SO 409 Prelozka VO €erpaci stanice
Vlastnik/spravce: CEPRO/CEPRO

V souvislosti s vystavbou komunikace dojde k nutnosti preloZeni stavajiciho vefejného
osvétleni v prostoru Cerpaci stanice. Nové osveétleni parkovisté a obsluzné komunikace bude
feSeno vystavbou tfi novych sloupl s LED svitidly a nového kabelového podzemniho vedeni
v délce trasy cca 60 m. Novy kabel VO se naspojkuje na stavajici (neovéfena poloha
stavajiciho kabelu VO), pfipadné se po dohodé s majitelem ukonci v rozvodné NN.

Svételné misto: 3 ks

V rdmci tohoto SO se predpoklada, Ze dojde k posunu mista vysavaé nélezejici k CSPH. Po
projednéani s CEPRO a.s. bude poloha kompresoru zachovéna tak, aby zafizeni vysavade
neblokovalo uZiti kompresoru. Pfesun vysavace je v ramci jednotek metrl k snovému stani
OA.

SO 411 Prelozka sd élovaciho kabelu CETIN v km 0,960
Vlastnik/spravce: CETIN s.r.o.

V Tomto stavebnim objektu se jedna o zachovani stavajici trasy kabell, které jsou
v soucasné dobé& mimo provoz, poloZenim rezervnich chranicek.

Neprovozované vedeni CETIN je uloZeno v trase podél hrdze feky Litavy. Kabelova trasa
bude dotena stavbou komunikace a nasypu pfed novym mostem pies Litavu a sjezdem na
polni cestu. Pod budoucimi komunikacemi budou zaloZeny rezervni chrani¢ky. Pod sjezdem
na polni cestu to bude ve stavajici trase vedeni CETIN. Pod obchvatem bude chranicka ve
vzdalenosti 2 m od stavajici trasy z divodu koordinace s konstrukci projektovaného mostu
S0201. Konce chrani¢ek budou peclivé utésnény a oznaceny detekénimi markery.

Délka chranicek: obetonovana korugovana PE roura g 160 mm 54m+15m
Dotcené pozemky v k.U. Blu€ina: 4542, 4543, 4544, 4546, 4545, 4548, 4547, 4549, 4644/2

SO 412 Prelozka dalkového optického kabelu itself v km 3.850
Vlastnik/spravce: itself, spol. s r.o.

Stavajici optickd trasa itself bude dotéena rozSifenim a Upravou stavajici Stérkové cesty za
mostem pres Litavu a novou silnici a naspem obchvatu. Trubky budou od mostu pfes Litavu
v délce cca 75m rucné odkryty a uvolnény ve vykopu. Pro trubky bude pfipravena nova
trasa dal od stavajici Stérkové cesty, niz pod svahem naspu cesty. V misté budouci
komunikace bude pfipravena délena plastova chranicka nebo betonovy kabelovy Zlab.
Trubky budou opatrné pfeneseny do nové trasy. Trubky budou uloZzeny ve vykopu v zemi, v
piskovém loZi, shora kryty kabelovou kryci deskou. Pod komunikaci budou uloZzeny v délené
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chrani¢ce nebo betonovém Zlabu. K chrani¢ce (Zlabu) bude pfipoloZena rezervni chranicka
@ 160. Chranicky budou obetonovany. Konce chrani¢ek budou oznaCeny detekénimi
markery. Po provedeni pielozky, pfed zdhozem trubek, bude provedeno kontrolni méfeni na
vybranych vlidknech optického kabelu a kontrola tlakutésnosti a kalibrace prazdné trubky. V
pfipadé potfeby prodlouzeni nebo zkraceni trubek bude trubka s OK prodlouZzena délenu
opravnou trubkou HDPE a délenymi spojkami a kabel bude pofouknut z rezervy v nejblizsi
kabelové spojce. BEhem preloZzky nedojde k vyluce na provozu.

Stranova prelozka: 75m

Chranicka: 26 m

Dot€ené parcely k.u. Blucina:

4244, 3188/1

Dulezité upozornéni:

Na stavenisti se vyskytuji inZenyrské sité. Pred zapocetim veSkerych vykopovych praci je
nutné zajisténi a koordinace mapovych podkladu veSkerych inZzenyrskych siti. Nedilnou
soucasti projektovée dokumentace jsou finalni vyjadfeni spravci zucastnénych siti, bez
kterych neni moZné zahajit jakékoli prace v ochranném pasmu kabelovych tras. Pfed
zahdjenim vykopovych praci je nutné se seznamit se vSemi body vyjadfeni a vzit na védomi
veSkeré pfipominky a upozornéni uvedena ve vyjadfeni spravcli inZenyrskych siti a tyto
bezpodmine€né dodrzet. V pfipadé jakychkoli nejasnosti ihned kontaktovat spravce sité,
nebo projektanta, a to jesté pfed zahajenim veSkerych praci. Dale je nutné zajistit, pred
zahdjenim veSkerych zemnich praci vyty€eni vSech inZzenyrskych siti (stavajicich i nové
navrzenych) pfimo na stavenisti a dozor spravcu siti pfi provadéni vykopovych a ostatnich
praci. V mistech vyskytu stavajicich zemnich rozvodl je nutné veSkeré vykopové prace
provadét vyhradné ruéné a se zvySenou opatrnosti. PFfi veSkerych pracich v ochranném
pasmu telekomunikacnich siti je nutné postupovat dle bodd ve vyjadfeni jednotlivych
provozovatelu siti (viz. nize). VeSkeré prace mohou byt provadény vyhradné ruéné a se
zvySenou opatrnosti. Jakékoli poskozeni, nebo naznak poSkozeni je nutné ihned nahlasit
provozovateli sité k zajisténi odborné opravy. Pfi stavbé je nutné dbat zvySené opatrnosti a
odkryté vedeni chranit pfed poSkozenim. Zabezpeceni lze provést napf. dfevénym bednénim
nebo jinym zplsobem po dohodé s provozovatelem kabelové trasy. Po odkryti kabelu je
nezbytné jej chranit proti provésSeni nebo poSkozeni nepovolanou osobou. Nad kabelovou
trasou je zakaz skladek a budovani zafizeni, které by znemozfiovalo pfistup ke kabelu

SO 404 Prelozka vedeni VN E.ON v km 2.120
Vlastnik/spravce: E.ON CR, s.r.o.

V souvislosti s planovanou vystavbou obchvatu Bluciny a Upravou komunikace 41614, je
tfeba vySkové preloZit stavajici nadzemni vedeni 22kV. Stavajici vedeni je v kolizi s nadspem
planovaného obchvatu. Niveleta obchvatu bude v misté kfizeni cca o 5m vySe, nez je
stavajici terén. Niveleta stavajici komunikace bude navySena o 0,33 m. Dale bude pfesunut
jeden z podpérnych bodu do nové polohy v misté kfizeni s nadzemnimi vedenimi VVN
400kV a 110kV — vySka nadzemniho vedeni VN nad terénem se v misté kfizeni s
nadzemnim vedenim VVN nezméni. Vedeni v misté obchvatu bude pfeloZeno na pfihradové
stoZary, aby byla dosazena jeho pfedepsana minimalni vySka nad komunikaci. Dale budou
preloZeny dva betonoveé stozZéry.

Délka prelozky: 325m
Stozary:
montaz pfihradovy 2 ks
betonovy 2 ks
demontaz betonovy 3 ks

SO 405 Uprava vedeni VN E.ON v km 3.790
Vlastnik/spravce: E.ON CR, s.r.o.
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V souvislosti s planovanou vystavbou obchvatu Blu€iny bude vysSkové preloZzeno stavajici
nadzemni vedeni VN 22kV. Vedeni je v kolizi s naspem planovaného obchvatu. Niveleta
obchvatu bude v misté kfizeni o cca 3,5m vyse, nez je stavajici terén.

Vedeni v misté obchvatu bude pfeloZeno na pfihradové stoZary, aby byla dosazena jeho
predepsana minimalni vyska nad komunikaci.

Délka prelozky: 285m.
StoZary:
montaz pfihradovy 2 ks
demontaz betonovy 2 ks

SO 406 Uprava vedeni VN E.ON v km 4.424
Vlastnik/spravce: E.ON CR, s.r.o.

V souvislosti s planovanou vystavbou obchvatu Bluginy bude vySkové preloZeno stavajici
nadzemni vedeni VN 22kV. Vedeni je v kolizi s naspem planovaného obchvatu. Niveleta
obchvatu bude v misté kfizeni o cca 2,6m vySe, nez je stavajici terén.

Z dlvodu zachovani stavajici vzdalenosti nad terénem v misté kfizeni s VVN bude do trasy
stavajiciho vedeni vioZen novy betonovy stozar. Vedeni v misté obchvatu bude preloZeno na
pfihradové stoZary, aby byla dosaZzena jeho pfedepsana minimalni vySka nad komunikaci.

Délka prelozky: 267m.
StoZary:
montaz pfihradovy 2 ks
betonovy 1ks
demontaz betonovy 2 ks

SO 701 Oploceni silnice 11/416 v km 2,150-4,450
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

V navaznosti na projednani a pozadavek OZP bude ve stavb& obchvatu umist&no oploceni
v paté nasypu télesa pozemni komunikace 11/416 podél hranice trvalého zaboru stavby. Bude
pouZzito lehké lesnické draténé pletivo vysky 2,0m se zahustujicimi se oky pletiva smérem
k terénu, které bude napnuté na ocelové sloupky. Sloupky oploceni budou se zéklady z
betonu dosahujicimi do nezamrzné hloubky. Rozte¢ sloupkl oploceni je volena 4,0m.
V mistech pfi€éného prekroceni pfikopu se provedou pod oplocenim svislé fetizky pfivafené
na T-nosnik. V mistech dle potieby SUS JmK budou umistény branky pFipadné& brany pro
vjezd techniky. V Sifce pasu 0,5m bude pod oplocenim poloZena netkand geotextilie jako
zabrana proti prorastani plevele s pfesypem Stérkodrti tloustky 0,15m a s urovnanim do
roviny okolniho terénu. U mostl se oploceni napoji do mista konce Fimsy mostu za
svodidlem. Oploceni je situovano po obou stranach obchvatu od mostu pfes Dunavku v km
2,150 po okruzni kfizovatku u Vojkovic v KU.

SO 801 Vegetaéni Upravy
Vlastnik/spravce: Jihomoravsky kraj/Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

SO 801 feSi vegetacni Upravy silni¢nich svahu silnice 11/416 a okruzni kfizovatky.
Navrh vegetacnich Uprav zohledruje:
- poZadavky migracni studie
poZadavky bezpelnosti dopravy — zajisténich rozhledovych poli,
odstup vysadeb od dopravniho znaceni, pfedevsim velkoplosnych znadek apod.,
jsou respektovana ochranna pasma inzenyrskych siti
moznost nasledné udrzby komunikace, pfilehlych objektt a vysadeb.

Technické reSeni
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V km 0,0-0,9 avkm 2,4 - 4,4 jsou navrZzeny rozptylené vysadby. Na svazich budou menSi
skupinky kefl. Na delSich svazich budou kefe doplnény kratkymi nepravidelnymi fadami
strom.

V okoli mostd SO 201, SO 203 a SO 205 (km 1,1 — 2,3) je navrZzena zahusténa vysadba
podporujici migraci zvére. Na svazich budou vysazeny skupiny kefl, ve spodni ¢asti
nasypovych svaht budou doplnény skupinami stromu.

Vnitfni plocha okruzni kfizovatky v km 4,4 bude celoplosné osazena nizkymi a
pudopokryvnymi dfevinami, vnéjSi prstenec bude zatravnén, popfipadé vysypan jemnym
kacirkem.

Pro vysadbu jsou navrZzeny domaci druhy dievin, které odpovidaji mistnim klimatickym
podmink&m a navazuji na stavajici dfevinnou skladbu porostd v dané lokalité. Pouze na
okruzni kfizovatce budou pouZzity také stélezelené druhy, popf. Cervenolisté kultivary. Pro
vysadbu budou pouZity sazenice s balem nebo v kontejneru.

PFed vlastni vysadbou musi byt na svazich vytvofen jiz zapojeny travnik, ktery bude pokosen
na celé ploSe. Soucasti pfipravy je také chemické odpleveleni.

Dreviny budou pfihnojeny kompostem, anorganickym pozvolna plasobicim hnojivem a bude
aplikovan pudni kondicionér. Pfi vysadbé budou listnaté stromy upevnény 3 kaly délky 3 m,
stromy budou chranény pfed okusem umélohmotnymi chranic¢kami.

Provedené vysadby budou namul&ovany drcenou borkou. Soucasti vysadby je oSetfovani po
vysadbé — 3x — a podle potfeby daného vegetacniho obdobi opakovana zalivka — 5x
v prvnim roce po vysadbé - v davce 50l/alejovy strom a 5 I/kef.

SO 820 Rekultivace ploch skladek ornice
Vlastnik/spravce: vlastnici pozemkd

Cilem rekultivace je uvedeni ploch do¢asného zaboru do puvodniho stavu. Na pozemcich
zemédélského pldniho fondu bude provedena technicka a biologicka rekultivace, na
ostatnich pozemcich bude provedena technicka rekultivace.
Rekultivace do¢asného zaboru bude provedena na téchto plochéch:

- plochy pro deponie ornice
Technicka rekultivace zahrnuje odstranéni do€asnych staveb, zbytkd stavebniho materialu a
zeminy kontaminované ropnymi latkami, urovnani terénu a navezeni ornice v pavodni
mocnosti a stejné tfidé ochrany. Na pozemky ostatni bude navezena ornice v tloustce 0,30
m.
Pro zlepSeni stavu ornice na plochach ZPF bude ihned po dokonceni technické casti
rekultivace provedena biologicka rekultivace 3-letym osevnim postupem.

9. VYSLEDKY A ZAV ERY Z PODKLAD U A PRUZKUMU

Vysledky z pedologického prazkumu byly zaneseny do situaénich zakresu stavebnich
objektt a je zde vazba na B.4 — Bilance zemin stavby, vypocet pfebytku ornice. Kulturni
vrstvy pudy budou snimény v tloustkach od 0,35 az do 0,75m (vétSinou na 0,5m). V ramci
docasnych zaborl stavby se ornice sejme s uloZzenim na docasné skladce a po dokoncéeni
vystavby se rozprostie na plvodni misto v pavodni tloustce. Céast ornice bude uZita na
plochy rekultivaci.

Zasadni podkladem prfedmétné stavby jsou provedené InZenyrsko-geologické prazkumné
prace. Z jejich vysledkd vyplyva zejména:

Pod vrstvou ornice se obvykle nachazeji jily az do hloubky cca 2,5m. V ramci jili byva
naraZzena hladina podzemni vody v hloubce cca 1,4-1,5m s ustalenim v hloubce cca 1,1 —
1,2m. Pod jily se nachazeji pisky s pfimési Stérku, Stérky jilovito-piscité, pisky prachovité se
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Stérkem a Stérk jilovito-pis€ity az do hloubky cca 8m pod terénem. NiZze se nachazeji
neogenni jily, prachovité, silné vapnité.

Podminky zakladani jsou hodnoceny jako slozité definované 2. geotechnickou kategorii
Podlozni jily jsou plastické typu F8 CV vyvolavajici vhodna konstrukéni opatieni. Hladina
podzemni vody je relativné blizko pod terénem a mistné muze byt i napjata. Ve stavebnich
jdmach je nutno pocitat s pomérné velkymi pfitoky vody.

U mostd budou provedena konsolida¢ni opatfeni (6 mésic)) a minimalné ve 2 profilech bude
zfizen geotechnicky monitoring sedani vysokych nasypu u mostl v€. méfeni pérovych tlakd,
inklinometrie, a geodetického sledovani konsolidace + HG vrt.

Zavery:

- zaloZeni mosta hlubinné pomaoci pilot prodlouzenych do neogenniho podlozi zejm.
u SO 201 pres Litavu.

- zalozeni télesa komunikaci na sanacni kamenité vrstvé vitl. 0,5 + 0,32m
(dosednuti) + opatfeni na bazi nadsypu — tahova geotextilie 400kN/m; Td min.
100kN/m plati pro nasypy vyssi jak 5m.

- provéfenim modelovani vysokych nasypovych téles nevyplynula nutnost pro
kamenitou sypaninu uzit doplfujici vyztuhy po vySce nasypu.

- vsakovani do podloZi je s ohledem na nizkou propustnost problematické.

- nutné je provéfit a geotechnickym vypoctem posoudit miru sedani nasypovych
téles v iseku km 1,1-2,1 a 2,1-3,8 ve vazbé na HMG vystavby a ¢asovy prabéh
konsolidace podloZi.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN ENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI A
KULTURNI PAMATKY

Stavbou bude dotéeno ochranné pasmo stavajici komunikace a ochranna pasma
inZenyrskych siti. Vlastnici nebo majetkovi spravci téchto objektl uplatni pfi projednavani
podminky, za kterych je mozZno provadét stavebni prace v ochranném pasmu a které
projektant zapracoval pfi navrhu technického feSeni objektl.

Ochranna pasma jsou dle zak.13/1997Sb. §30:

Dalnice 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu
dalnice anebo od osy vétve kfiZzovatek

Silnice I. tfidy 50 m od osy vozovky

silnice Il. a lll. tfidy, mistni komunikace 15 m od osy vozovky

Ochranna pasma stavajicich vedeni jsou dle zakona €. 458/2000 Sb. § 46 nasledujici:
Elektro nadzemni vedeni

Napeéti do LKV......coooiiiiiie e 1 m (od krajniho vodice)

Napéti nad 1 kV do 35 kV v€etné .............cceeeennne. 7 m (od krajniho vodice)

Napéti nad 35 kV do 110 kV véetné ..................... 12 m (od krajniho vodice)

Napéti nad 110 kV do 220 kV vietné.................... 15 m (od krajniho vodice)

Napéti nad 220 kV do 400 kV véetné ................... 20 m (od krajniho vodice)

Napéti Nnad 400KV.........c.eeeiiiiiiieniiiiee e 30 m (od krajniho vodice)

Elektro podzemni vedeni

Sdélovaci kabelova vedeni mistni a dalkova........... 1,5 m (od krajniho kabelu)
Silnoproudé vedeni do 110 kV v€etné.................... 1 m (po obou stranach krajniho kabelu)
Silnoproudé vedeni nad 110 kV vcetné................... 3 m (po obou stranach krajniho kabelu)

V ochranném pasmu je zakazano:
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- zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

- provadét bez souhlasu jeho viastnika zemni prace,

- provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

- provadét cinnosti, které by znemoZznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto
zafizenim.

Ochranna pasma vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok jsou dle zakona &. 274/2001 Sh. §
23 nasledujici:

Vodovodni potrubi do DN 500 v&etné.................. 1,5 m (od okraje potrubi)
Vodovodni potrubi nad DN 500............ccccceeeeeen. 2,5 m (od okraje potrubi)
Kanalizace do DN 500 v€etné............cccccceeuvnnnnnnns 1,5 m (od okraje stoky)

Kanalizace nad DN 500 .........ccccooieiiiiiiinnniinninnnes 2,5 m (od okraje stoky).

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky lze:

- provadét zemni préace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni ¢i
provadeét ¢innosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce, nebo
které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,

- vysazovat trvalé porosty,

- provadét skladky jakéhokoliv odpadu,

- provadét terénni Upravy, jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace,
popfipadé provozovatele, pokud tak vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2.

Ochranné pasmo zafizeni, které slouzi pro vyrobu, distribuci a uskladfovani plynu, je podle
§ 68, odst. 3, zakona €. 458/2000 Sh. nasledujici:
a) u NTL a STL plynovodu a pfipojek jimiz se rozvadi plyn

v zastavéném Uzemi 0DCe..........cccvviiiiiiiieiiiinenns 1 m na obé strany od padorysu

b) u ostatnich plynovodl pfipojeK............cccuvveee... 4 m na obé strany od pudorysu

c¢) u technologickych objektl...............cccoevvneeeeen. 4 m na vSechny strany od pudorysu
Bezpecnostni pasma plynarenskych zafizeni uruje 8 69 zakona €. 458/2000 Sb. takto:
u regulacnich stanic vysokotlakych ..................... 10m

u regulacnich stanic velmi vysokotlakych............ 20m

Vysokotlaké plynovody do DN 100..................... 15m

O DN 250.....cciiieeeciiiee et 20m

NAd DN 250........c.cuuiiiiiieeiiiiiiie e 40 m

Velmi vysokotlaké plynovody do DN 300........ 100 m

dO DN 500......ccuiieeeciiieee e eies eennnneens 150 m

Pokud to technické a bezpeénostni podminky umoZiuji a nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi
nebo bezpecénosti osob, Ize stavebni ¢innost, umistovani konstrukci, zemni prace, zfizovani
skladek a uskladfiovani materialu v ochranném pasmu provadét pouze s prfedchozim
pisemnym souhlasem drZitele licence, ktery odpovida za provoz pfislusného plynarenského
zarizeni.

Ochrannd pasma zafizeni pro vyrobu ¢i rozvod tepelné energie jsou podle § 87 zakona ¢.
458/2000 Sbh.:...vvviiiiiiiiiiieiiierieeeee e 2,5 m od kraje zafizeni

Ochranné pasmo leSa:........c.coecvvvieeeeeeeesciiiiiee e 50 m (od okraje lesnich pozemku)
Ochranna pasma vodnich zdroji (vyhlasena)....... nejsou stavbou dotena.

11. ZASAHY STAVBY DO UZEMI

V daném pfipadé jde zejména o novostavbu a dil €im zpusobem i stavebni Upravu
stavajici silnice 1. tfidy.
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a) Odstrarujici prace — v rdmci odstranovacich praci bude pfedevsim odstranéna ornice na
zemédélskych pozemcich, dale pak budou smyceny kefe a skaceny stromy lezici v trvalém
zaboru stavby. Drobné betonové konstrukce na zemédélskych plochach, kolidujici se
stavbou budou odvezeny na skladku. Nevyhovujici zabradli vkm 3,7 bude odvezeno do
sbérny odpadu.

Veskery odstranény material se odveze na pfislusnou skladku dle kategorie odpadu.

Odstranéni vozovek komunikaci je soucasti jednotlivych objektd Uprav téchto komunikaci.
Odfrézované stmelené Zivicné vrstvy budou pouzity na nestmelené krajnice.

b) Rozsah zemnich praci a kone€nd Uprava terénu — zemni prace jsou zna¢ného rozsahu a
vesmés nasypového charakteru. Zarezy komunikaci se v podstaté nevyskytuji. Stavba
vykazuje potfebu nasypového materialu cca 410 000 m3. Pfevaznou ¢ast tvofi obchvat, kde
téleso pfekonava mistni toky a silnice a ucelové komunikace v Uzemi pomoci mostu.

c) Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch — je feSeno v ramci samostatného
objektu 801, ktery bude v majetku jihomoravského kraje.

d) Zasah do ZPF a pfipadné rekultivace — dotéené pozemky s ochranou ZPF jsou uvedeny v
priloze G.1 - Zaborovy elaborat.

Trvaly zabor ZPF &ini 146 852 m?" k.(. Blugina a 24 017 m? k.0. Vojkovice u Zidlochovic,
dodasny zabor ZPF nad 1 rok &ini 10 785 a 2 112 m?na k.U. Blugina a k.u. Vojkovice u Zidl..

e) Zasah do PUPFL — v lokalité stavby nejsou dotéeny pozemky uréené k plnéni funkce lesa.

f) Zména stavajiciho stavu — preloZzkou silnice 11/416, ktera je v celé délce vedena v
extravilanu, dojde ke stavebni mu zasahu do Ucelovych komunikaci a vyZada si jejich
Upravu. Tyto Upravy feSi navazujici silni¢ni objekty stavby.

g) Zasah do jinych pozemkul - stavbou dojde k zasahu do pozemku( ostatni plocha. Trvaly
zabor ostatni plochy je Xm?, dogasny zabor do 1 roku ostatni plochy je Om?.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A POT REBY

a) V8echny druhy energii - stavba nema naroky na noveé zdroje energii.

b) Telekomunikace — feSené preloZzky jsou Upravou stavajicich vedeni.

¢) Vodni hospodarstvi — netyka se.

d) Pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani — netykad se stavby, zachovava se
stavajici usporadani.

e) MoZnosti napojeni na technickou infrastrukturu — netyka se stavby.

f) Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajici uzivanim stavby - pfi pouzivani stavby
budou vznikat odpady souvisejici s provozem motorovych vozidel, a to jak primarniho, tak
sekundéarniho charakteru (pouzité pneumatiky, akumulatory, vraky vozidel, exhalace). Dale
budou vznikat odpady souvisejici s béZnou udrzbou komunikace (posecend trava, odpad z
dfevin, a pod.). Za plGvodce odpadu je pozadovan spravce komunikace, ktery zajisti jeho
likvidaci nebo dalSi vyuZiti.

13. VLIV STAVBY A SILNI CNIHO PROVOZU NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROST REDI

Hluk
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Béhem vystavby dojde pochopitelné k doCasnému zhorSeni Zivotniho prostfedi a to jak
vzrustem hladiny hluku, tak narlstem prasnosti. Provadéci firmy jsou vSak povinny toto
zhorSeni eliminovat v maximalni mozné mire.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém
osvédCeni. Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od
okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno
zabezpedit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.).

Pfi stavebni &innosti bude nutno dodrZzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi
stanovené v NV €.148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Emise, vibrace, prasSnost

Znecisténi ovzduSi zplUsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objektl drceni materialt apod. Stavebni prace je nutné provadét v
souladu s platnymi normami, pfedpisy a vyhlaSkami tak, aby nedochazelo k nadmérnému
obtéZovani obyvatel zejména hlukem a emisemi. Tyka se hlavné stavenistni dopravy po
verejnych komunikacich. Je nutné zejména:

» Dodrzovat technologickou k&zen a podminky stavebniho povoleni.

* Provést opatfeni ke snizeni prasnosti pfi vystavbé (napf. skrapé&nim pfi bouracich
pracich) vC€etné opatieni, které zajisti, Ze okolni vozovky vefejnych komunikaci
nebudou znecistovany auty vyjizdéjicimi ze stavby, popfipadé jejich Cisténi jestlize je
po nich veden stavebni provoz.

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi vyhlaSka €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepriznivymi U€inky hluku a vibraci, kterd rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K
zamezeni nepfiznivych U¢inkd stavebnich stroji s vibraénimi G€inky na budovy v blizkosti
stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouZit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po
predchozim posouzeni statického stavu budov.

V prubéhu provadéni demoli¢nich a zemnich praci je zhotovitel povinen provadét opatieni ke
snizeni pradnosti (u demolic kropeni bouranych konstrukci), u vefejnych komunikaci pak
jejich pravidelné Cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden stavenistni provoz.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V pribéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému zneciStovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.

K zamezeni odplavovani splachu z prostoru stavenisté pfi pfivalovych destich do recipientu,
nebo okolniho prostfedi je nutno vybudovat ochranné zemni jimky, nebo hrazky. Tyto objekty
musi byt provedeny a v pribé&hu stavby udrZovany tak, aby tomuto nezadoucimu vlivu
zamezily, nebo ho alespon omezily na minimum.

Ochrana prirody a krajiny

Vybudovanim silnice 11/416 v poloze obchvatu Blu€iny nedojde k podstatnému vlivu
komunikace na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi. V Blu¢iné dojde k vyznamnému snizeni
hluku a emisi. Stavba byla pfedmétem posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi ve smyslu
zakona €. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivd na Zzivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, a zavéry z hodnoceni byly reflektovany
resp. implementovany do dokumentace DUR.

Stavba svym rozsahem nezasahuje do chrdnénych prvkl pfirody a krajiny.
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14. OBECNE POZADAVKY

Navrh technického feSeni stavby je vsouladu s vyhlasky 137/1998 Sb. o obecnych
pozadavcich na bezpecnost a uZitné vlastnosti stavby ve znéni pozdé&jSich predpist a
odpovida tak pfisluSnym pozadavkim:

a) Mechanickd odolnost a stabilita — v ramci stavby jsou navrZzeny obecné technické
specifikace vyrobka, které spliuji naroky na mechanickou odolnost a stabilitu, pouZiti
konkrétnich vyrobku je véci zhotovitele stavby

b) Pozarni bezpecénost — stavebni usporadani komunikaci umoznuje prujezd vozidel pozarni
ochrany.

c) Ochrana zdravi, zdravych Zzivotnich podminek a Zivotniho prostfedi - stavba nema
negativni vliv na zZivotni prostiedi.

d) Ochrana proti hluku — realizaci stavby nebude ovlivnéno zatizeni okoli hlukem; v ramci
stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni vlivem pouZzivani stavebni mechanizace. Stavba po
svém dokon&eni neméni stavajici charakter a vyuZziti komunikaci.

e) Bezpec€nost pii uzivani - feSeny Usek je stavebni Upravou silnice 11/347. Zvolené
technologie pfi vystavbé jsou véci nabidky zhotovitele stavby.

15. DALSi POZADAVKY

a) Dodrzeni uzitnych vlastnosti stavby - technické FeSeni stavby je v souladu s platnymi
predpisy v dobé zpracovani dokumentace a spliiuje obecné technické poZadavky na
vystavbu.

b) Zajisténi pfistupu a podminek pro uzivani stavby — vefejné pfistupnych komunikaci a
ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace: protoZe je pfedmétna stavba
pouze rekonstrukci vozovky mimo obec, nezahrnuje Zadné Upravy stavebniho FeSeni pro
pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

c¢) Ochrana stavby pred Skodlivymi ucinky vnéjSiho prostfedi — netyké se této stavby.

16. ZAPRACOVANI PODMINEK UZEMNIHO ROZHODNUTI

- Stavba bude umisténa v souladu s dokumentaci DUR. Respektovano.

- SO 101, 101.1, 111, 130, 140, 141, 151.1, 151.3, 151.4, 152, 201, 203, 204, 240
a 301 podléhaji stavebnimu povoleni specialniho stavebniho Gfadu — OD M&U
Zidlochovice. Respektovano.

- Podminky OD Zidlochovice souladu s CSN 73 6101, 73 6102, 73 6110 a TP 135
a dalSi v navaznosti na ozelenéni a optické zvyraznéni respektovany. Stfed
ostrova okruzni kfizovatky je zvySen. Respektovano.

- Zajistény rozhledové poméry, odvodnéni a podchyceni vod u uUCelovych
komunikaci. DeStové vody nesmi stékat na krajské silnice. Respektovano.

- Vedeni dopravy po silnici /425 bez uzavirky. Re$eno v ZOV. Respektovano.

- Dopravni znaceni v souladu s TP 63 a TP 100 a TP 65. Respektovano.

- UVPUK je v napojeni uvazovan oddélovaci najezdovy obrubnik v&. DZ &. Z 11.

- Vkm 3,773 resp. 3,8 je zakreslen podjezd cyklostezky pro mimourovriové kfizeni.
SUS JmK se zavazuje zahdjit jednani s Dobrovolnym svazkem obci o
moznostech vystavby a zejm. financovani podjezdu.

- SO 301, 310 a 320 jsou vodnim dilem, kde tyto povoluje vodopravni Gfad - OZP
Me&U Zidlochovice.

- Podminky zavazného stanoviska k posouzeni vliv provedeni zaméru na Zivotni
prostfedi vydané KrU JmK OZP ze dne 18.6.2018 respektovany. Ekopatfeni —
melké tiné, mélké ryhy, zavodnéni vybranych pozemk( v k.d. Blu€ina, lokality
Pastvisko. Sjezd SO 151.2 v km 0,7 vlevo vypustén. Respektovano.

- Precizace hlukové studie. Respektovano v pfiloze G.7 — DI posouzeni, Blu¢ina.
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- Zpracovany E - Zasady organizace vystavby (POV) s upozornénim na potifebnou
minimalizaci hlukovych zatéZzi ze stavebni ¢innosti. Respektovano.

- Havarijni plan pro obdobi vystavby bude zpracovan zhotovitelem stavby.

- Pro DSP zpracovéan detailni zaborovy elaborat. Respektovano. Pfiloha DSP, G.1.

-V dalSich stupnich pfipravy bude proveden prizkum jednotlivych drenaznich
prvkd. Provede se v pfipravné fazi realizace stavby.

- Systém odvedeni vod je navrZzen zpomalenim formou retence s fizenym odtokem
pomoci zafizeni Cerpacich stanic a retenénich zachycovacich nadrzi.
Respektovano.

- Ochranné clony na mostu pfes Dunavku na celou Sitku mostu vySky 4m
k zabranéni stfetl s netopyry a létavci. Respektovano.

- SO 801 Vegetacni Upravy za pouZiti stanovistné a geograficky pavodnich druhtd
drevin. Néhr. vysadba a doprovodna zelefi bude preferenéné umistovana do
blizkosti objektld potencionalné vyuzivanych pfi migraci zivo€ich (most pres
Litavu, melioraéni kanal a Dunavku). Km 0,3 — 1,0 bez vyvySenych prvku
s ohledem na aviafaunu.

- Konstrukéni feSeni vyhovuje budoucimu dobudovani pfipadnych protihlukovych
opatieni. Realizovana krajnice dostate¢né Sifky. Respektovano.

KrU JmK OZP

- MnozZstvi odpadu feSi Projekt nakladani s odpady z vystavby jako pFiloha DSP.

- Vytipované jsou mozné skladky odpadld a forma nakladani s odpady.
Respektovano.

OD KrU JmK
- Sjezdy k CS a RN vyclenény do samostatného SO101.1 jako pod-objekt SO101.
- Reflektovano znéni CSN 73 6101, platné od 10/2018.

KHS JmK Brno

- Precizované vyhodnoceni hlukové zatéZe na silnici 111/41614 v ulici Na Laznich
v obci Blu€ina v€. vyc€isleni zmény hlukové situace po realizaci pfedmétné stavby
v chranénych venkovnich prostorech nejexponovanéjSi obytné zastavby.
Respektovano (Ing. V. Kryl, HBH Projekt spol. s r.0., Brno, 12/2018).

Povodi Moravy, s.p.

- Opevnéni télesa hrdze SO 205 do vzdalenosti 5,0m pod a nad zajmovym
mostem. Respektovano.
OZP SU

- Kf¥iZzeni navrzeného reg. biokoridoru RK JM011 se zamérem 11/416 v km 3,6-4,0 je
zachovana vzjemna pfirozena navaznost a nebude naruSena funk&nost nebo
minimalni vyméra. Respektovano.

- PredloZeni dokumentace DOSS a spravctiim VDTI feSi F - Dokladova ¢ast k DSP.
Respektovano.

- SO 001, 002, 801, 820 nepodléhaji rozhodnuti o umisténi stavby a dale ve smyslu
ustanoveni stavebniho zakona stavebnimu povoleni ani ohldSeni. Respektovano.

- SO 002 podléha ohlaSeni odstranéni stavby specialnimu stavebnimu Gfadu, OD,
M&U Zidlochovice. Je reflektovano.

- SO 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, SO 701 nevyzaduji
dalSi navazuijici fizeni. Plati podminky k tomuto uvedené v UR.

- Podminky ve fazi realizace zadméru se vztahuji kinvestorovi a zhotoviteli.
Reflektovano.

Podminky ve fazi provozu zaméru se vztahuji zejména k investorovi a budoucimu
spravci komunikace SUS JmK. Je reflektovano.

- management mokfadu,

- vyhodnoceni skute¢né hlukové zatéze,

- vypracovani planu havarijnich stavd,

Podminky pro monitorovani a rozbor vlivd zaméru na Zivotni prostredi
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5 let botanicky a ornitologicky monitoring, sledovani vyvoje migraci a sledovani
funkCnosti realizovanych opatreni na podporu migrace lokality Pastvisko. Provede
SUS JmK po stavbé.

- Podm. MO CR SNsM 00Uz, Vedeni 400kV na nejvy33im vodici ¢ervené kulové
znaCky a CB natér stoZard v misté kfizeni komunikace 11/416. Respektovano.

- PCR KR Policie JMK OSDP

- Soulad s platnymi CSN, respektovano. Dopravni feSeni bude projednéno a
odsouhlaseno specializovanym pracovistém dopravniho inZenyrstvi BM.
Respektovano.

- Zohlednéno doporuceni pfi projednani na pfidavny pruh do budouci severni pram.
z6ny v km 0,7m obchvatu. Prostorové umisténo dle podm. CSN 73 6102. ed2.

- Podm. MZP Praha, souhlas s trvalym odnétim pady pro zamér 11/416 Blugina
obchvat. Plati pro realizaci zaméru.

- Podm. Povodi Moravy, s.p. Pro provadéni stavby bude zpracovan havarijni a
povodiovy plan — provede se ve fazi realizace zaméru. Reflektovano.

- Osazeni RN a €S min. 15m od vzdu$ni paty ochranné hraze Litavy. Spinéno.

- PredloZzeni pd DSP kvyjadfeni v¢€. detailni pd mostl pfes vodni toky.
Respektovano.

- Dalsi podminky UR se tykaji faze realizace dila.

MéU Zidlochovice OZSPSU, Souhlas vodopravniho Gfadu
MéU Zidlochovice OZSPSU, Zasah do VKP
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Praha
itself s.r.o0. Brno

NET4GAS, s.r.o. Praha

E.ON. Servisni s.r.o. RCD Hodonin

CEPRO a.s. Praha

MERO CR, a.s. Kralupy nad Vltavou

Telia Carrier Czech Republic a.s. Praha

E.ON CR, s.r.o. RS Hodonin

E.ON Distribuce, a.s. Brno

VAS, a.s. Brno

Ceps, a.s. Praha

- Rozhodnuti KrU Jihomoravského Kraje, odbor Zivotniho prostfedi, Povoleni
zasahu do pfirozeného vyvoje vyjmenovanych druhd Zivocichd.
Budou respektovany podminky pro fazi vystavby. Budou respektovany podminky
pro vegetacni vysadby (autochtonni druhy, vylou€eni expanzivnich druhu).
Podpora vzniku biotopl. Bude kontrolovan vyskyt agresivnich invazivnich druht
rostlin v&. jejich likvidace pfi jejich zjisténi.
Po dobu 5 let od kolaudace bude zajistén odpovidajici management mokfadu
Pastvisko s dirazem na pozemky, kde budou pfed realizaci zaméru provedena
opatieni k podpore trvalejSiho zavodnéni Uzemi. Bude provadén kazdoroc¢ni
botanicky a ornitologicky monitoring s dirazem na vyskyt specializovanych druhd.
V rdmci monitoringu bude sledovan vyvoj migraci a funkénost realizovanych
opatfeni na podporu migraci. V pfipadé zjisténi negativnich jeva pfi migracich
budou provedena napravna technicka opatfeni.

V Brné, prosinec 2018 Vypracoval: Ing. Miroslav Stefka
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