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1. Identifikační údaje 
 

Název stavby:  II/416 Blučina obchvat 

Název objektu:  SO 101 – Přeložka silnice II/416 

Katastrální území: Blučina, Vojkovice u Židlochovic, Židlochovice  

Město, obec:  Židlochovice, obec Blučina 

Kraj:   Jihomoravský 

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 
Zástupce pro věci   
technické:  Ing. Markéta Karbanová 

Účel dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Generální projektant: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno 

Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby, 
Kabátníkova 5, 602 00 Brno 

   tel. / fax:  549 123 411 /  549 123 456 
   e-mail: hbh@hbh.cz 

Vlastník/Správce SO: Jihomoravský kraj / Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 
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2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého 
řešení 

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
Jedná se o celý nově budovaný úsek silnice II/416 dle platné územně plánovací dokumentace obcí Blučina a 
Vojkovice v návaznosti na ZÚR jihomoravského kraje. V začátku úpravy je trasa přeložky silnice II/416 napojena na 
okružní křižovatku – zárodečnou část větve, která je vybudovaná v roce 2015. Konec úpravy je situován jižně od 
obce Vojkovice, napojením přeložky silnice II/416 na silnici II/425 okružní křižovatkou se 4-mi paprsky (SO 111). 
Trasa je vedena v koridoru vymezeném platnými územními plány obcí Blučina a Vojkovice. Návrhová rychlost je 
Vn=80km/h a nejvýše dovolená rychlost je 90km/h. 

 

2.2 Změny oproti DÚR 
Oproti DÚR bylo mírně polohově upraveno řešení připojení v km 0,700 vpravo s ohledem na jednání a doporučení 
PČR, DI, Brno na vložení přídavného pruhu pro levé odbočení v místě předmětného sjezdu do průmyslové zóny 
sever. Nejsou dotčeny nové pozemky a úprava využívá prostorové rezervy z předchozí projektové dokumentace 
DÚR. Rozhledy v připojení jsou zajištěny dle ČSN 73 6102. 
Dále oproti dokumentaci DÚR došlo na základě projednání ke koordinované úpravě trvalého dopravního značení 
formou doplnění úprav na křižovatce tvaru „T“ stávající silnice II/425 a silnice II/416, kde bude ponechán 
odbočující směr „Blučina“, a dále směrování Slavkov, Brno, Bratislava, bude zrušeno resp. přemístěno na novou 
okružní křižovatku obchvatu u ČSPH Čepro, a.s. Vojkovice (SO 111). Nejedná se o změnu stavební úpravy, jelikož 
jde o úpravu směrového dopravního značení. 
V km 1.560 bude provedena ochrana podzemního vedení sítě elektronických komunikací SEK, Blučina-NET. Jedná 
se o ochránění existujícího vedení v trase obchvatu a 1x zřízení prázdné chráničky.  
 

2.3 Směrové řešení 
V ZÚ se trasa SO 101 odpojuje ze zárodečné části stávající okružní křižovatky pravotočivým obloukem R400 
s přechodnicemi délek 30 a 50m. Dále navazuje přímá v dl. 993,92m. Dále je v trase levotočivý oblouk složený 
z přechodnice délky 150m a oblouku R3800m délky 306.10m. Trasa pokračuje složeným obloukem s přechodnicí 
L950m a obloukem R 1420m délky 918.37m s koncovou přechodnicí 120m. Dále je v trase přímá délky 577.30m. 
Koncový prvek trasování tvoří pravotočivý oblouk R 325m s přechodnicemi 60m s navazující přímou v délce 
15.74m. Délka trasy obchvatu po jízdní pás okružní křižovatky (tj. vč. úseku SO111) je 4 490m. Rozšíření ve 
směrovém oblouku není navrženo. 
 

2.4 Výškové řešení 
 
Výškové řešení trasy komunikace II/416 je dáno skutečností, že prochází téměř v celé své délce záplavovým 
územím řeky Litavy a nutností zachování stávajících vztahů a napojení v území. Celá komunikace je tak navržena 
na vysokém násypu, který dosahuje maximální výšky v km 1,100 – 7,60m a minimální výšky v km cca 0,400 -
2,60m. 
Tímto výškovým vedením nivelety komunikace je tak zaručeno převedení stávajících polních cest pod obchvatem 
zachováním průjezdního prostoru na stávající polní cestě s výškou min. 4,20 + 0,15 m. Stávající cyklostezka 
vedoucí po koruně pravé hráze řeky Litavy je pod obchvatem zachovaná s výškou průchozího prostoru 2,50m. 
Nad korunami hráze přes řeku Dunávku je podle požadavků správce toku zachován průchozí prostor 3,0m. 
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Zároveň návrh nivelety komunikace odpovídá vypočteným hladinám Q100, zvýšeným o vypočtené účinky vln. Pláň 
komunikace se vždy nachází nad úrovní hladiny Q100, zvýšené o účinky vln. 

2.5 Šířkové uspořádání a příčný sklon 
 
jízdní pruh   2 x 3,5 m 
vodící proužky   2 x 0,25 m 
zpevněná krajnice  2 x 0,50 m 
nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m 
celkem          9,50 m 

 
Přídavný pruh pro odbočení vlevo je konstruován v šířce dle ČSN 736102 3,25m. příčný sklon je střechovitý záklaní 
2.5% v oblouku R 1420m jednostranný – dostředný p 2.5% a v oblouku R 325m p=5%. Pro případné hospodářské 
sjezdy platí šířka zpevnění 3,0m, nezpevněná krajnice 0,5m po obou stranách sjezdů. Celkem V. Š. 4,00m (kat. 
P4/30). Poznámka: Zohledněna ČSN 736101/2018. 
 

2.6 Bezpečnostní zařízení a dopravní značení 
Na komunikaci jsou užita ocelová jednostranná svodidla dle TP 114-Svodidla na PK s úrovní zadržení - ú.z. N2. 
V oblastech u mostů je nutné provést přechod na úroveň zadržení H2. To se provede úsekem svodidla H1 v délce 
min. 12m před mostem na každé straně mostu. Dle ČSN 73 6101 se svodidla osazují při sklonu svahu 1:2,5 od 
výšky násypu 3,0m a při sklonu 1:2 od 2m výšky. Zákres svodidel je proveden v situaci a podélném profilu. 
V případech osazení svodidel se za svodidlem požaduje šířka nezpevněné krajnice min. 1,00m. V místě křižovatky 
T v km 1,800 vlevo je svodidlo z důvodu rozhledu v křižovatce Xb=230m odsazeno od komunikace dle vzniklých 
rozhledových ploch a plocha nezpevněné krajnice je k tomuto patřičně rozšířena.  
 
Směrové sloupky flexibilní (výšky 0,8m od hrany vozovky) budou osazeny v nezpevněné části krajnice na hranici 
volné šířky vstřícně, po vzájemné vzdálenosti 50m v přímé, po 20m ve směrovém oblouku o poloměru R=325m a 
dle ČSN 73 6101. Na svodidlech budou osazeny ve stanovených vzdálenostech nástavce směrových sloupků.  
 
V místě hospodářských sjezdů a sjezdů na polní cesty budou umístěny kruhové směrové sloupky červené barvy 
(Z11g). Tyto sloupky budou umístěny na obou stranách sjezdu v nezpevněné části krajnice na hranici volné šířky 
komunikace. 
  

2.7 Zemní těleso a zemní práce 
Před započetím zemních prací musí koordinovaně proběhnout práce na inženýrských sítích stavby a zařízeních 
odvodnění. Upozornění: ochrana vedení SEK, BlučinaNet s.r.o. 

Podle získaných dat provozovatele sítě elektronické komunikace se v km 1,559 40 nachází podzemní vedení 
společnosti Petr Kubeš - BlučinaNet s.r.o. 

Předmětné vedení, šikmo křížící plánovaný obchvat - silnici II/416, bude opatrně ručně odkopáno a opatřeno 
chráničkou z dělených trubek 160/110 x 1000mm. Vzhledem k půdorysnému zakřivení stávající trasy (dle 
předaných digitálních podkladů v dgn z vyjádření o existenci sítí) budou navíc použity i 15° ohybové díly. Vedle 
bude položena rezervní prázdná přímá chránička z korugované PE roury 200/176 mm. Obě chráničky budou 
položeny na betonový podklad tl. 100mm a následně obetonovány. Trasa původního vedení se realizací 
ochránění SEK nemění. Nejedná se o samostatný stavební objekt. Ochranné opatření bude předáno správci SEK. 
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Chránička:  obetonované dělené trubky 160/110x1000 mm vč. ohybových dílů  54 m 
  obetonovaná korugovaná PE roura 200/176 m     52 m 

 

Zemní těleso navrhované komunikace je budováno v násypu a v místech KÚ a ZÚ v návaznosti na okolní 
komunikace. Sklony svahů jsou určeny dle podm. ČSN 73 6133 v lomeném sklonu (1:2,5 do výšky 3,0m a dále 
1:1.5 ev. 1.75). Míru zhutnění pro těleso násypu hodnotu udává ČSN 73 6133, Tabulka 10a. Na pláni je požadovaná 

minimální míra zhutnění 100% PS. Pro podloží násypu je vyžadována nejmenší míra zhutnění 92% PS, pro těleso 
násypu z písčitých zemin nejmenší míra zhutnění 95% PS a ze štěrkovitých zemin 97% PS. Dle podmínek IGP je 
nutno provést sanační vrstvu v celé délce komunikace a u násypů vyšších 5m tj. v km 0,740 – 2,300 použít 
výztužnou geotextilii (Td min. 100kN/m). Uvažuje se vhodný nesoudržný, propustný a nenamrzavý nakupovaný 
materiál typu kamenité sypaniny 0/125 v tloušťce vrstvy 0,5 + 0,32m (dosednutí).  

Horní vrstva násypu zemního tělesa se provede jako tzv. Aktivní zóna v tloušťce 0,5m s dodržením parametrů dle 
ČSN. Minimální požadovaný modul deformace na zemní pláni je Edef.,2 = 45MPa. Příčný sklon zemní pláně je 
určen hodnotou 3,0% střechovitý, v oblouku jednostranný dle sklonu vozovky. 

V rámci SO 001 proběhne příprava území zejména sejmutím ornice na zemědělských pozemcích a sejmutí drnu na 
svazích původní komunikace ev. svazích hrází toků. Dotčení lesních ploch se zde nepředpokládá. 
 
Upozornění: v polohách u založení mostů nesmí být užita sypanina znemožňující či jinak omezující vrtání pilot. 

Dosypání zemní krajnice se zhutněním – provede se dle TKP staveb PK, kapitola 4  - Zemní práce, odstavec 4.3.12 
Nezpevněná krajnice a dělící pás. Pro výstavbu zpevněné krajnice musí být použita zemina alespoň podmínečně 
vhodná nebo lepší dle ČSN 73 6133 a v souladu s VL1. Zhutnění zeminy v celé mocnosti je stejné jako pro aktivní 
zónu. 

Nezpevněná krajnice se provede v souladu s VL1, snížená o 3 cm vůči zpevněné krajnici. 

Dosypání terénu v rovině – pro úpravu terénu do potřebné výšky, např. podél zemních těles, je možno použit i 
zeminu nevhodnou ve smyslu ČSN 73 6133. 

Ohumusování svahů tělesa – na ochranu proti erozi se provede ohumusování tl. 0,30m a hydroosev 
bezprostředně po svahování zářezů. Ohumusování se provede z ornice získané při výstavbě. Budou provedena 
sanační opatření uvedená v kapitole 3 této zprávy. 

 

Návrh zemního tělesa a provádění zemních prací: 

 - je nutné zajistit v souladu s níže uvedenými TKP, ČSN, TP, VL a dbát důsledné provádění kontroly zemních prací podle ČSN 
72 1006. 

TKP – Technické kvantitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 4. Zemní práce 

ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

TP 94 – Úprava zemin 

VL 2 – Silniční těleso 

Z hlediska bilancí stavba představuje nedostatek vhodného násypového materiálu.  

 

2.8 Zatravnění 
Zatravnění svahů nového silničního tělesa a přilehlých ploch je předmětem SO 101, vegetační úpravy v SO 801.  

2.9 Vytyčení 
Podklady pro vytyčení jsou obsahem přílohy č. 06 Situace vytyčení. 
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Vytyčení bude provedeno z pevných bodů primární vytyčovací sítě stavby a doplněných bodů sekundární 
vytyčovací sítě, nacházejících se v daném území. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 

Základní požadavky na přesnost vytyčení se řídí: 

ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb 

ČSN 73 0212-4/2002 Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti, část 4: liniové stavební objekty. 

 

Předepsaná min. vzdálenost a výškové odchylky u souběžných vedení se řídí ČSN 73 6005. Vytyčení jednotlivých 
bodů silniční komunikace je určeno v souřadnicích JTSK. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí bude 
provedeno před zahájením stavby za účasti správců jednotlivých zařízení, případně ověřeno kopanými sondami 
přímo na staveništi. 

Mohou se případně vyskytovat inženýrské sítě, které se nepodařilo zjistit. Případné kolize je nutno řešit přímo na 
stavbě.  

3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich využití 
v dokumentaci 

 
Dokumentace DSP je zpracována dle předchozí dokumentace DÚR II/416 Blučina Obchvat (vypracoval HBH Projekt 
spol. s r.o., 09/2018, Brno). 
 

Stavba vychází z podkladů zpracovaných v rámci DÚR r. 2015 PK Ossendorf, koncept. Jedná se o: 

[1] Pedologický průzkum, pro Geostar s.r.o. zpracoval Dr. Ing. Sáňka, posuzování vlivů na ŽP, pedologický 
průzkum, 

[2] Inženýrsko - geologický průzkum, Geostar s.r.o., Mgr. D. Relich, PhD, 

[3] Biologický průzkum, Migrační studie, 

[4] Hydrotechnické posouzení, Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky, Ing. v. Gimun, 

Dále byly zpracovány podklady: 

[5] Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum vč. stabilitního posouzení zemního tělesa, Geostar s.r.o., Brno,  Ing. 
J. Hauser, Mgr. A. Kotačková.  

[6] Dendrologický průzkum, Ing. J. Suchomelová, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018)  

[7] Dopravně inženýrské posouzení, Ing. T. Plichta, (ADIAS s.r.o., Brno, 09/2018) 

[8] Hluková studie, Ing. V. Kryl, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018) 

[9] Podrobný IG průzkum, Mgr. V. popelářová, (Geostar s.r.o., Brno, 11/2018). 

 

Výsledky průzkumů byly zapracovány do dokumentace DSP. Zejména se jedná o opatření pro urychlenou a 
plynulou konsolidaci zemního násypového tělesa na jemnozrnném podloží ze zemin nasycených podzemní vodou. 
Na svazích 1:2 se aplikují biodegrabilní georohože pro zamezení případné eroze humusu, na strmějších 1.75 a 1.5 
3D georohože - trvalé. 

 

Z geoportálu ČÚZK CZ byly v digitálním formátu získány následující podklady: 

- Katastr nemovitostí, parcelní kresba (KÚ pro Jihomoravský kraj, k.ú. Blučina, k.ú. Vojkovice u Židlochovic), 
- Ortofotomapa, 
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Závěry z inženýrsko-geologických podkladů byly zapracovány do návrhu zemního tělesa a to následovně: 
Na celé trase - Sanační kamenitá vrstva pod násypem tl. 0,50 + 0,32m konsolidace podloží + výztužná geotextílie 
pevnosti 400kN/m (Td min. 100kN/m) u násypu vyššího než 5m (km 0,740 – 2,300.) Odstranění kulturní vrstvy 
půdy dle pedologie. 
 
Adekvátnost opatření typu výměna a sanační vrstva bude v realizační fázi výstavby ověřena zhutňovací zkouškou 
provedenou před zahájením výstavby a případně bude upřesněn rozsah těchto opatření. Podloží je vesměs 
jílovité. 
 

4. Vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby 
 

km 0.482 65 Vtokový objekt, převedení vod, DN 1000 

km 0.638 67  Vtokový objekt, převedení vod, DN 1200 

km 0.677 22 SO 151.1 – Sjezd v km 0.700 vpravo 

km 0,836 49 SO 408 - Přípojky NN pro čerpací zařízení odvodnění 

km 0.846 91 SO 151.3 - Sjezd v km 0.850 vpravo 

km 0.874 45 SO 411 - Přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 0.960 

km 0.924 43 SO 140 - Úprava komunikace obsluhy hráze 

km 0.960 00 SO 201 - Most na II/416 přes Litavu a polní cestu v km 0.938 

km 1.000 00 SO 140 - Úprava komunikace obsluhy hráze 

km 1.050 64 SO 408 - Přípojky NN pro čerpací zařízení odvodnění 

km 1.240 68 SO 310 - Úprava meliorací 

km 1.328 90 SO 403 - Přeložka vedení VN E.ON v km 1.400 

km 1.454 67 SO 408 - Přípojky NN pro čerpací zařízení odvodnění 

km 1.467 14 SO 402 - Přeložka vedení VVN E.ON 110 kV č. 517 v km 1.640 

km 1.509 00 SO 203 - Most na II/416 přes meliorační kanál a PC v km 1,509 

km 1.540 00 SO 408 - Přípojky NN pro čerpací zařízení odvodnění 

km 1,559 40 Stávající vedení SEK Blučina-NET, p. Petr Kubeš 

km 1.544 13 SO 301 - Odvodnění komunikace II/416 

km 1.677 57 SO 310 - Úprava meliorací 

km 1.810 80 SO 130 - SO 130 Přeložka silnice III/41614 Blučina – Opatovice 

km 1.889 00 SO 204 - Most na II/416 přes silnici III/41614 v km 1,889 

km 2.063 81 SO 404 - Přeložka vedení VN E.ON v km 2.120 

km 2.125 00 SO 205 - Most na II/416 přes Dunávku v km 2,125 

km 2.193 26 SO 302 - Ochrana vodovodního přivaděče Blučina 

km 2.893 61 SO 320 - Úpravy na závlahových zařízeních 

km 3.104 00 SO 402 - Přeložka vedení VVN E.ON 110 kV č. 517 v km 1.640  

km 3.373 22 SO 320 - Úpravy na závlahových zařízeních  

km 3.718 51 SO 405 - Úprava vedení VN E.ON v km 3.790 

km 3.773 82 SO 141 - Napojení účelové komunikace v km 3,773 

km 3.775 96  SO 412 - Přeložka dálkového optického kabelu itself v km 3.850 

km 4.366 72 SO 406 - Úprava vedení VN E.ON v km 4.424 
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km 4.475 00 SO 111 – Okružní křižovatka v KÚ 

 

5. Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle 
TP 

Konstrukce vozovky: (NÚP D1, TDZ III, TNVK=1500, D1-N-1-PIII) 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 + 50/70   40mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121           
Spojovací postřik    PS-C  0,35  kg/m2  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16 + 50/70   60mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121           
Spojovací postřik z kationaktivní emulze PS-C  0,35  kg/m2  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

    zbytkové množství asfaltu 0,35 kg/m
2
  

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16 + 50/70   50mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121      
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze PI-C  1,00  kg/m2   ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

    s množstvím zbytkového pojiva 1,00 kg/m
2
  

    s posypem HDK fr. 2/4 v množství 3 kg/m
2
 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   0/45 GA  170mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť, tř. A, 0/63 GE   ŠDA   0/63 GE     min.  250mm ČSN 73 6126-1    
CELKEM                          min.  570mm 
 
Konstrukce sjezdů pro údržbu (SO 101.1): 
Dvojvrstvý nátěr v dávce 1,5KG/M2 N DV; A; 8/11, 4/8  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 
zbytkového pojiva (s podrcením) 
Penetrační makadam    PMH I    100mm ČSN 73 6127-2 
Štěrkodrť, tř. A, 0/32 GE   ŠDA   0/32 GE  150mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť, tř. B, 0/63 GE   ŠDB   0/63 GE     min.  150mm ČSN 73 6126-1    
CELKEM                          min.  400mm 

 

Požadovaná míra zhutnění dle TP 170 na zemní pláni min.  45(60)MPa, na vrstvě ze ŠDA min.  90MPa, na vrstvě MZK  140MPa. 

Nezpevněná krajnice – povrch bude zpevněn Štěrkodrtí fr. 0/32 v tl. 150mm, alternativně lze užít i recyklát z frézování 
vozovek. Povrch krajnice bude proveden ve sklonu 8% a snížen 30mm pod hranu vozovky (dle VL). 

 

6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady 
odvodnění, ochrana PK 

Povrchová voda je z vozovky odváděna podélným a příčným sklonem přes nezpevněnou krajnici do 
ohumusovaných svahů zemního tělesa a otevřených mělkých odvodňovacích podélných příkopů trojúhelníkového 
tvaru. Podpovrchová voda je odváděna sklonem pláně mimo těleso komunikace do podélných mělkých 
odvodňovacích příkopů. Vzhledem k rovinatosti území je odtok vod v převážné části (mimo ZÚ km 0,000 – Litava) 
řešen pomocí drenážních rýh pod příkopy s funkcí čistící a odvodňovací díky propustnému materiálu z kameniva 
resp. drti. Rýhy jsou po obvodu těsněny fólií. Voda je odváděna k recipientům, kterými jsou meliorační kanál a 
Litava. Čerpání vod je z retenčních nádrží s funkcí čistění SO 301 prostřednictvím systému čerpadel do recipientů - 
toku Litavy a melioračního kanálu. Tok dunávka nemá čerpání. 
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Úsek ZÚ až po SO 201 včetně je odvodňován podélnými příkopy se zpevněním dna tvárnicí nad úrovní okolního 
terénu a odvedením vod do ploch kompenzačních opatření ekologie na lokalitě Pastvisko, kde se předpokládá 
rozliv do mělkých tůní a mělkých rýh v ploše vyjmenovaných parcel dle hodnocení EIA na k.ú. Blučina. 

 

7. Návrh dopravního značení, dopravní zařízení, světelné 
signalizace, zařízení pro dopravní telematiku 

 

Svislé a vodorovné značení silnice II/416 je součástí tohoto stavebního objektu. Výkres je doložen v příloze tohoto 
objektu. 

 

Vodorovné dopravní značení  

je navrženo v souladu s požadavky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

 

Materiál: Vodorovné dopravní značení včetně stínů bude provedeno dlouho-životným materiálem (plastem).  

Značky V4, V1a mezi značkou V13a a značkou V2b a značka V2b s kadencí 1,5/1,5 budou z 
profilovaného/strukturálního značení vyznačujícího se při přejezdu zvukovým efektem a vibračním účinkem. 

 

Podélné čáry V2a 6/12, V2b 3/1,5 budou provedeny z dlouho-životného materiálu (plastu) a budou 
profilované/strukturální pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a deště. 

 

Šipky, stíny  V 13a  budou v provedení hladkém. 

 

AB kryt: VDZ bude prováděno dvoufázově. V první fázi bude na novou obrusnou vrstvu položeno VDZ pouze 
barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy bude provedeno značení z 
dlouhoživotných materiálů.  

 

Poloha: Umístění navrženého VDZ je dáno zakreslením v situaci dopravního značení – viz příloha č. 8. 

 

Geometrické rozměry a použití vodorovných dopravních značek: 

V1a … „Podélná čára souvislá“ šířky 0,125 m pro oddělení protisměrných jízdních pruhů. 

V2a 3/6  … „Podélná čára přerušovaná“ šířky 0,125m v taktu 3/6  

V2b 3/1.5 … „Podélná čára přerušovaná“ šířky 0,125m pro oddělení jízdních pruhů na křižovatce 

V2b      1.5/1.5 …„Podélná čára přerušovaná“ šířky 0,25m takt 1,5/1,5 pro oddělení odbočovacích a  
připojovacích pruhů 

V4   … „Vodící čára“ šířky 0,25 m 

V9a   … „Směrové šipky“ 

V13a 0.5/1.0  … „Šikmé rovnoběžné čáry“ bude provedena v taktu 0,5/1,0  

 

Svislé dopravní značení 

Umístění a typ značek je zřejmý ze situace dopravního značení (příloha č. 8). Rozměry a grafická úprava budou v 
souladu se vzorovými listy VL. 6.1. a TP 100.  
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Velikost značek: Svislé dopravní značení bude provedeno v základní velikosti.  

Velikost velkoplošných značek je patrná z přílohy č. 8.4 Výkresy velkoplošných značek. 

 

Materiál: Standardní značky se provedou lisované z ocelového pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s plnými 
rohy. Značky musí být v reflexní úpravě, a to z retroreflexních folií pro silnici II. třídy minimálně třídy RA2. Písma, 
symboly a barevné provedení značek musí být v souladu s platnými předpisy. Zadní stěna nových značek je 
provedena jako matná v barvě šedé nebo hliníkové. 

Velkoplošné značky (VLKP, tj. větší než 1500 x 1500 mm) umístěné vedle vozovky se provedou z ocelových 
pozinkovaných lamel. 

Veškeré materiály a prvky svislých značek a dopravních zařízení musí být před zahájením prací schváleny 
správcem. 

 

Umístění značek: Umístění značek a výškové osazení nad krajnicí bude provedeno dle TP 65. Minimální vzdálenost 
bližší hrany značek od hrany zpevnění (vozovky) je 500 mm, maximální vzdálenost bližší hrany značek od hrany 
zpevnění činí 2000 mm. Spodní okraj nejníže umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je 
nejméně 1200 mm nad úrovní vozovky. Svislé dopravní značení musí být umístěny kolmo k vozovce ve svislé 
poloze. 

V případě nahrazení dopravních značek budou stávající demontovány, odvezeny na skládku k tomu určenou (KSÚS 
Vysočina, pracoviště Pelhřimov) a vyměněny za nové včetně nosné konstrukce. Značka IP18a „Zvýšení počtu 
jízdních pruhů“ se umístí pomocí konzoly na římsu opěrné zdi (SO 251), ostatní svislé dopravní značení bude 
umístěno standardně. Sloupky budou ocelové pozinkované kotvené do podkladních desek. Pro upevnění značek 
bude použít hliníkový materiál, spoje budou demontovatelné. Součástí SO 191 je také odstranění značky IJ4b 
v místě stykové křižovatky. 

 

Stojky a základy: musí odpovídat statickému zatížení stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0035 a ČSN 73 1401. 

Osazení velkoplošných značek umístěných vedle vozovky se provede pro zvýšení bezpečnosti na příhradové stojky 
bez ohledu na přítomnost svodidel. Příhradová konstrukce je z pozinkovaných svislých trubek.  

Pro kvalitu a provedení betonových základů platí ZTKP kap. 14. 

Ostatní značky budou osazeny na sloupky. Sloupky standartních značek budou provedeny z ocelových žárově 
zinkovaných trubek upevněných pomocí patek s otvory pro šrouby. Základové patky budou z betonu min. C20/25-
XF2. 

 

Směrové sloupky: Pro vymezení volné šířky pozemní komunikace budou osazeny směrové sloupky bílé barvy Z11a 
(typ D3 dle TP 58), v místech vymezení volné šířky svodidlem se toto osadí směrovými nástavci ve stejném 
barevném provedení (typ D4 dle TP 58). Vzdálenost mezi směrovými sloupky nepřesahuje 50 m. 

V místech sjezdů a místních komunikací budou osazeny směrové sloupky červené barvy Z11g. 

 

Dopravní značení je zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., 
ČSN 01 8020 (změna 1 a 2), TP 65, TP 100, TP 165, VL 6.1, VL 6.2 a dalšími souvisejícími předpisy a normami. 

 

Zejména se jedná o tyto normy a předpisy: 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákona č. 60/2001 Sb. 

• Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 

• ČSN 73 7010 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení 
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• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

• TP 58 Směrové sloupky a odrazky – zásady pro používání 

• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

• TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
 

8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, 
případné údržby 

 
Provádění stavby je popsáno v příloze E – Zásady organizace výstavby. Výstavba SO 101 nevyžaduje zvláštní 
podmínky vyjma drobných dopravních omezení v případě výstavby v km 3,773 (úsek napojení výrobny knedlíků 
Svoboda). Silnice III/41614 Blučina – Opatovice bude po část doby výstavby obchvatu zcela uzavřena pro veřejný 
provoz. Doprava bude směrována provizorním značením po objízdné trase silnici II/416 a II/425. 
 
Přístup k obytné zástavbě bude v průběhu stavby zajištěn. Průjezd vozidel IZS apod. bude nutně zajištěn po celou 
dobu stavby. Podrobný návrh bude předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. Nejsou kladeny zvláštní 
požadavky. 
 

9. Vazby na případné technologické vybavení 
 
Neřeší se v tomto stavebním objektu. Objekt nemá vazby na technologické vybavení. 
 

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém 
ověření rozhodujících dimenzí průřezů 

S ohledem na svahování zemního tělesa komunikace dle podmínek ČSN bylo přistoupeno ke statickému výpočtu 
stability zemního tělesa obchvatu. Z výpočtu nevyplývají opatření po výšce zemního tělesa. Dle IGP budou 
provedena sanační opatření na podloží - spol. Geostar, s.r.o., Brno. Sanační opatření budou umístěna u vysokých 
násypů formou bázové kamenité vrstvy a tahové geotextílie. Byl proveden výpočet vozovky obchvatu 
programovým systémem LAYEPS. 
 

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací 
a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

 
Stavba leží mimo zástavbu. Nejsou zde budovány veřejné chodníky ani zastávky VLOD a přechody pro chodce. 
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se zde nepředpokládá. 
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12. Související stavební objekty 
SO 001  –  Příprava území stavby 

SO 111  –  Okružní kř ižovatka v KÚ 

SO 130  –  Přeložka si ln ice I I I/41614 Blučina -  Opatovice  

SO 140  –  Úprava komunikace obsluhy hráze 

SO 141  –  Napojení účelové komunikace v km 3.773 

SO 151.1  –  Sjezd v km 0.700 vpravo  

SO 151.3 – Sjezd v km 0.850 vpravo 

SO 201  –  Most na I I/416 přes L itavu a polní  cestu v km 0.938 

SO 203  –  Most na I I/416 přes meliorační kanál a PC v km 1,509 

SO 204  –  Most na I I/416 přes si lnici  I I I/41614 v km 1,889 

SO 205  –  Most na I I/416 přes Dunávku v km 2,125 

SO 301  -  Odvodnění komunikace I I/416   

SO 302  –  Ochrana vodovodního př ivaděče Blučina 

SO 310  –  Úprava meliorací  

SO 320  -  Úpravy na závlahových zařízeních 

SO 401  -  Úprava vedení VVN ČEPS 400 kV v km 2.420 

SO 402  -  Přeložka vedení VVN E.ON 110 kV č .  517 v km 1.640 

SO 403  –  Přeložka vedení VN E.ON v km 1.400 

SO 404  –  Přeložka vedení VN E.ON v km 2.120 

SO 405  –  Úprava vedení VN E.ON v km 3.790 

SO 406  –  Úprava vedení VN E.ON v km 4.424   

SO 407  -  Přeložka vedení VN E.ON přes MK v KÚ   

SO 408  –  Přípojky NN pro čerpací  zař ízení odvodnění  

SO 409  –  Přeložka VO čerpací  stanice ČEPRO 

SO 411  –  Přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 0.960 

SO 412  –  Přeložka dálkového optického kabelu itse lf  v  km 3.850 

SO 701  –  Oplocení s i ln ice I I/416 v km 2,150-4,450 

SO 801  –  Vegetační úpravy 

SO 820  -  Rekult ivace ploch skládek ornice  

  

Související stavbou jiného investora je dle průběžných projednání stavba Dobrovolného svazku obcí (jedná se o 
předpokládaného investora) podchodu pod obchvatem SO 101 (sil. II/416) v km 3,8 pro chodce a cyklisty, kde se 
zde předpokládá v dlouhodobém výhledu vedení stezky pro cyklisty Brno–Vídeň. Podchod není součástí 
předmětné stavby, předpokládá se však nyní, že bude moct být vybudován v období před zprovozněním 
obchvatu Blučiny (SO 101). Bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací. 

 

13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v 
době provádění stavby, podrobně viz příloha Posouzení BOZP. 



II/416 Blučina obchvat, DSP Technická zpráva

 

HBH Projekt spol. s r.o. 14

14. Podmínky ochrany životního prostředí 
S ohledem na ochranu ŽP musí stavební práce probíhat maximálně šetrně, v souladu s platnými normami, 
předpisy a vyhláškami. Musí být dodržen dočasný i trvalý zábor stavby a staveništní doprava musí probíhat pouze 
po vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými produkty. 
Při vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť musí být vozidla očištěna. Nakládání s odpady bude řešeno 
původcem odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. a navazujícími prováděcími předpisy. Po uvedení do 
provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prostředí.  

 

15. Projednání a připomínky 
Projekt byl předložen investorovi a majetkovému správci ve stupni DSP, koncept.  Připomínky byly zapracovány. 

 

 

Brno, prosinec 2018        Vypracoval Ing. Miroslav Štefka 

 

 

PŘÍLOHA 1:  Výpočet návrhu vozovky silnice II/416 programem LAYEPS. 

 

 


