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1. Identifikační údaje 
 

Název stavby:  II/416 Blučina obchvat 

Název objektu:  SO 111 – Okružní křižovatka v KÚ 

Katastrální území: Vojkovice u Židlochovic  

Město, obec:  Vojkovice 

Kraj:   Jihomoravský 

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 
Zástupce pro věci   
technické:  Ing. Markéta Karbanová 

Účel dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Generální projektant: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno 

Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby, 
Kabátníkova 5, 602 00 Brno 

   tel. / fax:  549 123 411 /  549 123 456 
   e-mail: hbh@hbh.cz 

Vlastník/Správce SO: Jihomoravský kraj / Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 
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2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého 
řešení 

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
Okružní křižovatka je navržena v napojení obchvatu sil. II/416 na silnici II/425, která vede severo – jižním směrem 
z Vojkovic do Židlochovic. Šířkové uspořádání stávající silnice II/425 v místě napojení odpovídá návrhové kategorii 
S9,5/80. Výstavba je vyvolána vznikem obchvatu a respektuje ÚPD Vojkovice. 

Křižovatka se nachází v bezprostřední blízkosti stávajícího napojení ČSPH. Od stávající křižovatky II/416 se sil. 
II/425 je vzdálena cca 125m. Nejmenší dovolená vzdálenost křižovatek pro danou kategorii a návrhovou rychlost 
80km/h je podle ČSN 73 6101 0,50 km. 

Vzdálenosti křižovatek tak jak jsou navrženy, jsou dány vztahy v území a územním plánem obce Vojkovice, není 
možné je tedy měnit. Problematika byla projednána s ŘSD ČR a byla vydána výjimka k tomuto uspořádání. 
Součástí objektu je úprava stávající silnice II/425 v nutném rozsahu pro plynulé napojení vozovky na obchvat. 

Čtvrtým ramenem okružní křižovatky je napojení ČSPH Vojkovice ČEPRO, a.s.  (SO 152). 

 

2.2 Změny oproti DÚR 
Beze změn. Jsou reflektovány připomínky z projednání s DOSS a křižovatka vč. směrových ostrůvků je osazena 
retroreflexními prvky pro optické zvýraznění za zhoršené viditelnosti. 
 

2.3 Směrové řešení 
Kruhový objezd o průměru D=52m. Napojení jižní části komunikace II/425 v přímé. 
 

2.4 Výškové řešení 
 
Okružní křižovatka je navržena v násypu, umožňující bezproblémové napojení ostatních komunikací. Maximální i 
minimální podélný sklon nivelety je 0,5%. lomy jsou zaobleny oblouky R=5000m a R=3500m. 
 

2.5 Šířkové uspořádání a příčný sklon 
 
nezpevněná krajnice  0,50 m 

 zpevněná krajnice 0,50 m 
jízdní pruh   4,50 m 
vodící proužky   2 x 0,25 m 
prstenec   1,50 m 
volná šířka   8,00 m 
 
průměr okružního jízdního pásu:  D = 52 m 
průměr středového ostrova   Do = 38 m 
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2.6 Bezpečnostní zařízení a dopravní značení 
Na komunikaci nejsou svodidla užita. Dle ČSN 73 6101 se svodidla osazují při sklonu svahu 1:2,5 od výšky násypu 
3,0m a při sklonu 1:2 od 2m výšky, což zde není dosaženo. Návrhová rychlost je zde menší 50km/h a s ohledem na 
uvedené není nutno svodidla osazovat. 
 
Směrové sloupky nebudou osazeny. 
 

2.7 Zemní těleso a zemní práce 
Zemní těleso navrhované komunikace je budováno v násypu a v místech KÚ a ZÚ v návaznosti na okolní 
komunikace. Sklony svahů jsou určeny dle podm. ČSN 73 6133 v lomeném sklonu (1:2,5 do výšky 3,0m a dále 
1:1,5 ev. 1,75). Míru zhutnění pro těleso násypu hodnotu udává ČSN 73 6133, Tabulka 10a. Na pláni je požadovaná 

minimální míra zhutnění 100% PS. Pro podloží násypu je vyžadována nejmenší míra zhutnění 92% PS, pro těleso 
násypu z písčitých zemin nejmenší míra zhutnění 95% PS a ze štěrkovitých zemin 97% PS. Dle podmínek IGP je 
nutno provést sanační vrstvu u násypů v celé trase. Uvažuje se vhodný nesoudržný, propustný a nenamrzavý 
nakupovaný materiál typu kamenité sypaniny 0/125 v tloušťce vrstvy 0,5 + 0,32m (dosednutí).  

Na tělese původní silnice II/425 budou zřízeny svahové stupně, pro zamezení vzniku smykové plochy, v souladu 
s VL2. 

V místě původní silnice II/425 bude odfrézována stávající asfaltová vozovka a budou odstraněny její podkladní 
vrstvy v celkové tloušťce 0.6m. 

Horní vrstva násypu zemního tělesa se provede jako tzv. Aktivní zóna v tloušťce 0,5m, v místě zářezu v tloušťce 
0,4m s dodržením parametrů dle ČSN. Minimální požadovaný modul deformace na zemní pláni je Edef.,2 = 
60MPa. Příčný sklon zemní pláně je určen hodnotou 3,0% střechovitý, v oblouku jednostranný dle sklonu vozovky. 

Pod aktivní zónou v zářezu a sanační vrstvou v násypu je navržena separačně-filtrační geotextilie 200gr/m. 

V rámci SO 001 proběhne příprava území zejména sejmutím ornice na zemědělských pozemcích a sejmutí drnu na 
svazích původní komunikace. Dotčení lesních ploch se zde nepředpokládá. 

Dosypání zemní krajnice se zhutněním – provede se dle TKP staveb PK, kapitola 4  - Zemní práce, odstavec 4.3.12 
Nezpevněná krajnice a dělící pás. Pro výstavbu zpevněné krajnice musí být použita zemina alespoň podmínečně 
vhodná nebo lepší dle ČSN 73 6133 a v souladu s VL1. Zhutnění zeminy v celé mocnosti je stejné jako pro aktivní 
zónu. 

Nezpevněná krajnice se provede v souladu s VL1, snížená o 3 cm vůči zpevněné krajnici. 

Dosypání terénu v rovině – pro úpravu terénu do potřebné výšky, např. podél zemních těles, je možno použit i 
zeminu nevhodnou ve smyslu ČSN 73 6133. 

Ohumusování svahů tělesa – na ochranu proti erozi se provede ohumusování tl. 0,30m a hydroosev 
bezprostředně po svahování zářezů. Ohumusování se provede z ornice získané při výstavbě. Budou provedena 
sanační opatření uvedená v kapitole 3 této zprávy. 

Svahy násypového tělesa budou opatřeny georohožemi na bázi přírodních materiálů, za účelem omezení eroze. 

 

 

Návrh zemního tělesa a provádění zemních prací: 

 - je nutné zajistit v souladu s níže uvedenými TKP, ČSN, TP, VL a dbát důsledné provádění kontroly zemních prací podle ČSN 
72 1006. 

TKP – Technické kvantitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 4. Zemní práce 

ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
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TP 94 – Úprava zemin 

VL 2 – Silniční těleso 

Z hlediska bilancí stavba představuje nedostatek vhodného násypového materiálu.  

 

2.8 Zatravnění 
Zatravnění svahů nového silničního tělesa, oka okružní křižovatky a přilehlých ploch je předmětem tohoto 
objektu, vegetační úpravy v SO 801.  

 

2.9 Vytyčení 
Podklady pro vytyčení jsou obsahem přílohy č. 07 Vytyčení. 

 

Vytyčení bude provedeno z pevných bodů primární vytyčovací sítě stavby a doplněných bodů sekundární 
vytyčovací sítě, nacházejících se v daném území. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 

Základní požadavky na přesnost vytyčení se řídí: 

ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb 

ČSN 73 0212-4/2002 Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti, část 4: liniové stavební objekty. 

 

Předepsaná min. vzdálenost a výškové odchylky u souběžných vedení se řídí ČSN 73 6005. Vytyčení jednotlivých 
bodů silniční komunikace je určeno v souřadnicích JTSK. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí bude 
provedeno před zahájením stavby za účasti správců jednotlivých zařízení, případně ověřeno kopanými sondami 
přímo na staveništi. 

Mohou se případně vyskytovat inženýrské sítě, které se nepodařilo zjistit. Případné kolize je nutno řešit přímo na 
stavbě.  

3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich využití 
v dokumentaci 

 
Dokumentace DSP je zpracována dle předchozí dokumentace DÚR II/416 Blučina Obchvat (vypracoval HBH Projekt 
spol. s r.o., 09/2018, Brno). 
 

Stavba vychází z podkladů zpracovaných v rámci DÚR r. 2015 PK Ossendorf, koncept. Jedná se o: 

[1] Pedologický průzkum, pro Geostar s.r.o. zpracoval Dr. Ing. Sáňka, posuzování vlivů na ŽP, pedologický 
průzkum, 

[2] Inženýrsko - geologický průzkum, Geostar s.r.o., Mgr. D. Relich, PhD, 

[3] Biologický průzkum, Migrační studie 

[4] Hydrotechnické posouzení, Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky, Ing. v. Gimun, 

Dále byly zpracovány podklady: 

[5] Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum vč. stabilitního posouzení zemního tělesa, Geostar s.r.o., Brno,  Ing. 
J. Hauser, Mgr. A. Kotačková.  
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[6] Dendrologický průzkum, Ing. J. Suchomelová, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018)  

[7] Dopravně inženýrské posouzení, Ing. T. Plichta, (ADIAS s.r.o., Brno, 09/2018) 

[8] Hluková studie, Ing. V. Kryl, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018) 

[9] Podrobný IG průzkum, Mgr. V. popelářová, (Geostar s.r.o., Brno, 11/2018). 

 

Výsledky průzkumů byly zapracovány do dokumentace DSP. Zejména se jedná o opatření pro urychlenou a 
plynulou konsolidaci zemního násypového tělesa na jemnozrnném podloží ze zemin nasycených podzemní vodou. 
Na svazích 1:2,5 se aplikují biodegrabilní georohože pro zamezení případné eroze humusu. 

 

Z geoportálu ČÚZK CZ byly v digitálním formátu získány následující podklady: 

- Katastr nemovitostí, parcelní kresba (KÚ pro Jihomoravský kraj, k.ú. Blučina, k.ú. Vojkovice u Židlochovic), 
- Ortofotomapa, 

 

Závěry z inženýrsko-geologických podkladů byly zapracovány do návrhu zemního tělesa a to následovně: 
V celé trase - Sanační kamenitá vrstva pod násypem tl. 0,50 + 0,32m konsolidace podloží + výztužná geotextílie 
pevnosti 400kN/m (Td min. 100kN/m) u násypů větších něž 5m. Odstranění kulturní vrstvy půdy dle pedologie. 
 
Adekvátnost opatření typu výměna a sanační vrstva bude v realizační fázi výstavby ověřena zhutňovací zkouškou 
provedenou před zahájením výstavby a případně bude upřesněn rozsah těchto opatření. Podloží je vesměs 
jílovité. 
 

4. Vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby 
 

Okružní křižovatka: 

km 0.000 00 SO 101 - Silnice I/53, km 23.100 - 28.300 

km 0.040 39 SO 111 - Napojení silnice II/425 

km 0.060 83 SO 152 -  Úprava ploch a napojení ČS 

km 0.124 66 SO 111 - Napojení silnice II/425 

 

 

Napojení silnice II/425: 

km 0.020 00 SO 111 - Okružní křižovatka 

km 0.072 00 SO 111 - Okružní křižovatka 

km 0.106 50 SO 407 - Přeložka vedení VN E.ON přes MK v KÚ 

 

5. Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle 
TP 

Konstrukce vozovky: (NÚP D1, TDZ IV, TNVK=500, D1-N-1-PIII) 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 + 50/70   40mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121           
Spojovací postřik    PS-C  0,35  kg/m2  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 
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Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16 + 50/70   60mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121           
Spojovací postřik z kationaktivní emulze PS-C  0,35  kg/m2  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

    zbytkové množství asfaltu 0,35 kg/m
2
  

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16 + 50/70   50mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121      
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze PI-C  1,00  kg/m2   ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

    s množstvím zbytkového pojiva 1,00 kg/m
2
  

    s posypem HDK fr. 2/4 v množství 3 kg/m
2
 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   0/45 GA  170mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť, tř. A, 0/63 GE   ŠDA   0/63 GE     min.  250mm ČSN 73 6126-1    
CELKEM                          min.  570mm 
 
Konstrukce dělícího ostrůvku (pojížděná dlažba): 
 
Zámková dlažba   DL I  80mm  ČSN 73 6131-1 
Lože, drť    L 4/8   40mm  ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť    ŠDA  0/32  130mm  ČSN 73 6126-1 
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  0/45 170mm  ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť    ŠDA  0/32  250mm  ČSN 73 6126-1 
CELKEM         min.  670mm 
 
Konstrukce dělícího ostrůvku (pojížděná dlažba): 
 
Žulová dlažba    DL I  100mm  ČSN 73 6131-1 
Lože z kam.    L 4/8   40mm  ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť    ŠDA  0/32  100mm  ČSN 73 6126-1 
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  0/45 170mm  ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť    ŠDA  0/32  250mm  ČSN 73 6126-1 
CELKEM         min.  660mm 
 

 

Požadovaná míra zhutnění dle TP 170 na zemní pláni min.  60MPa, na vrstvě ze ŠDA min.  90MPa, na vrstvě MZK  120MPa. 

Nezpevněná krajnice – povrch bude zpevněn Štěrkodrtí fr. 0/32 v tl. 150mm, alternativně lze užít i recyklát z frézování 
vozovek. Povrch krajnice bude proveden ve sklonu 8% a snížen 30mm pod hranu vozovky (dle VL). 

 

6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady 
odvodnění, ochrana PK 

Povrchová voda je z vozovky odváděna podélným a příčným sklonem přes nezpevněnou krajnici do 
ohumusovaných svahů zemního tělesa a otevřených mělkých odvodňovacích podélných příkopů trojúhelníkového 
tvaru. Podpovrchová voda je odváděna sklonem pláně mimo těleso komunikace do podélných mělkých 
odvodňovacích příkopů. Vzhledem k rovinatosti území je odtok vod v převážné části řešen pomocí drenážních rýh 
pod příkopy s funkcí čistící a odvodňovací díky propustnému materiálu z kameniva resp. drti. Rýhy jsou po obvodu 
těsněny fólií. Voda je odváděna k recipientům, kterými jsou meliorační kanál a Litava. Čerpání vod je z 
retenčních nádrží s funkcí čistění SO 301 prostřednictvím systému čerpadel do recipientů - toku Litavy a 
melioračního kanálu. Tok Dunávka nemá čerpání. 
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7. Návrh dopravního značení, dopravní zařízení, světelné 
signalizace, zařízení pro dopravní telematiku 

 

Svislé a vodorovné značení okružní křižovatky a silnice II/425 je součástí stavebního objektu 101. Výkres je 
doložen v příloze objektu 101. 

 

Vodorovné dopravní značení  

je navrženo v souladu s požadavky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

 

Materiál: Vodorovné dopravní značení včetně stínů bude provedeno dlouho-životným materiálem (plastem).  

Značky V4, V1a mezi značkou V13a a značkou V2b a značka V2b s kadencí 1,5/1,5 budou z 
profilovaného/strukturálního značení vyznačujícího se při přejezdu zvukovým efektem a vibračním účinkem. 

 

Podélné čáry V2a 6/12, V2b 3/1,5 budou provedeny z dlouho-životného materiálu (plastu) a budou 
profilované/strukturální pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a deště. 

 

Šipky, stíny  V 13a  budou v provedení hladkém. 

 

AB kryt: VDZ bude prováděno dvoufázově. V první fázi bude na novou obrusnou vrstvu položeno VDZ pouze 
barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy bude provedeno značení z 
dlouhoživotných materiálů.  

 

Poloha: Umístění navrženého VDZ je dáno zakreslením v situaci dopravního značení – viz příloha č. 8, SO 101. 

 

Geometrické rozměry a použití vodorovných dopravních značek: 

V1a … „Podélná čára souvislá“ šířky 0,125 m pro oddělení protisměrných jízdních pruhů. 

V2a 3/6  … „Podélná čára přerušovaná“ šířky 0,125m v taktu 3/6  

V2b 3/1.5 … „Podélná čára přerušovaná“ šířky 0,125m pro oddělení jízdních pruhů na křižovatce 

V2b      1.5/1.5 …„Podélná čára přerušovaná“ šířky 0,25m takt 1,5/1,5 pro oddělení odbočovacích a  
připojovacích pruhů 

V4   … „Vodící čára“ šířky 0,25 m 

V9a   … „Směrové šipky“ 

V13a 0.5/1.0  … „Šikmé rovnoběžné čáry“ bude provedena v taktu 0,5/1,0  

 

Svislé dopravní značení 

Umístění a typ značek je zřejmý ze situace dopravního značení (příloha č. 8, SO 101). Rozměry a grafická úprava 
budou v souladu se vzorovými listy VL. 6.1. a TP 100.  

 

Velikost značek: Svislé dopravní značení bude provedeno v základní velikosti.  

Velikost velkoplošných značek je patrná z přílohy objektu 101 č. 8.4 Výkresy velkoplošných značek. 
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Materiál: Standardní značky se provedou lisované z ocelového pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s plnými 
rohy. Značky musí být v reflexní úpravě, a to z retroreflexních folií pro silnici II. třídy minimálně třídy RA2. Písma, 
symboly a barevné provedení značek musí být v souladu s platnými předpisy. Zadní stěna nových značek je 
provedena jako matná v barvě šedé nebo hliníkové. 

Velkoplošné značky (VLKP, tj. větší než 1500 x 1500 mm) umístěné vedle vozovky se provedou z ocelových 
pozinkovaných lamel. 

Veškeré materiály a prvky svislých značek a dopravních zařízení musí být před zahájením prací schváleny 
správcem. 

 

Umístění značek: Umístění značek a výškové osazení nad krajnicí bude provedeno dle TP 65. Minimální vzdálenost 
bližší hrany značek od hrany zpevnění (vozovky) je 500 mm, maximální vzdálenost bližší hrany značek od hrany 
zpevnění činí 2000 mm. Spodní okraj nejníže umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je 
nejméně 1200 mm nad úrovní vozovky. Svislé dopravní značení musí být umístěny kolmo k vozovce ve svislé 
poloze. 

V případě nahrazení dopravních značek budou stávající demontovány, odvezeny na skládku k tomu určenou (KSÚS 
Vysočina, pracoviště Pelhřimov) a vyměněny za nové včetně nosné konstrukce. Značka IP18a „Zvýšení počtu 
jízdních pruhů“ se umístí pomocí konzoly na římsu opěrné zdi (SO 251), ostatní svislé dopravní značení bude 
umístěno standardně. Sloupky budou ocelové pozinkované kotvené do podkladních desek. Pro upevnění značek 
bude použít hliníkový materiál, spoje budou demontovatelné. Součástí SO 191 je také odstranění značky IJ4b 
v místě stykové křižovatky. 

 

Stojky a základy: musí odpovídat statickému zatížení stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0035 a ČSN 73 1401. 

Osazení velkoplošných značek umístěných vedle vozovky se provede pro zvýšení bezpečnosti na příhradové stojky 
bez ohledu na přítomnost svodidel. Příhradová konstrukce je z pozinkovaných svislých trubek.  

Pro kvalitu a provedení betonových základů platí ZTKP kap. 14. 

Ostatní značky budou osazeny na sloupky. Sloupky standartních značek budou provedeny z ocelových žárově 
zinkovaných trubek upevněných pomocí patek s otvory pro šrouby. Základové patky budou z betonu min. C20/25-
XF2. 

Směrové sloupky: Pro vymezení volné šířky pozemní komunikace budou osazeny směrové sloupky bílé barvy Z11a 
(typ D3 dle TP 58), v místech vymezení volné šířky svodidlem se toto osadí směrovými nástavci ve stejném 
barevném provedení (typ D4 dle TP 58). Vzdálenost mezi směrovými sloupky nepřesahuje 50 m. 

V místech sjezdů a místních komunikací budou osazeny směrové sloupky červené barvy Z11g. 

 

Dopravní značení je zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., 
ČSN 01 8020 (změna 1 a 2), TP 65, TP 100, TP 165, VL 6.1, VL 6.2 a dalšími souvisejícími předpisy a normami. 

 

Zejména se jedná o tyto normy a předpisy: 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákona č. 60/2001 Sb. 

• Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 

• ČSN 73 7010 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení 

• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
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• TP 58 Směrové sloupky a odrazky – zásady pro používání 

• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

• TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
 

8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, 
případné údržby 

 
Provádění stavby je popsáno v příloze E – Zásady organizace výstavby. Výstavba SO 111 vyžaduje dopravní 
omezení. Doprava bude stavbou projíždět kyvadlově – řízeno semaforovými soupravami SSZ. Průjezd nesmí být 
zcela zamezen. 
 
Přístup k obytné zástavbě bude v průběhu stavby zajištěn. Průjezd vozidel IZS apod. bude nutně zajištěn po celou 
dobu stavby. Podrobný návrh bude předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. Nejsou kladeny zvláštní 
požadavky. 
 

9. Vazby na případné technologické vybavení 
 
Neřeší se v tomto stavebním objektu. Objekt nemá vazby na technologické vybavení. 
 

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém 
ověření rozhodujících dimenzí průřezů 

S ohledem na svahování zemního tělesa komunikace dle podmínek ČSN nebylo přistoupeno ke statickému 
výpočtu stability zemního tělesa obchvatu. Z výpočtu nevyplývají opatření po výšce zemního tělesa. Dle IGP budou 
provedena sanační opatření na podloží - spol. Geostar, s.r.o., Brno. Byl proveden výpočet vozovky programovým 
systémem LAYEPS. 
 

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací 
a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

 
Stavba leží mimo zástavbu. Nejsou zde budovány veřejné chodníky ani zastávky VLOD a přechody pro chodce. 
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se zde nepředpokládá. 

 

12. Související stavební objekty 
SO 001  –  Příprava území stavby 

SO 101  –  Přeložka si ln ice I I/416 
SO 406  –  Úprava vedení VN E.ON v km 4.424   
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SO 407  -  Přeložka vedení VN E.ON přes MK v KÚ   

SO 701  –  Oplocení s i ln ice I I/416 v km 2,150-4,450 

SO 152 -  Úprava ploch a napojení ČS 

 

13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v 
době provádění stavby, podrobně viz příloha Posouzení BOZP. 

 

14. Podmínky ochrany životního prostředí 
S ohledem na ochranu ŽP musí stavební práce probíhat maximálně šetrně, v souladu s platnými normami, 
předpisy a vyhláškami. Musí být dodržen dočasný i trvalý zábor stavby a staveništní doprava musí probíhat pouze 
po vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými produkty. 
Při vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť musí být vozidla očištěna. Nakládání s odpady bude řešeno 
původcem odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. a navazujícími prováděcími předpisy. Po uvedení do 
provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prostředí.  

 

15. Projednání a připomínky 
Projekt byl předložen investorovi a majetkovému správci ve stupni DSP, koncept.  Připomínky byly zapracovány. 

 

 

Brno, prosinec 2018        Vypracoval Ing. Miroslav Štefka 

 

 

PŘÍLOHA 1:  Výpočet návrhu vozovky silnice II/425 programem LAYEPS 

PŘÍLOHA 2:  Tabulka svislého dopravního značení 

PŘÍLOHA 3:  Tabulka vodorovného dopravního značení 

 

 


