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1. Identifikacn

Stavba :
Objekt €. :
Nazev mostu :

Katastralni tzemi, obec :
Kraj :

Stupen dokumentace:

Objednatel :

UvaZovany spravce mostu :

Generalni projektant:

Hlavni inzenyr projektu :

Projektant mostu:

Pozemni komunikace:

I 4

i udaje

1/416 Bluéina obchvat
201
Most na 11/416 pres Litavu a polni cestu v km 0,938

Blugina, Vojkovice u Zidlochovic
Jihomoravsky
Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

601 82 Brno

Stavbu zajistuje:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zerotinovo namésti 449/3

602 00

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zerotinovo namésti 3/5
602 00

HBH Projekt spol. s r. o.

Kabatnikova 216/5

602 00 Brno

Ing. Otakar Hornoch, Al CKAIT &. 1002051

Link projekt s.r.o.

Makovského namésti 2

616 00 Brno

Ing. David Smejkal, Al CKAIT &. 1004491

Silnice 11/416
Kategorie S 9,5/80

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno

tel.: +420 539 090 010 fax: +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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KFrizeni silnice 11/416 s upravenou komunikaci obsluhy hraze (SO 140)

Bod kfizeni (S - JTSK) :

Staniceni silnice 11/416 ( SO 101) :
Stani€eni na obsluzné komunikaci PMO:
Uhel kfizeni :

Volna vy8ka pod mostem:

Krizeni silnice 11/416 s rekou Litavou
Bod kfizeni (S - JTSK) :

Staniceni silnice 11/416 ( SO 101) :
Reka Litava :

Uhel kfizeni :

Volna vyska nad Qiqo:

Y = 596 497,014 m
X=1176 084,217 m
km 0,925 035

km -

33,6223°¢

4,00 + min. 0,047 m

Y = 596 509,322 m
X=1176 080,772 m
km 0,937 816

km -

32,5349 °

Qigo + Min. 3,428 m

Krizeni silnice 11/416 s upravenou komunikaci obsluhy hraze (SO 140)

Bod kfizeni (S - JTSK) :

Staniceni silnice 11/416 (SO 101) :
Stani¢eni na SO 140 :

Uhel kfizeni :

Volna vyska pod mostem:

Y = 596 567,588 m
X=1176 064,464 m
km 0,998 322

km -

31,4886 °

4,20+ min. 0,873 m

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax: +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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LIST C.

STUPEN:
DSP

ZAKLADNi UDAJE O MOSTE (podle CSN 73 6200 a CSN

73 6220)

Charakteristika mostu :

Délka pfemosténi :
Délka mostu :

Délka nosné konstrukce :
Rozpéti :

Sikmost mostu :

Volna Sifka mostu :

Sitka mostu :

Vyska mostu nad terénem :

Stavebni vyska :
Plocha mostu :

Poznamka:

Zatizeni mostu :

Betonovy, dodate¢né predpjaty, na pozemni komunikaci,
pfes feku a PC, &tyfpolovy, jednopodlazni, s horni
mostovkou, nepohyblivy, trvaly, smérové v pfime, ve
vySkovém oblouku, kolmy, s normovanou zatizitelnosti,
masivni, plnosténny, tramovy, oteviené usporadany, s
neomezenou volnou vyskou

120,000 m

152,768 m

122,000 m

27,00 +2x34,00 + 27,00 m
kolmy 100,00 g

9,50 m

12,75 m

cca. 7,9 m

1,64 m

1555,50 m2

Plocha mostu je uréena jako soucin délky nosné konstrukce
a Sifky mostu.

Podle CSN EN 1990, CSN EN 1991 a CSN EN 1998.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
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3. Zdivodnéni mostu a jeho umisténi

3.1. Uéel mostu

Most prevadi silnici 11/416 (SO 101) pfes pFelozenou obsluznou komunikaci PMO (SO 140), feku
Litavu a pfelozku obsluznou komunikaci PMO (SO 140), po které je vedena i cyklostezka. Podél
feky Litavy se nachazi zemni hraze.

Most je budovan jako novostavba.

3.2. Pozadavky na jeho fesSeni

PFi navrhu byly zohlednény nasledujici pozadavky:
- Sikmost k¥izeni feky a silnice 11/416,
- Umisténi krajni opéru 01 do ochranné hraze
- Umisténi pfeloZzek obsluznych komunikaci PMO
- Sitka levé Fimsy mostu je uzptisobena pro budouci osazeni protihlukové stény (PHS)

3.3. Podklady a prizkumy

Dokumentace objektu je zpracovana dle téchto podkladi a prizkumu:

[1] Pedologicky prazkum, pro Geostar s.r.o. zpracoval Dr. Ing. Sanka, posuzovani vlivd na ZP,
pedologicky prizkum,

[2] InZenyrsko - geologicky prizkum, Geostar s.r.o., Mgr. D. Relich, PhD,

[3] Biologicky prazkum; Migracni studie,

[4] Hydrotechnické posouzeni, Povodi Moravy, s.p., Utvar hydroinformatiky, Ing. v. Gimun,

[5] Doplrikovy inZenyrsko-geologicky prizkum v&. stabilitniho posouzeni zemniho télesa,
Geostar s.r.o., Brno, Ing. J. Hauser, Mgr. A. KotaCkova.

[6] Dendrologicky prazkum, Ing. J. Suchomelova, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018)

[7] Dopravné inzenyrské posouzeni, Ing. T. Plichta, (ADIAS s.r.o., Brno, 09/2018)

[8] Hlukova studie, Ing. V. Kryl, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018)

[9] Podrobny IG prazkum, Mgr. V. Popelafova, (Geostar s.r.o., Brno, 10-11/2018).

[10] Dokumentace DUR (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018)

[11] TKP staveb pozemnich komunikaci, vzorové listy staveb pozemnich komunikaci VL 4 —
Mosty, TP, platné normy apod.
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3.4. Charakter prevadéné komunikace a premost’ovanych
prekazek
3.4.1. Prevadéna komunikace

Pfevadénou komunikaci je silnice 11/416, ktera je jako obchvat obce Blucina situovana severné od
této obce. Kategorie prfevadéné silnice je S 9,5/80.

Pfevadéna komunikace je na mosté vedena v pfimé. Niveleta je na mosté ve vrcholovém
zakruzovacim oblouky o poloméru R = 31000 m. Pfi¢ny sklon vozovky na mosté je stfechovity
2,5%. Sklon horniho povrchu fims je 4,0% smérem do vozovky, na obou fimsach je veden revizni
chodnik.

Na mosté je silnice po stani¢eni km 0,926 210 rozSifena z dlvodu rozhledu napojované
komunikace pfed mostem vpravo.

Sitkové uspofadani na mosté (konstantni) je nasledujici:

Zpevnéna €ast NezpevnENne KrajniCe .........uuueiiiiiiiiiieiicie e 0,50 m
A o 1=YY ] 1= b= T (=T Lo S 0,50 m
RV 0T (o7 1 o] 00 122.= PSP 0,25 m
ST o | 1 o] (U | o ISP 3,50m
B T o | 1 o] (1 | o 3,50m
VOQICT PrOUZEK ... et e e et e e e e et e e e e ata e e e eraans 0,25 m
A o 12X 1= o b= T (= Lo P 0,50 m
Zpevnéna €ast NEZPEVNENE KrajNiCe .....iiuu i et eei e e s eseeeeeeeeesteeesaasenaaes 0,50 m
Sifka mezi zvySenymi obrubami = volna $ifka .............cccocoeeveeeceeeeee e 9,50 m
STEKA IBVE FIMSY ..ottt ettt ettt e et e et ee s eae e e e are e 1,70 m
SITKO DAV FIIISY .. .viieeiieeieteesteesteeseaseeeseeeseeesteeesseeesseesseeseeseesesiseateeareeaneasesseesseeases 1,55 m
SHKA MOSTU ..o e e e 12,75 m

3.4.2. Premost'ovana prekazky
Uprava komunikace obsluhy hraze

Ugelova komunikace pro obsluhu hraze vede v soudasnosti spole¢né s cyklostezkou 5062 po
koruné pravobrezni hraze. Cyklostezka s pruchozi vySkou 2,50m pod mostem SO 201 vede po
koruné hraze. Obsluha hraze bude svedena vné hraze na uroven stavajici cesty, ktera je
nezpevnéna, z duvodu nizké podjezdné vysky pod navrhovanym mostem SO 201. Pod télesem
obchvatu projde v poslednim poli mostu SO 201, podjezdna vySka pod mostem je 4,20 + 0,15 m.
Navrh Upravy uéelové komunikace byl proveden v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich
cest.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
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zak. €. 18-048 A LINK PROJEKT LisT (¥
9

acce: 11416 BLUCINA OBCHVAT STUPEK:
201 DSP

Soucasti objektu je i uprava nezpevnéné polni cesty, ktera se pfizplisobi nové poloze mostu a
ucelové komunikace.

SO 140 také fesi dle pozadavku Povodi Moravy, s.p. ze dne 3.9.2018 upravu komunikace pro
obsluhu levobfezni hraze toku Litavy svedenim obsluzné komunikace na fi¢ni bermu pod SO201 a
zpét na korunu hraze. Tato komunikace se vyhyba podpéfe €.1 mostu SO 201.

Navrhova kategorie: P 3,5/15, §itka zpevnéni: 2,50m, §ifka krajnice: 2x0,50m.

Reka Litava

Reka Litava prochazi pod mostem v pfimé, $itka koryta je cca 10,0 m. Na koryto navazuji bermy a
oboustranné zemni hraze.

Po komunikaci s Povodim Moravy, s.p. byly k datu 10/2018 aktualizovany hladiny zaplavy Q100
nasledovné:

Hladina Q100 s poldrem a obchvatem 185,529m n.m.
Hladina Q100 s obchvatem bez poldru  183,846m n.m.
Hladina Q100 dnes (bez obchvatu) 183,646m n.m.
Obchvat je projektem navrzen na Q100 bez poldru.

Po vystavbé mostu bude koryto feky zpevnéno na délku 5,0 m od pudorysného priimétu fims.
Celkova délka upravy je 53,7 m. Zpevnény budou svahy koryta kamennou rovnaninou zakonéenou
betonovou patkou. ZaCatek a konec upravy koryta bude zpevnén betonovym pfi¢énym prahem.

Kamenem do betonu budou také zpevnéné plochy pod mostem mezi hrazema do vysky Q100 +
0,5 m. toto zpevnéni bude pfesahovat pudorysny pramét fims o 0,5 m.

3.5. Uzemni podminky

Most se nachazi severné od obce Blucina. Jeho prostorové umisténi vychazi z navrhovaného
smérového a vySkoveho fedeni 11/416.

Terén je v misté mostu rovinaty az mirné zvinény, bezlesy a zemé&délsky vyuzivany. V blizkosti
mostu se nachazi rybnik Dlouhy. Primyslova ani ob&anska zastavba se ve vzdalenosti dotCené
vystavbou mostu nenachazi. Most se nachazi v zaplavovém uzemi fek Svratky a Litavy.

3.6. Geotechnické podminky

Geotechnické podminky byly ovéfeny ,InZenyrsko — geologickym prazkumem® Prizkum byl
zhotoven firmou GEOSTAR spol s.r.o., v listopadu 2012.

V rémci zpracovaného IGP byly v prostoru mostu realizovany tyto sondazni prace:
- Jadrovy vrt — V5
- Sonda dynamické penetrace — D5

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax: +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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Geologické poméry

V mistech vrtu V5 byly zastizeny navazky (jilovito piscité, pfip. se suti) o mocnosti 0,90m.

Kvartérni zeminy reprezentuiji jily (GT1.1 a GT1.2), tuhé a mékké konzistence do hloubky 2,0 a
2,25m. V jejich podlozi se nachazi Stérkovito — piscCité souvrstvi GT 3 a GT 2 o mocnosti 5,25 az
6,5m. Tyto sedimenty odpovidaji zeminam stfedné ulehlym.

Neogenni_podlozi bylo zjisténo od hloubky 8,10 az 8,60m, je tvoreno jily tuhé a pevné
konzistence, GT 4.1.

Podzemni voda byla vazana na Stérkovito — piscCité kvartérni sedimenty, kde byla narazena v
hloubce cca 2,0m (V5). Ustalena hladina podzemni vody byla zméfena po odvrtani 1,10m pod
urovni terénu. Z laboratornich rozbord vyplynulo, Ze podzemni voda tvofi stfedné agresivni
prostfedi vigi betonu a dle kritérii CSN EN 206-1 (tabulka 2) odpovida XA2.

Geotechnické zhodnoceni:

Z hlediska CSN EN 1997-1 spada planovany objekt do 2. geotechnické kategorie.
Geologické poméry jsou slozité — ve svrchni ¢asti se vyskytuji zeminy s organickou pfimési, mékké
konzistence.

Vzhledem Kk slozitym geologickym pomérim (zeminy mékké konzistence, napjata hladina
podzemni vody) doporucéujeme hlubinné zaloZeni objektu.

Pfi hloubeni zakladové spary pod kétou cca 180,5 m n.m., oéekavame vyrazné pritoky vody
do stavebni jamy. Proto doporu€ujeme volit Uroven zakladové spary co mozna nejvySe a objekt
zalozit hlubinné.

Predpoklada se vyuziti pouziti konsolida¢nich nasypu pro redukci sednuti podloZi opér.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
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4. Technické reseni mostu

4.1. Popis konstrukce mostu

Nosnou konstrukci mostniho objektu SO 201 tvofi spojity pfedpjaty tram. Most ma 4 pole o rozpéti
27,0 + 34,0 + 34,0 + 27,0 m. Nosna konstrukce ma vysku 1,5 m a Sifku 12,15 m (na zaatku mostu
je Sitka NK proménna).

Nosna konstrukce je na krajnich opérach i vnitfnich podpérach uloZzena na hrncova loziska

Spodni stavba most je ze Zelezového betonu. U opéry O5 jsou navrZzena Sikma svahova kfidla
z gabionu. ZaloZeni mostu je hlubinné na vrtanych pilotach ¢ 900 mm.

4.2. Pozadavky na materialy

4.2.1. Betonarska vyztuz

Ve vSech Castech konstrukce mostu bude pouzZita betonafska vyztuz B 500 B se zaruéenou
svaritelnosti. Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrchd musi odpovidat hodnoté pfislusné
danému stupni vlivu prostiedi.

4.2.2. Predpinaci vyztuz

Jsou pouzity pfedpinaci lana Ls 15,7 - 1860 MPa. Vneseni pfedpéti je mozné zahajit po dosazeni
80% pevnosti betonu nosné konstrukce.

4.2.3. Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti mosti byly stanoveny tfidy betond a stupné vlivu prostiedi (svp)
dle TKP 18 (platnost 01/2016) :

e Podkladni beton C 8/10 X0

o Zaklady C 25/30 XF2, XA2, XC2
e Piloty C 25/30 XA2, XC2

e Pfechodova deska C 25/30 XF2, XC2

e Podpéry C 30/37 XF2, XD1, XC4
e Opéry — drik, kfidla C 30/37 XF4, XD3, XC4
e Opéry — ulozné prahy C 30/37 XF4, XD3, XC4
e Nosna konstrukce C 30/37 XF2, XD1, XC4
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e Rimsy C 30/37 XF4, XD3, XC4
e Schodisté, schodistové stupné C 30/37 XF4, XD3, XC4
e Beton do dlaZzeb za kFidly, pod mostem C 25/30n XF3

(Sparovani dlazeb — cementova malta XF4)

4.2.4. Povrchové upravy, natéry

Povrchova uprava vSech ocelovych dili zabradelnich svodidel a ostatnich konstruk&nich prvkud
bude provedena dle TKP 19B a ZTKP pro stuperi korozni agresivity atmosféry C4+K8 a Zivotnost
natéru nad 15 let.

Pracovni a dilata¢ni spary budou provedeny dle VL4. Postup provadéni natérd musi byt v souladu
s TKP. VeSkeré &asti mostu do vySe 3,5 m nad pfilehlym terénem budou opatifeny antigraffiti
natérem.

4.2.5. Ziviéné vrstvy

Asfaltové smési a hotové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry, uvedené v CSN EN 13108-
1, CSN EN 13108-5, CSN EN 13108-6 a TKP. Postup praci musi byt v souladu s TKP.

4.2.6. Nasypy, zasypy a obsypy

Sypani nasypu a jeho hutnéni je nutné provadét podle TKP pro provadéni nasypu silni¢nich téles.
Pfi ukladani zemin do nasypu je tfeba kontrolovat kvalitativni parametry zkouSkami v rozsahu
podle tabulky 3 TKP. Minimalni miru zhutnéni zemin v podloZi nasypu a v zemnim télese
komunikace udava tabulka 5 TKP (I, > 0,85). Tato hodnota musi byt dosazena i na okraji zemniho
télesa.

Usporadani pfechodové oblasti za opé&rami se Fidi ustanovenimi CSN 73 6244.

V pfechodové oblasti je pouZita kombinace zpétného zasypu a ochranného nasypu. Ochranny
zasyp za opérami je z nesoudrzného nenamrzavého materialu, mira zhutnéni musi dosahnout Ip >
0,85. Pfechodova oblast za opérou (ochranny zasyp, zpétny zasyp a betonovy prechodovy klin) je
soucasti objektu mostu.

Mira zhutnéni podlozi v pfechodové oblasti musi dosahnout minimalné 95% PS.

Mira zhutnéni zasypové zeminy v celé vySce zasypu musi byt zhutnéna na hodnotu, poZzadovanou
pro hutnéni na plani dle tabulky 1 a 2 TKP (kapitola 4).
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4.3. Zemni prace

4.3.1. Odstranéni ornice

Odstranéni ornice z prostoru doCasného a trvalého zaboru je souéasti objektu SO 001 ,Pfiprava
uzemi stavby“, provede se v tl. 0,50 — 0,70 m.

4.3.2. Vykopy

Vykopové jamy pro krajni opéru O5 a vnitini podpéru P4 budou oteviené se sklonem svahl 1:1,
Vykopové jamy vnitfnich podpér budou hloubeny pod ochranou ocelovych $t&tovnic. Stétovnice
budou umistény minimalné 0,7 m od svislého lice zakladd. Zemina z vykopl (F6, F8) bude
odvezena na skladku a nebudou na stavbé pouzity.

Ustalena hladina podzemni vody byla zjisténa pod urovni zakladovych spar. Ve stavebnich jamach
budou zfizeny Cerpaci jimky pro povrchové vody.

4.3.3. Nasypy

Nasypy navazujici na pfechodovou oblast za rubem krajnich opér jsou soucasti SO 101. Nasypy
svahovych kuzel(l po konec kfidel jsou sou&asti mostniho objektu (SO 201).

Sypani nasypu a jeho hutnéni je nutné provadét podle TKP kap. 4. Pfi ukladani zemin do nasypu
je tfeba kontrolovat kvalitativni parametry zkouSkami v rozsahu podle tabulky 3 TKP. Minimaini
miru zhutnéni zemin v podlozi nasypu a v zemnim télese komunikace udava tabulka 4 a 5 TKP.
Tato hodnota musi byt dosaZena i na okraji zemniho télesa.

V pfechodové oblasti je pouZzita kombinace zpétného zasypu a ochranného nasypu. Provadéni
prfechodové oblasti véetn& provadéni zkousek se fidi ustanovenimi CSN 73 6244. Mira zhutnéni
zemin v pfechodové oblasti v€éetné ochranného zasypu za konstrukci z nesoudrzného a
nenamrzavého materialu musi byt v souladu s pozadavky CSN pfiloha A resp. TKP tabulka 6. Mira
zhutnéni podlozi v pfechodové oblasti musi byt zhutnéna na hodnotu pozadovanou pro hutnéni na
plani podle tabulky 4 TKP.

4.3.4. Konsolida¢ni nasypy

S ohledem na skladbu geologického podlozi a vySku nasypu (cca 7,0 m) jsou v oblasti krajnich
opér navrzeny konsolidaéni nasypy. Jejich vybudovani je soucasti objektu komunikace SO 101.
Konsolidacni nasypy budou budovany v kvalit¢ nasypovych téles hlavni trasy (SO101).
Predpokladané sednuti nasypu je 0,25 m.

Uroven koruny konsolidaéniho nasypu je navrzena 1,0 m nad niveletu komunikace. V podéiném
sméru kon¢€i koruna konsolidaéniho nasypu 5,0 m za osou ulozeni na opéfe. V pficném sméru je
Sifka konsolidaéniho nasypu navrzen tak, aby pata konsolida¢niho nasypu odpovidala paté nasypu
dalnice. Svahy konsolidaniho nasypu budou provedeny ve sklonu 1:1. V paté a na koruné
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konsolidaéniho nasypu budou zfizeny monitorovaci body, na nichZ bude provadéno geodetické
mérfeni Casového pribéhu sedani. Konsolida¢ni nasyp se bude budovat po dobu 3 mésica, v piné
figufe bude plsobit po dobu minimalné dalSich 6 mésicu.
Odtézeni konsolidacniho nasypu do Urovné pilotaznich ploSin opér a zpétny zasyp za opérou (vE.
pfechodové oblasti) jsou soucasti objektu mostu SO 201.

4.3.5. Zasypy a obsypy

Soucasti objektu mostu je zpétny zasyp stavebnich jam, obsypy a zasypy krajnich opér, svahové
kuzely a pfechodova oblast za opé&rami.

Zpétny zasyp stavebnich jam bude proveden do takové vyskové urovné, aby bylo mozno provést
upravy pod mostem (zpevnéni) do vySky upraveného terénu.

Pfechodova oblast za opérami je souc€asti objektu mostu. Parametry oblasti musi splfovat
podminky specifikované v kap. 4.2.6. Mira zhutnéni zasypové zeminy v celé vySce zasypu musi
odpovidat TKP (ID > 0,85).

4.4. Zalozeni

Zalozeni mostu je navrZzeno jako hlubinné.
Pfi realizaci pilot bude nutna pfitomnost geologa na stavbé pfi vrtani pilot.

4.4.1. Uprava zakladové spary

Zakladové spary krajnich opér a podpér budou upraveny v duchu TKP jako na zemni plani.

4.4.2. Podkladni betony a Sablony

Rozméry podkladniho betonu pod zaklady budou provedeny tak, aby pfesahovaly pudorysny
primét zakladu na vSech stranach o 0,20 m. U opéry 01 bude zaroven slouzit i jako Sablona pro
vrtani pilot a proto bude vyztuZzen dvéma vrstvami kari-siti. Na upraveném terénu (pilotazni
ploSiné) budou v misté podpér a opéry 05 navic zfizeny Sablony pro vrtani pilot. Jejich tvar a
rozméry jsou stejné jako u podkladniho betonu. Sablony budou provedeny z prostého betonu a po
vybudovani pilot budou vybourany.

4.4.3. Vrtané piloty

Most je zaloZzen na vrtanych velkoprimérovych pilotach @ 900 mm. Piloty budou provadény pod
ochranou ocelové vypaznice, ktera nebude ve vrtu ponechana. Vrty musi byt vyhloubeny a
zabetonovany v jedné pracovni sméné. Mnozstvi cementu v betonu pilot bude davkovano dle TKP
s pfihlédnutim k tomu, zda betonaz bude probihat pod vodou. Zemina vytézena z vrtl bude jako
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nevhodna odvezena na skladku, na stavbé nebude pouzita. Vrtani pilot bude provadéno z urovné
vrtné plosiny s vyuzitim hluchého vrtani.

4.4.4. Zaklady

Zaklady svazuji pilotové skupiny jednotlivych vnitfnich podpér i opér 05. Piloty jsou do zakladu
vetknuty. Zaklad vnitfnich podpér ma pudorysny tvar obdélniku o rozmérech: 5,0 x 8,0 m, vysky
1,5 m. Zaklad opéry 05 ma pudorysny tvar lichobézniku s rozméry 4,7 x 12,3 m, vysky 1,2 m.
Opéra 01 zaklad nema.

Horni povrch zakladu je vyspadovan ve sklonu 4% smérem k kraji zakladu.

4.5. Spodni stavba

4.5.1. Krajni opéry

Konstrukci monolitickych, zelezobetonovych opér tvofi dfik s uloznym prahem, pfechodovou
deskou, zavérna a plentovaci zidky.

Krajni opéry 01 a 05 maji Sitku 3,30 m, mezi koncovym pficnikem NK a zavérnou zidkou je
navrzen revizni prostor Sifky 0,60 m.

Ulozné prahy jsou monolitické betonové bloky. Horni plocha GloZného prahu je v pfiéném sméru ve
vodorovné, v podélném sméru je vyspadovana smérem od lice opéry k zavérné zidce ve sklonu 4
%. Vyska ulozného prahu je 0,8 m v ose ulozeni. Na horni plo$e ulozného prahu jsou umistény
bloky pro osazeni loZisek. Zlabek pred licem zavérné zidky odvodriujici povrch GloZzného prahu je
vyustén na kraj opéry. drenaz na rubu je vyusténa do svahu nasypu, nebo prupichem pfes
gabionové kfidlo.

Zavérna zidka ma dole tloustku 0,70 m, nahofe se konzolovité rozSifuje az na Sifku 1,15 m.
V horni &asti je v lici zavérné zidky vytvorena kapsa pro kotveni mostniho zavéru. Zavérnou zidku
je mozno vybetonovat az po pfedepnuti nosné konstrukce.

Na opéry navazuji rovnobézna kfidla. U opéry 01 je levé kfidlo zavéSené, délky 2,5 m. Pravé je
CasteCné podporované zakladem a ma délku 8,0 m. U opéry 05 jsou zavé3ena kfidla délky 4,0 m.
U opéry 05 na opéru navazuji Sikma svahova kfidla provedena z gabiona.

Za rubem opér se nachazi drenaz, ktera je vyusténa do svahu nasypu, nebo pripichem pres
gabionové kfidlo.

4.5.2. Svahova kfidla u opéry 05 - gabiony

Na opéru 05 navazuji Sikma svahova kfidla zhotovena z gabionl. Tvar gabionovych kfidel
respektuje stavajici terén a tvar nasypu hlavni trasy na rubu kfidel. Délky kfidel 19,5 a 35,0 m.

Sité gabionovych ko3U budou vazané v Sestiuhelnikové osnové s dvojzavitovymi spoji s
povrchovou upravou Zn + plastovy povlak. Vyplfiové kamenivo o minimalni objemové hmotnosti
2300 kg/m3 dle TKP 30. Gabiony budou zalozeny na SP polstafi min. tl. 0,50 m, ktery bude
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presahovat pldorysny rozmér gabionu o 0,50 m a bude hutnény na na min. D = 95% PS. Horni
plocha kfidel bude Sikma a bude respektovat tvar zasypu za opérou. Vyplfiovy kdmen musi byt
odolny vuci povétrnostnim vlivim, nesStépivy a dostatecné tvrdy. Do lice konstrukce se pouzije
lomovy kamen s optimalni velikosti 1,5 — 2,0 nasobek velikosti oka. Pohledovy kamen se sklada
ruéné, stejné jako zbytek gabionového koSe. Na rubovém povrchu gabionu bude umisténa
geotextilie s vlastnostmi dle CSN EN 13251, ktera plni funkci separaéni a filtraéni (brani
vyplachovani jemnozrnnych ¢asti za objektem). Svahy nasypu konéi na gabionovych kfidlech min.
0,15m pod hornim povrchem.

Zivotnost gabionovych kfidel bude stejna jako mostniho objektu — 100 let.

4.5.3. Prechodova deska

Pfechodové desky délky 6,0 m a tloustky 0,325 m jsou na obou opérach navrzeny z monolitického
betonu. Desky jsou osazeny kloubové na zavérnou zidku opér a ulozeny na vrstvu podkladniho
betonu tl. 0,10 m.

4.5.4. Vnitrni podpéry

Vnitini podpéry jsou tvofeny bodovou podpérou kruhového priifezu o primeéru 1,8 m. Podpéra je
vetknuta do zakladu, na hornim povrchu podpéry je osazené lozisko. Usporadani zhlavi pilife s
ohledem na vysku a velikost zakladu nezahrnuje prostor pro umisténi lisu.

4.6. Nosna konstrukce a jeji soucasti

4.6.1. Nosna konstrukce

Nosna konstrukce je tvofena dodateCné pFedpjatou monolitickou tramovou konstrukci. Nosna
konstrukce je kolma. Most je C&tyfpolovy s rozpétim 27,0 + 34,0 + 34,0 + 27,0 m. Tram ma
konstantni vySku 1,5 m. Sitka NK j v prvnim poli proménna od 12,564 — 12,150 m, zbytek mostu
ma jiz Sitku konstantni 12,150 m.

Nad krajnimi opérami tramova nosna konstrukce pfechazi v koncovy pficnik. V koncovém pfi¢niku
je vytvofena kapsa pro zakotveni mostniho zavéru. Horni povrch nosné konstrukce sleduje
stfechovity spad vozovky pfevadéné komunikace 2,5 %. Pod fimsou jsou vytvoreny protispady 4,0
%.

Do nosné konstrukce budou osazeny talife odvodfiovacu, trubiCky pro odvodnéni izolace,
pfipravky pro uchyceni podélného potrubi odvodnéni. Mezi zavérnou zidkou a koncovym
pficnikem je revizni prostor Sifky 0,60 m. Vstup do revizniho prostoru je zabezpecéen z lice opéry.
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4.6.2. Loziska a vrubové klouby

Nosna konstrukce mostu je ulozena na hrncova loziska. Ta musi splfovat podminky TKP pro
mostni loziska. Na kazdé opéfe se nachazi 2 ks lozisek — jedno loZisko posuvné v podélném
sméru a jedno lozisko je vSesmérné. Vnitfni podpéry jsou osazeny na jedno loZisko. Loziska u
podpér P2 a P4 jsou jednosmérna, u podporu P3 je lozisko pevné. Celkem bude na mosté 7 ks
loZisek.

Loziska budou podlita vrstvou plastmalty tl. 20 mm. Vyrovnani podélného spadu nosné konstrukce
nad loziskem se provede lichobé&znikovym nalitkem.

VS8echna hrncova loZiska budou umozrniovat vySkovou rektifikaci a pfi jejich montazi pfednastaveni.

4.6.3. Mostni zavéry

Na obou krajnich opérach je navrzen povrchovy mostni zavér. Zavéry jsou kolmé a budou
provedeny jako elektroizolaéni. Jejich konstrukce musi umoznovat vyménu dilatani gumy i celého
zaveéru a umoznovat pfednastaveni v podélném sméru mostu. Zaroven musi byt zavéry schopny
vyrovnavat podélné a pfFicné délkové zmény od vSech silovych a klimatickych u¢inka.

Celkova délkova zména pfenasena mostnim zavérem na opéfre 1 bude do 160 mm, na opére 6 do
160 mm.

4.7. Mostni svrSek a odvodnéni

4.7.1. lzolace

Na nosné konstrukci bude provedena celoploSna izolace z natavovanych asfaltovych pasu tloustky
5 mm pokladana na pecetici vrstvu. Vhodnym technologickym postupem musi byt zajiSténa jeji
celistvost, nepropustnost, dobra odolnost proti mechanickému namahani a pfilnavost k nosné
konstrukci. Musi byt zajisténo jeji dokonalé odvodnéni a vylou€eno stékani vody po nosné
konstrukci. 1zolace NK bude provedena az po osazeni mostnich zavérd, aby byla zaru€ena jeji
celistvost.

Pfechodové desky budou izolovany natérem proti zemni vihkosti, pfiCemz spara mezi zavérnou
zidkou krajni opéry a &ast desky bude prekryta asfaltovou pasovou izolaci pfetazenou z horniho
povrchu zavérné zidky krajni opéry. Délka prekryti pfechodové desky asfaltovym pasem bude cca
1,0 m. Horni povrch kfidel bude opatfen stejnou skladbou izolace jako nosna konstrukce, pecetici
vrstva bude nahrazena penetracnim natérem modifikovanym asfaltem. Izolace z kfidla se pfetahne
na prechodovou desku.

Rub krajnich opér bude opatfen natavovanymi asfaltovymi izolaCnimi pasy (NAIP) na penetracni
natér. Rub opér bude navic ochranén dvéma vrstvami z geotextilie min. 600g/m2.

Ochrana izolace pod vozovkou a na pfechodovych deskach je tvofena vrstvou litého asfaltu
tloustky 35 mm. Pod fimsami chrani izolaci jedna vrstva asfaltového pasu s hlinikovou vloZkou s
hrubym posypem, ktery pfesahuje pfed hranu obrubniku min. 30 mm.
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Betonové povrchy na styku se zeminou (zasypané Casti zakladd, krajnich opér, kfidel) budou do
urovné 200 mm pod povrch upraveného terénu opatfeny izolaénim natérem proti zemni vlhkosti
(IxAlp + 2xNa).

4.7.2. Vozovka

Pro vozovku na mosté je navrzeno nasledujici souvrstvi:

Obrusna vrstva - asfaltovy beton ACO 11+ ..., 40 mm
modifikovany asfalt na spojovaci postfik PS-C 0,35kg/m2

Lozna vrstva - asfaltovy beton ACL 16+ ............uuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 60 mm
modifikovany asfalt na spojovaci postrik PS-C 0,35kg/mt

Ochrana izolace - lity asfalt MATL IV ..., 35 mm
modifikovany asfalt s posypem drti 4/8 mm v mnozstvi 2-3 kg/m?

1ZOIaCNT VIStVA - NAIP ... 5 mm

Natavované asfaltové pasy
Pecetici vrstva ze specialni epoxidové pryskyfice.

Celkova tloustka vozovkového souvrstvi tedy dosahuje 140 mm.
Hutnéné asfaltové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry uvedené v CSN EN 13108-1 a CSN
EN 13108-5. Postup praci musi byt v souladu s TKP.

4.7.3. Rimsy

Mostni fimsy jsou navrZzeny celomonolitické Zzelezobetonoveé, kotvené do nosné konstrukce.

Horni povrch fimsy je vyspadovan smérem do vozovky 4,0 %. Na fimsach je umistén revizni
chodnik, v misté chodniku bude horni povrch fimsy opatfen striazi.

Leva fimsa je Siroka 1,70 m, prava fimsa ma Sitku 1,55 m. Leva fimsa je Sifkové uzpusobena
tomu, aby se na ni v budoucnu dala osadit protihlukova sténa. VyloZzeni okapového nosu fims je
0,3 m pfes okraj nosné konstrukce, vyska nosu je 0,65 m.

Vy8ka odrazného obrubniku fimsy je 150 mm, ochranny natér fimsy bude proveden dle VL 4 —
401.01a (mimo plochu opatfenou striazi).

4.7.4. Odvodnovaci soustava

PFicny spad na mosté je stfechovity, most je odvodnén podél obrubniku obou Fimsy, kde jsou
umistény odvodriovace. Niveleta mostu je vedena na mosté ve vrcholovém zakruzovacim oblouku.
Voda je z odvodiiovacl vedena podélnym potrubim Dn 200 (materiél dle TP 107), zavéSenym pod
nosnou konstrukci k opéfe 01. Na konci mostu bude voda z potrubi napojena na systém silni¢niho
odvodnéni.

Odvodnéni izolace je zajisténo pomoci drenazniho polymerbetonu a odvodfiovacich trubicek
zausténych do podélného potrubi odvodnéni.
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Voda z povrchu vozovky za konci kfidel je pfiénym spadem vozovky svedena k silniénim vpustim —
SO 301.

Odvodnéni za rubem opér zajiStuje drenaz 160 mm uloZena na podkladnim betonu, ktera je
vyvedena do svahu u opéry 01, nebo skrz gabionové kfidlo u opéry 05.

4.8. Mostni vybaveni

4.8.1. Svodidla

Na fimsach je osazeno ocelové mostni svodidlo s urovni zadrzeni H2. Konstrukce svodidel musi
spliovat pozadavky TP 114. VySka svodnice je min. 0,75 m nad pfilehlou vozovkou. Svodidlové
sloupky musi byt odnimatelné, kotvené do fimsy prostfednictvim patni desky. Nad mostnimi
zavéry budou svodidla opatfena dostateCné tuhym elektroizolacnim stykem, umoZniujicim
potfebnou podélnou dilataci.

Za konci kfidel se napojuji svodidla na mosté na silni¢ni ocelové svodidlo.

4.8.2. Zabradli

Rimsy jsou osazeny ocelovym mostnim zabradlim vysky 1,1 m se svislou vyplni. Zabradelni
sloupky jsou odnimatelné, kotvené do fimsy prostfednictvim patni desky.

4.8.3. PHS

Na mosté se nenachazi PH sténa. Leva fimsa je Sifkové uzpusobena tomu, aby se na ni v
budoucnu protihlukova sténa dala osadit.

4.8.4. Revizni schodisté

Revizni schodisté Sifky 750 mm, sestavené z prefabrikovanych stupfit ulozenych do podkladniho
betonu, ohrani¢ené po obou stranach betonovymi obrubniky. Bude zfizeno u obou opér po pravé
strané.

4.8.5. Prevadéné sité
Po mosté nejsou pfevadéné zadné inzenyrske sité.
4.8.6. Cizi zarizeni

Na mosté neni osazeno zadné cizi zarizeni.
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4.8.7. Stalé zarizeni

Na zakladé dopisu RSD CR ¢&. 170/2006-10322 ze dne 03.01.2006 odvolavajiciho se na dopis
Ministerstva obrany CR ¢&j. 2088/2005-3691 z 21.12.2006 se jiz stala zafizeni k ni¢eni na mostnich
objektech nezfizuiji.

4.8.8. Tabule s letopocétem

Krajni opéry budou opatfeny letopoétem vystavby konstrukce mostu. V pfipadé, Ze nebude
letopocet proveden jako vlys do betonu, podléha jeho provedeni schvaleni investorem.

4.9. Upravy pod a za mostem

Lomovym kamenem do betonu budou zpevnény plochy pfed opérami, kolem vnitinich pilifa, podél
kiidel a svahovy kuZel u opéry 6 vpravo. Zpevnéné budou také plochy za kfidly na délce 5,0 m za
fimsami. VeSkera zpevnéni budou ohrani€ena betonovymi obrubniky. Zpevnéni bude provedeno z
lomového kamene tl. 200mm, do podkladniho betonu tl. 100mm, na SP podsypu tl. 100 mm.
Ostatni plochy pod mostem mimo obsluzné komunikace PMO budou zpevnéné valcovanym
Stérkopiskem tl. 0,25 m.

Koryto feky Litava bude zpevnéné na délku 5,0 m od pudorysného primétu fims. Celkova délka
Upravy je 53,7 m. Zpevnény budou svahy koryta kamennou rovnaninou zakonéenou betonovou
patkou. Zacatek a konec upravy koryta bude zpevnén betonovym pficnym prahem.

4.10. Reseni protikorozni ochrany a bludné proudy

Korozni prizkum nebyl zpracovavan. Bude dopfesnéno v dalSim projektovém stupni. V projektu
DSP je uvazovano s horsi variantou - 4. stupen zakladnich ochrannych opatieni.
V souladu s TP 124 bude uplatnéna:

e primarni ochrana, pfedevsim kombinace opatfeni dle CSN ISO 9690 a CSN EN 206 (napf.
kryti vyztuze betonem, nevodivé distancni vlozky, vhodny druh cementu, kameniva,
zamésoveé vody, pfisad)

e sekundarni ochrana, v tomto pfipadé asfaltové natéry proti zemni vihkosti

e konstrukéni opatfeni, konstrukéni opatfeni se provedou dle TP 124 kapitola 5.4.,véetné
propojeni betonarské vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce.

Soucasti protikorozni ochrany jsou rovnéz elektricka a geofyzikalni méfeni, ktera jsou provadéna
dle Metodického pokynu DEM mosti pozemnich komunikaci schvalenych MD CR &.j. 20680/95 -
230 a tvofi Dokumentaci elektrickych a geofyzikalnich méfeni (DEM), ktera je soucasti "Pasportu”
mostu po celou dobu jeho zivotnosti.
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4.11. Pozadované podminky a méreni mostu

4.11.1. Vytyéeni mostu

Mostni objekt lezi v celém rozsahu v trvalém, pfipadné do¢asném zaboru stavby.

Souradnice zakladnich bodl jsou uvedeny v soufadnicovém systému S-JTSK, nadmorské vysky
jsou uvedeny ve vy$kovém systému Bpv. Pfesnost vytyéeni bude v souladu s platnymi CSN a
TKP1 — pfiloha 9.

Pro vyty€eni a sledovani objektu bude zfizena v ramci mostu vytyCovaci mikrosit bodl v blizkosti
mostniho objektu. Pro most SO 201 se uvazuje s minimalné 4-mi body mikrosité. Pro zfizeni
mikrosité budou vyuzity body HVPB (hlavni vySkové a polohové body) s vySkovymi znackami
zhotovené v ramci vytyCovaci sité stavby.

4.11.2. Presnost provadéni

Cela konstrukce bude provedena dle platnych &i doporuéenych norem CSN, TKP a souvisejicich
predpist. Podrobnéji bude specifikovano v dalSim stupni projektové dokumentace.

4.11.3. Geodeticka sledovani

Pro geodetické sledovani chovani mostu a pro dlouhodobé sledovani mostu v provozu budou
zhotoveny body HVPB s vy3kovymi znaCkami zhotovené v ramci vytyCovaci sité stavby. Rozsah
sledovani jednotlivych konstrukénich €asti mostu pro vSechny faze vystavby bude podrobnéji
specifikovan v dalsim stupni projektové dokumentace.

Po dobu vystavby mostu je tfeba provadét geodeticka sledovani vySek spodni stavby a nosné
konstrukce mostu na osazenych geodetickych znackach na spodni stavbé a fimsach, resp. na
povrchu nosné konstrukce v tomto rozsahu:

na spodni stavbé

— po osazeni znacek
— po dokonceni nosné konstrukce
— po dokonceni mostu

na povrchu NK

— zamérfeni povrchu nosné konstrukce
— po dokonceni mostu

na fimsach
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— po dokonceni mostu
- pred pfejimkou mostu

ploSné zaméreni povrchu vozovky

- na povrchu kazdé jednotlivé vrstvy vozovky

Mé&reni na povrchu mostovky a na povrchu jednotlivych vrstev vozovky se provede v bodech
stanovenych v RDS, minimalné ale v rozsahu dle pozadavkd v TKP PK, kap. 18 a TKP PK, kap.
21. Geodetické prace na mostovce, vrstvach IS a mostnich vozovek budou provadény v souladu s
CSN 73 6242 a TKP PK, kap. 21.

Mé&reni vysSek vSech asfalt. vrstev se provadi v siti polohové uréenych bod( tak, aby méfené body
ve v8ech vrstvach byly nad sebou. Zaméfeni se vyhodnocuje ve formé& DMT pro kazdou vrstvu,
plati pro trasu i mosty. Pifed provedenim izolace mostlu se provede zaméfeni povrchu mostovky a
vyhodnoti v DMT.

Dalsi méfeni se provedou v intervalech stanovenych spravcem mostu. VeSkera méfeni nosné
konstrukce a fims musi byt disledné doplnéno méfenim vySek spodni stavby.

Sledované hodnoty jednotlivych méfeni je nutno porovnat s vypocétovymi hodnotami stanovenymi v
projektu RDS.

Dlouhodobé sledovani objektu bude navazovat na sledovani v prubéhu vystavby. V ramci
dlouhodobého sledovani budou provadéna geodeticka méfeni na méfi¢skych bodech umisténych
na opérach a na nosné konstrukci. Budou se sledovat priihyby NK, sedani a naklanéni podpér,
dilataCni pohyby mostnich zavéra a lozisek.

MéfiCské znacky budou zhotoveny z nerezového matrialu.

4.11.4.Zatézovaci zkouska

Mostni objekt se provéfi statickou zatézovaci zkouSkou. ZatéZovaci zkouska bude geodeticky
zaznamenavana v rozsahu velmi pfesné nivelace. Pfed provedenim zatéZovaci zkousky je potieba
zhotovit projekt zatézovaci zkousky.
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5. Vystavba mostu

w r

5.1. Technologie vystavby, zvlastni
vystavby

opatreni béhem

Nosna konstrukce bude zhotovena technologii betonaze na pevné skruzi v jedné etapé.
Podpurnou skruz je mozno odstranit az v dobé, kdy budou pfedepnuty vSechny kabely podélného
predpéti. Pfed osazenim zavér( na obou opérach musi byt dokonéena prechodova oblast a
pusobit v pIné vySce minimalné 14 dni.

5.2. Postup vystavby

Stavebni prace musi byt provadény v souladu s harmonogramem vystavby vSech stavebnich
objektl celé stavby.
Pro vystavbu mostu se pfedpoklada nasledujici postup:
- Pfiprava uzemi, vytyCeni inzenyrskych siti + jejich ochrana silni¢nimi panely
- Zhotoveni prelozek inZenyrskych siti
- Zhotoveni konsolida¢niho nasypu v misté krajnich opér.
- Zhotoveni $tétovnic u vnitfnich podpér
- ZFizeni pilotaznich ploSin u vnitfnich podpér, betonaz Sablon pro vrtani pilot
- Zhotoveni pilot, odbourani $ablon u vnitfnich podpér
- Vykopy pro zaklady
- Zhotoveni podkladnich betonl zakladd
- Betonaz zakladu
- Betonaz vnitfnich podpér
- Odstranéni konsolida¢nich nasypu
- ZFizeni pilotaznich ploSin u krajnich opér, betonaz Sablon pro vrtani pilot
- Zhotoveni pilot
- Betonaz krajnich opér po ulozné prahy
- Vystavba celoplosné skruze
- Osazeni lozisek
- Zhotoveni nosné konstrukce
- Pfedepnuti nosné konstrukce
- Odstranéni skruze
- DokoncCeni opér — zavérné zidky, zavéSena kfidla
- Vystavba gabionovych svahovych kfidel u opéry 05
- Zhotoveni pfechodové oblasti
- Osazeni mostnich zavéru
- Izolace mostovky
- Odvodnéni mostu
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- Zhotoveni fims

- Zhotoveni vozovky na mosté

- Dokondujici prace — osazeni svodidel a zabradli, zpevnéni pod mostem, revizni schodisté,
skluzy, zpevnéni svahu kuzele

5.3. Zpevnéné plochy, prijezd na stavenisté

V prostoru staveni§té mostu budou vybudovany zpevnéné pfijezdové komunikace pro transport
materidlu a pojezd autojefabl, vC€etné obratist, ploch pro manipulaci a ploch pro zaparkovani
jefabu.

PFijezd na stavenisté je mozny po trase silnice 11/420 nebo po obsluzné komunikaci PMO.

5.4. Souvisejici objekty stavby

S vystavbou mostu souviseji nasledujici stavebni objekty:
SO 001 Priprava uzemi stavby

SO 101 Prelozka silnice 11/416

SO 140 Uprava komunikace obsluhy hraze

SO 301 Odvodnéni komunikace 11/416

SO 310 Uprava melioraci

SO 411 Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN v km 0.960
SO 801 Vegetacni upravy

Vystavba mostu musi byt koordinovana s vystavbou vySe uvedenych stavebnich objektd.

5.5. Vztah k uzemi

Omezeni dopravy na stavajicich komunikacich béhem vystavby mostu a celého pfedmétného
useku 11/416 FeSi generalni projektant v ramci POV.

Stavba mostu nevyvola zadna dopravni omezeni.

Stavbou mostu jsou dotéeny tyto inZenyrské sité:

- Meliorace — budou pfeloZeny v ramci objektu SO 310

- Sdélovaci kabel CETIN — pfelozi se v ramci objektu SO 411

- V misté opéry 01 se ma v budoucnu vyskytovat vodovod a kanalizace (je vydano uzemni
rozhodnuti, sité zatim nejsou zrealizovany). Pokud v dobé& vystavby mostu budou sité
zrealizovany, budou se muset v ramci stavby pfelozit.

Vystavbu mostu je nutné koordinovat se v3emi nové budovanymi inzenyrskymi sitémi a
souvisejicimi stavebnimi objekty.

Stavajici inzenyrské sité, které se nebudou pFekladat, budou v oblasti stavenisté mostu ochranény
pred poskozenim.

Stavba mostu nezasahuje do ochranného pasma zdroja vody.
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5.6. Dopravni opatieni, omezeni provozu na pozemnich
komunikacich

Vlastni vystavba mostu SO 201 nevyzaduje omezeni provozu na stavajici silnicni siti. Detailné je
feSeno v ramci objektu POV stavby. Po dobu vystavby mostu bude pferusen provoz na obsluznych
komunikacich PMO a stavajici cyklostezce.
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6. Prehled provedenych vypocti

6.1. VytycCovaci udaje

Zakladni body jsou vyty€eny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmoiské vysky jsou uvedeny
ve vySkovém systému Bpv.

6.2. Prostorova uprava a geometrie mostu

Poloha spodni stavby, tvar a prostorové umisténi nosné konstrukce a dalSich prvk( a vybaveni
jsou odvozeny z teoretického prostorového umisténi osy a Siftkového usporadani prevadéné
komunikace.

6.3. Staticky a dynamicky vypocet

Bylo provedeno statické posouzeni nosné konstrukce a spodni stavby v rozhodujicich prifezech,
navrh zalozeni mostu a posouzeni bezpecnosti konstrukce proti ztraté stability.

6.4. Hydrotechnicky vypocet

Hydrotechnickym vypoctem byl stanoven pocet odvodriova¢l na mosté. Hydrotechnicky vypocet je
soucasti pfilohy této technické zpravy.

7. Zaver

Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dotéenymi organy a organizacemi.

Upozornéni !

Tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby

V Brné, prosinec 2018 Ing. David Smejkal
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PRILOHA:
VYPOCET ODVODNENi MOSTU



VYPOCET VZDALENOSTI ODVODNOVACE

POUZITE VZORCE :
(rovnomérny ustaleny pohyb)

Hydraulicky polomér R [m] R =S/0 [m]
Rychlostni souginitel C C=1n*R"
(dle Pavlovského)

Stfedni rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I)
ZADAVANE HODNOTY :

pti¢ny sklon prouzku p 25 [%]
zaplavena $itka b 0.83 [m]
odsazeni miiZe od obrubniku d 100 [mm]
Typ odvodiiovace [ 3 ]500/500 mm
VYSLEDKY :

Plocha profilu S [m’] S 0.0087 [m’]
Omoceny obvod O [m] O 0.854 [m]
Hydraulicky polomér R [m] R 0.0102 [m]
Rychlostni sou¢. C C 3347

Stfedni rychlost v [m/s] v 0.27 [m/s]
Prato¢né mnozstvi Q [2.32 [V/s]
Vzdal. odvodiiovace 1 ]20.0 [m]
Plocha/1 odvodiiovaé A [129.0 |[[m’]
Hltnost odvodiiovace H [2.32 [Vs]
Kapacita odvodiiovace Kp |100.1  |[%]

objekt: 201

Objemovy priatok [m’/s]
Vzdalenost odvodiiovact [m]

Max. plocha/1 odvodiiovag [m’]

Sitka odvod.plochy §
Sklon ¢cary
Vydatnost srazky
Odtokovy soucinitel
Stupen drsnosti

Sitka ramu s mfizi

Povrchova rychlost vody
Soucinitel bo¢niho natoku
Vyska vody v ose odvodniovace
Max. ptipustna vyska vody
Vypoctova vyska vody
Spoluptisobici sitka

Plocha vodni vrstvy

Minimalni hltnost odvodiovace
Mnozstvi vody pretékajici
Mnozstvi vody obtékajici

5o = = U

Q=S*

1=Q/5/41

400

6.45
0.63
200
0.9
0.014

485
0.31
18.67
12.3
67.7
12.3
0.81
0.0087
0.38
0.00
0.00

[m]
[%]
[1/s/ha]

[mm]
[m/s]

[mm]
[mm]
[mm]
[m]
[m]
[1/s]
[1/s]
[1/s]



