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1. Identifikacni udaje

Stavba :
Objekt €. :
Nazev mostu :

Katastralni tzemi, obec :
Kraj :

Stupen dokumentace:

Objednatel :

Uvazovany spravce mostu :

Generalni projektant:

Hlavni inZenyr projektu :

Projektant mostu:

Pozemni komunikace:

1/416 Bluéina obchvat
203
Most na 11/416 pres meliora¢ni kanal a PC v km 1,509

Blugina, Vojkovice u Zidlochovic
Jihomoravsky
Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

601 82 Brno

Stavbu zajistuje:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zerotinovo namésti 449/3

602 00

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zerotinovo namésti 3/5
602 00

HBH Projekt spol. s r. 0.

Kabatnikova 216/5

602 00 Brno

Ing. Otakar Hornoch, Al CKAIT &. 1002051

Link projekt s.r.o.

Makovského namésti 2

616 00 Brno

Ing. David Smejkal, Al CKAIT &. 1004491

Silnice 11/416
Kategorie S 9,5/80

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno

tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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KFizeni silnice 11/416 s meliora¢énim kanalem

Bod kfizeni (S - JTSK) : Y = 597 060,607 m
X=1175945411m

Staniceni silnice 11/416 ( SO 101) : km 1,505 768

Melioraéni kanal : km -

Uhel kiizeni : 67,0375 ¢

Volna vyska pod mostem: Q100 + Min. 3,235 m

KFizeni silnice 11/416 se stavajici PC

Bod kfizeni (S - JTSK) : Y= 597 067,600 m
X=1175944177 m

Staniceni silnice 11/416 ( SO 101) : km 1,512 870

Stani¢eni na PC: km -

Uhel kfizeni : 66,5773 9

Volna vyska nad Qioo: 4,20 + min. 0,355 m

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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ZAKLADNIi UDAJE O MOSTE (podle CSN 73 6200 a CSN

73 6220)

Charakteristika mostu :

Délka pfemosténi :

Délka mostu :

Délka nosné konstrukce :
Rozpéti :

Sikmost mostu :

Volna Sitka mostu :

Sitka mostu :

Vyska mostu nad terénem :

Stavebni vyska :

Plocha mostu :

Poznamka:

Zatizeni mostu :

Betonovy, dodate¢né predpjaty, na pozemni komunikaci,
pres melioracni kandl a PC, jednopolovy, jednopodlazni,

s horni mostovkou, nepohyblivy, trvaly, smérové v oblouku,
vysSkoveé niveleta klesda, Sikmy, s normovanou zatizitelnosti,
masivni, plnosténny, rdmovy, oteviené uspofradany,

s neomezenou volnou vy$kou

14,779 m, kolmo 12,800m
38,050 m

21,013 m

16,164 m, kolmo 14,000 m
Sikmy 67,00 g, leva

9,50 m

g12,75m

cca.7,1m

1,34 m

246,29 m2

Plocha mostu je uréena jako soucin délky nosné konstrukce
a sirky mostu.

Podle CSN EN 1990, CSN EN 1991 a CSN EN 1998.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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3. Zdavodnéni mostu a jeho umisténi

3.1. Uéel mostu

Most prevadi silnici 11/416 (SO 101) pfes meliora¢ni kanal a stavajici polni cestu.
Most je budovéan jako novostavba.

3.2. Pozadavky na jeho reseni

Pfi navrhu byly zohlednény nasledujici pozadavky:
- Sikmost kFizeni prekazek a silnice 11/4186,
- Prujezdni profil 4,20 m na polni cesté.
- Sitka levé Fimsy mostu je uzplisobena pro budouci osazeni protihlukové stény (PHS)

3.3. Podklady a prizkumy

Dokumentace objektu je zpracovana dle téchto podkladu a prdzkuma:

[1] Pedologicky prizkum, pro Geostar s.r.o. zpracoval Dr. Ing. Sarika, posuzovani vlivi na ZP,
pedologicky prazkum,

2] InZenyrsko - geologicky prazkum, Geostar s.r.o., Mgr. D. Relich, PhD,

[3] Biologicky prazkum; Migra¢ni studie,

[4] Hydrotechnické posouzeni, Povodi Moravy, s.p., Utvar hydroinformatiky, Ing. v. Gimun,

[5] Doplrikovy inzenyrsko-geologicky pruzkum v€. stabilitniho posouzeni zemniho télesa,
Geostar s.r.o., Brno, Ing. J. Hauser, Mgr. A. Kotackova.

[6] Dendrologicky prizkum, Ing. J. Suchomelova, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018)

[7] Dopravné inzenyrské posouzeni, Ing. T. Plichta, (ADIAS s.r.o., Brno, 09/2018)

[8] Hlukova studie, Ing. V. Kryl, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018)

[9] Podrobny IG prizkum, Mgr. V. Popelafova, (Geostar s.r.o., Brno, 10-11/2018).

[10] Dokumentace DUR (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018)

[11] TKP staveb pozemnich komunikaci, vzorové listy staveb pozemnich komunikaci VL 4 —
Mosty, TP, platné normy apod.

3.4. Charakter prevadéné komunikace a premost'ovanych
prekazek
3.4.1. Prevadéna komunikace

Prevadénou komunikaci je silnice 11/416, ktera je jako obchvat obce Blucina situovana severné od
této obce. Kategorie prevadéné silnice je S 9,5/80.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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Pfevadéna komunikace je na mosté vedena v smérovém oblouku o poloméru R = 3800 m. V km
1,516 960 prechazi smérové vedeni z oblouku do pfechodnice. VysSkové niveleta na mosté klesa
so sklonem 0,5%. PFi¢ny sklon vozovky na mosté je stfechovity 2,5%. Sklon horniho povrchu fims
je 4,0% smérem do vozovky, na obou fimsach je veden revizni chodnik.

Sitkové usporadani na mosté (konstantni) je nasleduijici:

Zpevnéna Cast NEZPEVNENE KIaJNMICE .......uueiiieeeeeiiiiiiieeeee e e e e ettt e e e e e eeea e 0,50 m
ZPEVNENA KIAJNMICE...ceeiiiiiiiiiie ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e eeas 0,50 m
RV oo | (o1 1 o 11 2= SRR 0,25 m
JIZANT PIUN L e 3,50 m
JIZANT PIUN L e 3,50 m
RV oo L (o 1 o 11 2= PR 0,25m
ZPEVNENA KIAJMICE...ceeiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e as 0,50 m
Zpevnéna €ast NezpevnENneé KrajNiCe ......uweueeiieiiiiiiiiiiiiieiieiiiisieeee e, 0,50 m
Sitka mezi zvySenymi obrubami = VOINA SiFKa .....ccccceeererererereresessrasassseseesesenenes 9,50 m
STFKA IEVE FIMISY ..vveeeeeeeeeeeeeeeee et n s s ettt aeen s s en s en e s eeeeee 1,70 m
SIFKA PIraVE FIMISY 1.ttt sttt ettt st st et st e et et ste st st set et seseeet et arseesararaesosarataeas 1,55 m
SITKA MOSTU c.vceerceerrcesesseessssssesssesss e ss e ss s ss e s s e s s e ss e s s e ss e ssaessssesssassssneas 12,75 m

3.4.2. Premost'ovana prekazky

Melioracni kanal
Meliora¢ni kanal prochazi pod mostem s uhlem kfiizeni 67,0375%. Po vystavbé mostu dojde

k Upravé koryta melioracniho kandlu pomoci kamenné rovnaniny v délce cca 5m pied a za
mostem. Uprava bude ukonéena betonovymi patkami a Uprava bude soudasti objektu SO 203.
Hladina Q100 je ve vySce 183.85 m.n.m. Rezerva nad Q100 pod mostem bude 3,235 m od spodni
hrany nosné konstrukce. V obdobi konsolidaCnych nasypl bude voda v melioraCnim kanalu
prevedena potrubim — 3x Dn 1000.

Polni cesta
Stavajici polni cestu, kterd je pod mostem smérové vedena v pfimé, vySkové polni cesta lezi na

terénu. Uhel kfizeni je 65,5773g. V pribéhu vystavby mostu bude polni cesta do¢asné
neprdjezdna. V ramci stavby nedochadzi k zadni prelozce polni cesty. Po vystavbé mostu dojde
k Upravé polni cestu do puvodniho stavu v Sifce 3,50m. Rezerva nad prijezdnim profilem polni
cesty vySky 4,2m pod mostem bude 0,355m.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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3.5. Uzemni podminky

Most se nachazi severné od obce Bluc¢ina a je soucasti nové budované silnice 11/416. Jeho
prostorové umisténi vychazi z navrhovaného smérového a vyskového feseni 11/416.

Terén je v misté mostu rovinaty az mirné zvinény, bezlesy a zemédeélsky vyuzivany. Primyslova
ani ob&anské zastavba se ve vzdalenosti dotéené vystavbou mostu nenachazi.

3.6. Geotechnické podminky

Geotechnické podminky byly ovéfeny ,InZenyrsko — geologickym prizkumem® Prizkum byl
zhotoven firmou GEOSTAR spol s.r.o., v listopadu 2012.

V rédmci zpracovaného IGP byly v prostoru mostu realizovany tyto sondazni prace:

- Jéadrovy vrt —J107, J108
- Sonda dynamické penetrace — D5

Geologické poméry

Kvartérni zeminy reprezentuji jily (GT1.1, GT1.2, GT 1.3), tuhé a mékké konzistence do hloubky
3,0m. V jejich podloZi se nachazi stérkovito — pisc€ité souvrstvi GT 3 a GT 2 o0 mocnosti 5,5m. Tyto
sedimenty odpovidaji zeminam stfedné ulehlym.

Neogenni podlozZi bylo zjisténo od hloubky 8,50m, je tvofeno jily s pis€itymi vlozkami, tuhé
konzistence, GT 4.1.

Podzemni voda byla vazana na Stérkovito — pis€ité kvartérni sedimenty, kde byla zjiSténa
v hloubce cca 1,8m. Vzorek podzemni vody nebyl odebran, s ohledem na vysledky laboratornich
rozborl vod z okolnich vrtd doporu€ujeme uvazovat stfedni agresivitu vici betonu (XA2) dle kritérii
CSN EN 206-1.

Geotechnické zhodnoceni:

Z hlediska CSN EN 1997-1 spadd planovany objekt do 2. geotechnické kategorie.
Geologické poméry jsou sloZité — ve svrchni ¢asti se vyskytuji zeminy s organickou pfimési, mékkeé
konzistence.

Vzhledem Kk slozitym geologickym pomérum (zeminy mékké konzistence, napjata hladina
podzemni vody) doporucujeme hlubinné zaloZeni objektu.

Pfi hloubeni zakladové spary pod kétou cca 180.3 m n.m., oéekdvame vyrazné pritoky vody
do stavebni jamy. Proto doporucujeme volit Uroven zakladové spary co mozna nejvySe a objekt
zalozit hlubinné.

Predpoklada se vyuziti pouziti konsolida¢nich nasypu pro redukci sednuti podlozi opér.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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4. Technické feseni mostu

4.1. Popis konstrukce mostu

Nosnou konstrukci mostniho objektu SO 203 tvofi monoliticky predpjaty ram. Jde o integrovanou
mostni konstrukci. Most je jednopolovy o kolmém rozpéti 14,00 m (Sikmém 16,164m). Nosna
konstrukce ma proménnou vysku od 0,8 - 1,2m s parabolickym obloukem na spodni ploSe nosné
konstrukce. Most mé konstantni Sitku 12,75m.

Jsou navrzené kratka rovnobézné zavésSené kiidla, doplnéné o Sikma svahova kfidla z gabionu.

Zalozeni mostu je hlubinné na vrtanych pilotach ¢ 900 mm.

4.2. Pozadavky na materialy

4.2.1. Betonaiska vyztuz

Ve v8ech Castech konstrukce mostu bude pouzita betonaiska vyztuz B 500 B se zarucenou
svafitelnosti. Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrchl musi odpovidat hodnoté pfislusné
danému stupni vlivu prostredi.

4.2.2. Predpinaci vyztuz

Jsou pouzity predpinaci lana Ls 15,7 - 1860 MPa. Vneseni predpéti je mozné zahdijit po dosazeni
80% pevnosti betonu nosné konstrukce.

4.2.3. Betony

Pro jednotlivé konstrukéni €asti mostl byly stanoveny tfidy betonu a stupné vlivu prostiedi (svp)
dle TKP 18 (platnost 01/2016) :

e Podkladni beton C 8/10 X0

e Zaklady C 25/30 XF2, XA2

e Piloty C 30/37 XA1, XC2

e Prechodova deska C 25/30 XF2

e Opéry — kfidla C 30/37 XF2, XD1, XC4
e Nosna konstrukce C 35/45 XF2, XD1, XC4
e Rimsy C 30/37 XF4, XD3, XC4
e Schodisté, schodistové stupné C 30/37 XF4, XD3, XC4

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
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e Beton do dlazeb za kfidly, pod mostem C 25/30n XF3

(Spéarovani dlazeb — cementova malta XF4)

4.2.4. Povrchové upravy, natéry

Povrchova uprava v8ech ocelovych dild zabradelnich svodidel a ostatnich konstrukénich prvki
bude provedena dle TKP 19B a ZTKP pro stupen korozni agresivity atmosféry C4+K8 a zivotnost
natéru nad 15 let.

Pracovni a dilata¢ni spary budou provedeny dle VL4. Postup provadéni natérd musi byt v souladu
s TKP. VeSkeré ¢asti mostu do vySe 3,5 m nad pfilehlym terénem budou opatfeny antigraffiti
natérem.

4.2.5. Ziviéné vrstvy

Asfaltové smési a hotové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry, uvedené v CSN EN 13108-
1, CSN EN 13108-5, CSN EN 13108-6 a TKP. Postup praci musi byt v souladu s TKP.

4.2.6. Nasypy, zasypy a obsypy

Sypani nasypu a jeho hutnéni je nutné provadét podle TKP pro provadéni nasypu silni¢nich téles.
Pfi ukladani zemin do nasypu je tfeba kontrolovat kvalitativni parametry zkouskami v rozsahu
podle tabulky 3 TKP. Minimalni miru zhutnéni zemin v podlozi nasypu a v zemnim télese
komunikace udava tabulka 5 TKP (Ip > 0,85). Tato hodnota musi byt dosazena i na okraji zemniho
télesa.

Usporadani pfechodové oblasti za op&rami se fidi ustanovenimi CSN 73 6244.

V pfechodové oblasti je pouzita kombinace zpétného zasypu a ochranného nasypu. Ochranny
zasyp za opérami je z nesoudrzného nenamrzavého materialu, mira zhutnéni musi dosahnout Ip >
0,85. Pfechodova oblast za opérou (ochranny zasyp, zpétny zasyp a betonovy prechodovy klin) je
soucasti objektu mostu.

Mira zhutnéni podloZi v pfechodové oblasti musi dosahnout minimalné 95% PS.

Mira zhutnéni zadsypové zeminy v celé vySce zdsypu musi byt zhutnéna na hodnotu, poZzadovanou
pro hutnéni na plani dle tabulky 1 a 2 TKP (kapitola 4).

4.3. Zemni prace

4.3.1. Odstranéni ornice

Odstranéni ornice z prostoru do¢asného a trvalého zaboru je soucasti objektu SO 001 ,Pfiprava
Uzemi stavby®, provede se v tl. 0,45 m.
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4.3.2. Vykopy

Vykopové jamy pro zaklady ramu budu prevedené pod ochranou ocelovych vypaznic. Hrany svaht
(8tétovnic) budou minimalné 0,5 m od svislého lice zakladl. Zemina z vykopl bude odvezena na
skladku a nebudou na stavbé pouzity.

Ustalena hladina podzemni vody byla zjiSténa nad urovni zakladovych spar. Ve stavebnich jamach
budou zfizeny Cerpaci jimky a ¢erpadla pro od¢erpani vody.

4.3.3. Nasypy

Nasypy navazujici na prechodovou oblast za rubem krajnich opér jsou soucasti SO 101. Nasypy
svahovych kuzelu po konec kfidel jsou soucasti mostniho objektu (SO 2083).

Sypani nasypu a jeho hutnéni je nutné provadét podle TKP kap. 4. Pfi ukladani zemin do nasypu
je treba kontrolovat kvalitativni parametry zkouSkami v rozsahu podle tabulky 3 TKP. Minimalni
miru zhutnéni zemin v podloZi nasypu a v zemnim télese komunikace udava tabulka 4 a 5 TKP.
Tato hodnota musi byt dosazena i na okraji zemniho télesa.

V prechodové oblasti je pouzita kombinace zpétného zasypu a ochranného nasypu. Provadéni
pfechodové oblasti véetné provadéni zkoudek se Fidi ustanovenimi CSN 73 6244. Mira zhutnéni
zemin v pfechodové oblasti v€etné ochranného zasypu za konstrukci z nesoudrzného a
nenamrzavého materialu musi byt v souladu s pozadavky CSN pfiloha A resp. TKP tabulka 6. Mira
zhutnéni podlozi v pfechodové oblasti musi byt zhutnéna na hodnotu pozadovanou pro hutnéni na
plani podle tabulky 4 TKP.

4.3.4. Konsolidacéni nasypy

S ohledem na skladbu geologického podloZi a vySku nasypu (cca 7,7 m) jsou v oblasti opér
navrzeny konsolidaéni nasypy. Jejich vybudovani je soucasti objektu komunikace SO 101.
Konsolidaéni nasypy budou budovany v kvalité nasypovych téles hlavni trasy (SO101).
Pfedpokladané sednuti nasypu je 0,25 m.

Uroven koruny konsolidadniho nasypu je navrzena 1,0 m nad niveletu komunikace. V podéiném
sméru konci koruna konsolida¢niho nasypu 5,0 m za osou uloZeni na opéfe. V pficném sméru je
Sifka konsolida¢niho nasypu navrzen tak, aby pata konsolida¢niho nasypu odpovidala paté nasypu
dalnice. Svahy konsolida¢niho nasypu budou provedeny ve sklonu 1:1. V paté a na koruné
konsolida¢niho nasypu budou zfizeny monitorovaci body, na nichZz bude provadéno geodetické
méfeni ¢asoveho pribéhu sedani. Konsolidaéni ndsyp se bude budovat po dobu 1,5 mésict (45
dni), v pIné figufe bude plsobit po dobu minimalné 4 dalSich mésict (120 dni).

Odtézeni konsolida¢niho nasypu bude do urovné pilotaznich ploSin opér a zpétny zasyp za opérou
(v€. pfechodové oblasti) jsou soucasti objektu mostu SO 203.
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4.3.5. Zasypy a obsypy

Soucasti objektu mostu je zpétny zasyp stavebnich jam, obsypy a zasypy krajnich opér, svahové
kuzely a pfechodova oblast za opérami.

Zpétny zasyp stavebnich jam bude proveden do takové vySkové drovné, aby bylo mozno proveést
Upravy pod mostem (zpevnéni) do vySky upraveného terénu.

Pfechodova oblast za opérami je soucasti objektu mostu. Parametry oblasti musi splfiovat
podminky specifikované v kap. 4.2.6. Mira zhutnéni zasypové zeminy v celé vySce zasypu musi
odpovidat TKP (ID > 0,85).

4.4. Zalozeni

Zalozeni mostu je navrzeno jako hlubinné.
Pfi realizaci pilot bude nutna pfitomnost geologa na stavbeé pfi vrtani pilot.

4.4.1. Uprava zakladové spary

Z&kladové spary krajnich opér a podpér budou upraveny v duchu TKP jako na zemni plani.

4.4.2. Podkladni betony a Sablony

Rozméry podkladniho betonu pod zaklady budou provedeny tak, aby pfesahovaly padorysny
prumét zakladu na vSech stranach o 0,20 m. Na upraveném terénu (pilotazni plosiné) budou v
mist& opor ziizeny $ablony pro vrtani pilot. Sablony budou provedeny z prostého betonu a po
vybudovani pilot budou vybourany.

4.4.3. Vrtané piloty

Most je zalozen na vrtanych velkoprimérovych pilotach @ 900 mm. Piloty budou provadény pod
ochranou ocelové vypaznice, kter4d nebude ve vrtu ponechana. Vrty musi byt vyhloubeny a
zabetonovany v jedné pracovni sméné. Mnozstvi cementu v betonu pilot bude davkovano dle TKP
s pfihlédnutim k tomu, zda betonaz bude probihat pod vodou. Zemina vytézena z vrtd bude jako
nevhodna odvezena na skladku, na stavbé nebude pouZzita. Vrtani pilot bude provadéno z urovné
vriné ploSiny s vyuzitim hluchého vrtani.

4.4.4. Zaklady

Piloty jsou do zékladu vetknuty.
Z&klad opéry 1 ma pudorysny tvar kosouhelnik o rozmérech: v kolmém sméru 3,2m (v Sikmém
3,690m) a délku 14,70m v ose ulozeni.
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Z&klad opéry 2 ma pudorysny tvar kosouhelniku o rozmérech: v kolmém sméru 3,2m (v Sikmém
3,699m) a délku 14,74 v ose ulozeni.
Horni povrch zakladu je vyspadovan ve sklonu 4% smérem ke kraji zakladu.

4.5. Spodni stavba
4.5.1. Krajni opéry

Konstrukci monolitickych, zelezobetonovych opér je soucasti nosné konstrukce. DFik opér tvori
sténa déelky 12,15m se svislymi hranami. Krajni opéry 01 a 02 maji Sifku 1,20 m (kolmo),

Na opéry navazuji rovnobézna kfidla. U opéry 01 je levé kfidlo zavéSené, délky 2,85 m. Pravé ma
délku 3,91 m. U opéry 02 jsou zavéSena kridla levé délky 3,91 m a pravé 2,85. Na opéry navazuji
8ikma svahova kfidla provedena z gabiona.

Za rubem opér se nachazi drenaz, ktera je vyusténa do svahu nasypu, nebo pripichem pres
gabionové kfidlo.

4.5.2. Svahova kridla u opér- gabiony

Na opéry navazuji Sikma svahova kfidla zhotovena z gabion(. Tvar gabionovych kfidel respektuje
stavajici terén a tvar nasypu hlavni trasy na rubu kfidel. Délky kfidel 14,0m, 19m,15,5m a 17,6 m.
Sité gabionovych koSUu budou vazané v Sestithelnikové osnové s dvojzavitovymi spoji s
povrchovou Upravou Zn + plastovy povlak. Vypliiové kamenivo o minimalni objemové hmotnosti
2300 kg/m3 dle TKP 30. Gabiony budou zalozeny na SP polstafi min. tl. 0,50 m, ktery bude
presahovat pudorysny rozmér gabionu o 0,50 m a bude hutnény na na min. D = 95% PS. Horni
plocha kridel bude Sikméa a bude respektovat tvar zasypu za opérou. Vypliovy kdmen musi byt
odolny vuci povétrnostnim vlivim, nestépivy a dostatec¢né tvrdy. Do lice konstrukce se pouzije
lomovy kdmen s optimalni velikosti 1,5 — 2,0 nasobek velikosti oka. Pohledovy kdmen se sklada
ruéné, stejné jako zbytek gabionového koSe. Na rubovém povrchu gabionu bude umisténa
geotextilie s vlastnostmi dle CSN EN 13251, kter4 pini funkci separaéni a filtragni (brani
vyplachovani jemnozrnnych ¢asti za objektem). Svahy nasypu kon¢i na gabionovych kfidlech min.
0,15m pod hornim povrchem.

Zivotnost gabionovych k¥idel bude stejna jako mostniho objektu — 100 let.

4.5.3. Prechodova deska

Vle€ené prechodove desky délky 5,0 m a jsou na obou opérach navrzeny z monolitického betonu.
Desky jsou osazeny na ozub NK a kloubové spojené s NK. VleCené prechodové desky jsou
ulozeny na vrstvu podkladniho betonu.
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4.6. Nosna konstrukce a jeji soucasti

4.6.1. Nosna konstrukce

Nosna konstrukce je tvofena dodate¢né predpjatou monolitickou rdmovou konstrukci. Nosna
konstrukce je Sikma. Most ma rozpéti kolmo 14,0 m. R&m ma hornd dosku s prememnnou vySku
0,8 - 1,2 m. Vo vrchole 0,8m. V ramovom rohu 1,2 m. Spodna hrana dosky je zaoblena. Sitka NK
je 12,150 m.

Horni povrch nosné konstrukce sleduje stfechovity spad vozovky prevadéné komunikace 2,5 %.
Pod fimsou jsou vytvoreny protispady 4,0 %.

4.6.2. Mostni zavéry

Mostny objekt je navrhnuty bez mostnich zavéra. V misté vleCenej pfechodové desky bude fezana
spara ve vozovce s vyplnénou elastickou zalivkou.

4.7. Mostni svrsek a odvodnéni

4.7.1. lzolace

Na nosné konstrukci bude provedena celoploSnd izolace z natavovanych asfaltovych pasu tloustky
5 mm pokladana na pecetici vrstvu. Vhodnym technologickym postupem musi byt zajisténa jeji
celistvost, nepropustnost, dobra odolnost proti mechanickému namahani a pfilnavost k nosné
konstrukci. Musi byt zajisténo jeji dokonalé odvodnéni a vylou€eno stékani vody po nosné
konstrukci.

Pfechodové desky budou izolovany natérem proti zemni vihkosti, pfi€emz spara mezi zavérnou
zidkou krajni opéry a ¢ast desky bude prekryta asfaltovou pasovou izolaci pfetazenou z horniho
povrchu zavérné zidky krajni opéry. Délka prekryti pfechodové desky asfaltovym pasem bude cca
1,0 m. Horni povrch kfidel bude opatifen stejnou skladbou izolace jako nosna konstrukce, pecetici
vrstva bude nahrazena penetracnim natérem modifikovanym asfaltem. |zolace z kfidla se pretahne
na pfechodovou desku.

Rub krajnich opér bude opatfen natavovanymi asfaltovymi izolaénimi pasy (NAIP) na penetracni
natér. Rub opér bude navic ochranén dvéma vrstvami z geotextilie min. 600g/m2.

Ochrana izolace pod vozovkou a na pfrechodovych deskach je tvofena vrstvou litého asfaltu
tloustky 35 mm. Pod fimsami chrani izolaci jedna vrstva asfaltového pasu s hlinikovou vloZkou s
hrubym posypem, ktery pfesahuje pfed hranu obrubniku min. 30 mm.

Betonové povrchy na styku se zeminou (zasypané ¢asti zakladu, krajnich opér, kridel) budou do
arovné 200 mm pod povrch upraveného terénu opatfeny izolacnim natérem proti zemni vihkosti
(1xAlp + 2xNa).
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4.7.2. Vozovka

Pro vozovku na mosté je navrzeno nasledujici souvrstvi:

Obrusna vrstva - asfaltovy beton ACO 11+ ... 40 mm
modifikovany asfalt na spojovaci postrik PS-C 0,35kg/m2

LoZna vrstva - asfaltovy beton ACL 16+ .......eeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e 60 mm
modifikovany asfalt na spojovaci postrik PS-C 0,35kg/mt

Ochrana izolace - lity asfalt MATT IV ... 35 mm
modifikovany asfalt s posypem drti 4/8 mm v mnoZstvi 2-3 kg/m?

[zolani vrstva - NAIP ......coooeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5 mm

Natavované asfaltové pasy
Pecetici vrstva ze specialni epoxidové pryskyfice.

Celkova tloustka vozovkového souvrstvi tedy dosahuje 140 mm.
Hutn&né asfaltové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry uvedené v CSN EN 13108-1 a CSN
EN 13108-5. Postup praci musi byt v souladu s TKP.

4.7.3. Rimsy

Mostni Fimsy jsou navrzeny celomonolitické Zelezobetonové, kotvené do nosné konstrukce.

Horni povrch fimsy je vyspadovan smérem do vozovky 4,0 %. Na fimsach je umistén revizni
chodnik, v misté chodniku bude horni povrch fimsy opatfen striazi.

Leva fimsa je Siroka 1,70 m, prava fimsa ma Sitku 1,55 m. Leva fimsa je Sifkové uzpuUsobena
tomu, aby se na ni v budoucnu dala osadit protihlukova sténa. Vylozeni okapového nosu fims je
0,3 m pres okraj nosné konstrukce, vySka nosu je 0,65 m.

Vys8ka odrazného obrubniku fimsy je 150 mm, ochranny natér fimsy bude proveden dle VL 4 —
401.01a (mimo plochu opatfenou striazi).

V fimsach budou umisténé chrani¢ky Dn 110 pro pfevedeni siti. V levé fimse 1ks - pro pfevedeni
siti pripojky NN (SO 408).

4.7.4. Odvodnovaci soustava

PFicny spad na mosté je stfechovity, podélny spad mosta je klesajuci. Most je odvodnén podél
obrubniku obou fimsy.

Odvodnéni izolace je zajisténo pomoci drenazniho polymerbetonu a podélnym drenaznym profilem
(hlinikovy perforovany profil) (VL 4 406.13). Na konci mostu bude voda napojena na systém
silniéniho odvodnéni.

Odvodnéni za rubem opér zajistuje drendaz 150 mm ulozena na podkladnim betonu, ktera bude
prevedena cez gabionové mury.
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4.8. Mostni vybaveni

4.8.1. Svodidla

Na fimsach je osazeno ocelové mostni svodidlo s Urovni zadrzeni H2. Konstrukce svodidel musi
splhovat pozadavky TP 114. Vy8ka svodnice je min. 0,75 m nad pfilehlou vozovkou. Svodidlové
sloupky musi byt odnimatelné, kotvené do Fimsy prostfednictvim patni desky. Nad mostnimi
zavéry budou svodidla opatiena dostatecné tuhym elektroizolaCnim stykem, umoznujicim
potfebnou podélnou dilataci.

Za konci kfidel se napojuji svodidla na mosté na silni¢ni ocelové svodidlo.

4.8.2. Zabradli

Rimsy jsou osazeny ocelovym mostnim zabradlim vy$ky 1,1 m se svislou vyplIni. Zabradelni
sloupky jsou odnimatelné, kotvené do fimsy prostfednictvim patni desky.

4.8.3. PHS

Na mosté se nenachdzi PH sténa. Leva fimsa je Sifkové uzpusobena tomu, aby se na ni v
budoucnu protihlukova sténa dala osadit.

4.8.4. Revizni schodisté

Revizni schodisté Sitky 750 mm, sestavené z prefabrikovanych stupfiti ulozenych do podkladniho
betonu, ohrani¢ené po obou stranach betonovymi obrubniky. Bude zfizeno u opéry 2 po prave
strané.

4.8.5. Prevadéné sité

Po mosté v levé fimse jsou prevadéné inzenyrskeé sité - pripojky NN pro Cerpaci zafizeni
odvodnéni (SO 408).

4.8.6. Cizi zarizeni

Na mosté neni osazeno zadné cizi zarizeni.
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4.8.7. Stalé zarizeni

Na zékladé dopisu RSD CR ¢&. 170/2006-10322 ze dne 03.01.2006 odvolavajiciho se na dopis
Ministerstva obrany CR ¢&j. 2088/2005-3691 z 21.12.2006 se jiz stala zafizeni k ni¢eni na mostnich
objektech nezfizuji.

4.8.8. Tabule s letopocétem

Krajni opéry budou opatfeny letopoétem vystavby konstrukce mostu. V pfipadé, Zze nebude
letopocet proveden jako vlys do betonu, podléha jeho provedeni schvaleni investorem.

4.9. Upravy pod a za mostem

Lomovym kamenem do betonu budou zpevnény plochy pfed opé&rami, kolem vnitfnich pilift, podél
kfidel a svahovy kuzel u opéry 6 vpravo. Zpevnéné budou také plochy za kfidly na délce 5,0 m za
fimsami. Veskera zpevnéni budou ohrani¢ena betonovymi obrubniky. Zpevnéni bude provedeno z
lomového kamene tl. 200mm, do podkladniho betonu tl. 100mm, na SP podsypu tl. 100 mm.
Ostatni plochy pod mostem mimo obsluzné komunikace PMO budou zpevnéné valcovanym
Stérkopiskem tl. 0,25 m.

Koryto mel.kanalu bude zpevnéné na délku 5,0 m od pudorysného primétu fims. Celkova délka
Upravy je 28,4 m. Zpevnény budou svahy koryta kamennou rovnaninou zakonéenou betonovou
patkou. Zac¢atek a konec Upravy koryta bude zpevnén betonovym pficénym prahem.

4.10. Reseni protikorozni ochrany a bludné proudy

Korozni prizkum nebyl zpracovavan. Bude dopfesnéno v dalS§im projektovém stupni. V projektu
DSP je uvazovano s horsi variantou - 4. stupen zakladnich ochrannych opatieni.
V souladu s TP 124 bude uplatnéna:

e priméarni ochrana, pfedevsim kombinace opatieni dle CSN ISO 9690 a CSN EN 206 (napF.
kryti vyztuze betonem, nevodivé distan¢ni vlozky, vhodny druh cementu, kameniva,
zamésové vody, pfisad)

e sekundarni ochrana, v tomto pfipadé asfaltové natéry proti zemni vihkosti

e konstruk&ni opatieni, konstrukéni opatieni se provedou dle TP 124 kapitola 5.4.,v€etné
propojeni betonarské vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce.

Soucésti protikorozni ochrany jsou rovnéz elektricka a geofyzikalni méfeni, ktera jsou provadéna
dle Metodického pokynu DEM mostl pozemnich komunikaci schvalenych MD CR &.j. 20680/95 -
230 a tvofi Dokumentaci elektrickych a geofyzikalnich méfeni (DEM), ktera je soucasti "Pasportu”
mostu po celou dobu jeho Zivotnosti.
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4.11. Pozadované podminky a méreni mostu

4.11.1. Vytyceni mostu

Mostni objekt lezi v celém rozsahu v trvalém, pfipadné do€asném zaboru stavby.

Souradnice zakladnich bodl jsou uvedeny v soufadnicovém systému S-JTSK, nadmorské vysky
jsou uvedeny ve vy$kovém systému Bpv. Pfesnost vytyeni bude v souladu s platnymi CSN a
TKP1 — pfiloha 9.

Pro vyty€eni a sledovani objektu bude zfizena v ramci mostu vyty€ovaci mikrosit bodu v blizkosti
mostniho objektu. Pro most SO 203 se uvazuje s minimalné 4-mi body mikrosité. Pro zfizeni
mikrosité budou vyuzity body HVPB (hlavni vyskové a polohové body) s vySkovymi znackami
zhotovené v ramci vytyCovaci sité stavby.

4.11.2. Presnost provadéni

Cela konstrukce bude provedena dle platnych &i doporuéenych norem CSN, TKP a souvisejicich
predpist. Podrobnéji bude specifikovano v dalSim stupni projektové dokumentace.

4.11.3. Geodeticka sledovani

Pro geodetické sledovani chovani mostu a pro dlouhodobé sledovani mostu v provozu budou
zhotoveny body HVPB s vySkovymi znackami zhotovené v ramci vytyCovaci sité stavby. Rozsah
sledovani jednotlivych konstrukénich &asti mostu pro vSechny faze vystavby bude podrobnéji
specifikovan v dalSim stupni projektové dokumentace.

Po dobu vystavby mostu je tfeba provadét geodetickd sledovani vySek spodni stavby a nosné
konstrukce mostu na osazenych geodetickych znackach na spodni stavbé a fimsach, resp. na
povrchu nosné konstrukce v tomto rozsahu:

na spodni stavbé

— po osazeni znacek
— po dokonc&eni nosné konstrukce
— po dokonceni mostu

na povrchu NK

— zaméfeni povrchu nosné konstrukce
— po dokon&eni mostu

na rimséach
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— po dokon&eni mostu
- pfed prejimkou mostu

plodné zaméreni povrchu vozovky

- na povrchu kazdé jednotlivé vrstvy vozovky

Méfeni na povrchu mostovky a na povrchu jednotlivych vrstev vozovky se provede v bodech
stanovenych v RDS, minimalné ale v rozsahu dle poZzadavku v TKP PK, kap. 18 a TKP PK, kap.
21. Geodetické prace na mostovce, vrstvach IS a mostnich vozovek budou provadény v souladu s
CSN 73 6242 a TKP PK, kap. 21.

Meéreni vySek vSech asfalt. vrstev se provadi v siti polohové uréenych bodu tak, aby mérené body
ve v8ech vrstvach byly nad sebou. Zaméfeni se vyhodnocuje ve formé& DMT pro kazdou vrstvu,
plati pro trasu i mosty. Pfed provedenim izolace mosti se provede zaméfeni povrchu mostovky a
vyhodnoti v DMT.

Dal§i méreni se provedou v intervalech stanovenych spravcem mostu. VeSkera méfreni nosné
konstrukce a fims musi byt disledné doplnéno méfenim vySek spodni stavby.

Sledované hodnoty jednotlivych méfeni je nutno porovnat s vypoctovymi hodnotami stanovenymi v
projektu RDS.

Dlouhodobé sledovani objektu bude navazovat na sledovani v pribéhu vystavby. V ramci
dlouhodobého sledovani budou provadéna geodetickd méfeni na méfi¢skych bodech umisténych
na opérach a na nosné konstrukci. Budou se sledovat prihyby NK, sedani a naklanéni podpér,
dilata¢ni pohyby mostnich zavért a lozisek.

Méric¢ské znacky budou zhotoveny z nerezového matrialu.

4.11.4.Zatézovaci zkouska

Vzhledem k typu konstrukce se mostni objekt nebude provéfovat statickou zatéZzovaci zkouskou.
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5. Vystavba mostu

5.1. Technologie vystavby, zvlastni opatieni béhem
vystavby

Nosna konstrukce bude zhotovena technologii betonaze na pevné skruzi v jedné etapé.
Podpurnou skruz je mozno odstranit az v dobé, kdy budou pfedepnuty vSechny kabely podélného
predpéti.

5.2. Postup vystavby

Stavebni prace musi byt provadény v souladu s harmonogramem vystavby vSech stavebnich
objektu celé stavby.
Pro vystavbu mostu se predpoklada nasledujici postup:
- PFiprava uzemi, vyty€eni inZenyrskych siti + jejich ochrana silni¢nimi panely
- Zhotoveni pfelozek inzenyrskych siti
- Zatrubneni mel.kanalu
- Zhotoveni konsolida¢niho nasypu v misté mostu
- Odtézeni konsolidaéného nasypu v misté mostu
- Zhotoveni provizorniho pfemosténi
- Zfizeni pilotaznich ploSin, betonaz Sablon pro vrtani pilot
- Hluché vrtani pilot, zhotoveni pilot, odbourani $ablon
- Zhotoveni §tétovnic u opor mosta
- Vykopy pro zéklady
- Zhotoveni podkladnich betond zékladu
- Betonaz zakladd
- Betonaz stén ramu
- Zasypy vykopu
- Vytahnuti stétovnic u opor mosta
- Vystavba celoplo$né skruzZe s Upravou terénu pre zaloZeni skruze
- Zhotoveni nosné konstrukce
- Pfedepnuti nosné konstrukce
- Odstranéni skruze
- Betonaz zavésSenych kridel
- Vystavba gabionovych svahovych kfidel
- Pokryti ramu izolaci NAIP a zhotoveni drenaze ramu
- Zhotoveni pfechodovych oblasti — symetrické sypéani !
- Izolace mostovky
- Odvodnéni mostu
- Zhotoveni fims
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- Zhotoveni vozovky na mosté
- Dokoncujici prace — osazeni svodidel a zabradli, zpevnéni mel.kanalu, zpevnéni pod mostem,
revizni schodisté, skluzy, vyvariska a schodisko, zpevnéni svahu kuzele

5.3. Zpevnéné plochy, prijezd na stavenisté

V prostoru stavenisté mostu budou vybudovany zpevnéné prijezdové komunikace pro transport
materialu a pojezd autojefabu, v€etné obratist, ploch pro manipulaci a ploch pro zaparkovani
jefabu.

PFijezd na stavenisté je mozny po polni ceste.

5.4. Souvisejici objekty stavby

SO 001 Priprava Uzemi stavby

SO 101 Prelozka silnice 11/416

SO 301 Odvodnéni komunikace 11/416

SO 310 Uprava melioraci

SO 402 Prelozka vedeni VVN E.ON 110 kV ¢&. 517 v km 1.640
SO 403 Prelozka vedeni VN E.ON v km 1.400

SO 408 Pripojky NN pro Cerpaci zafizeni odvodnéni

SO 801 Vegetacni Upravy

Vystavba mostu musi byt koordinovana s vystavbou vy$e uvedenych stavebnich objektu.

5.5. Vztah k uzemi

Omezeni dopravy na stavajicich komunikacich béhem vystavby mostu a celého predmétného
useku 11/416 fesi generalni projektant v ramci POV.

Stavba mostu nevyvola zadna dopravni omezeni.

Stavbou mostu jsou dotéeny tyto inzenyrské sité:

- Meliorace — budou pfelozeny v ramci objektu SO 310

- Vedeni VVN — bude prelozen v ramci SO 402

V blizkosti mostu se pro potieby stavby pocitd s vybudovanim mostniho provizoria pfes melioracni
kanal.

Vystavbu mostu je nutné koordinovat se vSemi nové budovanymi inZzenyrskymi sitémi a
souvisejicimi stavebnimi objekty.

Stavajici inzenyrské sité, které se nebudou prekladat, budou v oblasti staveni§té mostu ochranény
pred poskozenim.

Stavba mostu nezasahuje do ochranného pasma zdroja vody.
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5.6. Dopravni opatieni, omezeni provozu na pozemnich
komunikacich

Vlastni vystavba mostu SO 203 nevyzaduje omezeni provozu na stavajici silniéni siti. Detailné je
feSeno v ramci objektu POV stavby. Po dobu vystavby mostu bude pferuSen provoz na polni

ceste.
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6. Prehled provedenych vypocti

6.1. VytyCovaci udaje

Zakladni body jsou vyty€eny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny
ve vySkovém systému Bpv.

6.2. Prostorova uprava a geometrie mostu

Poloha spodni stavby, tvar a prostorové umisténi nosné konstrukce a dalSich prvki a vybaveni
jsou odvozeny z teoretického prostorového umisténi osy a Sitkového uspofadani prevadéné
komunikace.

6.3. Staticky a dynamicky vypocet

Bylo provedeno statické posouzeni nosné konstrukce a spodni stavby v rozhodujicich prifezech,
navrh zalozeni mostu a posouzeni bezpecnosti konstrukce proti ztraté stability.

6.4. Hydrotechnicky vypocet

Hydrotechnickym vypoctem byl stanoven pocet odvodniovaci na mosté. Hydrotechnicky vypocet je
soucasti pfilohy této technické zpravy.

7. Zaver

Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dot€enymi organy a organizacemi.

Upozornéni !!!

Tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby

V Brné, prosinec 2018 Ing. Martina Hadbavnikova
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VYPOCET VZDALENOSTI ODVODNOVACE

POUZITE VZORCE :
(rovnomérny ustaleny pohyb)

Hydraulicky polomér R [m]

Rychlostni soucinitel C
(dle Pavlovského)

Stredni rychlost v [m/s]

ZADAVANE HODNOTY :

pticny sklon prouzku
zaplavend Sitka
odsazeni miiZe od obrubniku

Typ odvodiovace

P
b

d

R =S/0 [m]

C=1n*R’

v =C*SQRT(R*I)

2.5
1.00
60

[%]
[m]
[mm]

[ 3 ]500/500 mm

VYSLEDKY :

Plocha profilu S [m’] S 00125 [m’]
Omoceny obvod O [m] O 1.025 [m]
Hydraulicky polomér R [m] R 0.0122 [m]
Rychlostni sou¢. C C 34.50

Stiedni rychlost v [m/s] v 0.27 [m/s]
Pritoéné mnozstvi Q (3.37 [V/s]
Vzdal. odvodiiovace 1 (39.4 [m]
Plocha/1 odvodiiova& A [1871 |m‘]
Hiltnost odvodniovace H [3.31 [V/s]
Kapacita odvodiiovace Kp (101.8 |[%]

objekt : SO 203

Objemovy prutok [m’/s]
Vzdalenost odvodrniovacu [m]

Max. plocha/l odvodnovaé [mz]

Sitka odvod.plochy §
Sklon ¢ary
Vydatnost srazky
Odtokovy soucinitel
Stupen drsnosti

Sitka rdmu s mfiz

Povrchova rychlost vody
Soucinitel bo¢nfho natoku
Vyska vody v ose odvodnovace
Max. piipustna vyska vody
Vypoctova vyska vody
Spolupiisobici Sitka

Plocha vodni vrstvy

Minimélni hltnost odvodiiovace
Mnozstvi vody pretékajici
Mnozstvi vody obtékajici

X

§
I
i
0

n

a
v
k
h;'

Q=S*y

1= QA

400

4.75
0.50
200
0.9
0.014

485
0.31
18.56
17.4

Ny 67.6

hy
a;
F,
H
Q
Q3

17.4
0.87
0.0123
0.80
0.00
0.06

[m]
[%]
[I/s/ha]

[m/s]

FEEEIEE

—_ —,— s,
=

[Z07)

—

—

Vypoctem pozadovana vzdalenost odvonovace 39,4m je vétsi jako délka mostu (vzdalenost medzi konci kiidel 38,05m)

Odvodiiova¢ na mosté proto z hlediska vypoc¢tu neni potiebny



