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1. Identifika�ní údaje 

Stavba : II/416 Blu�ina obchvat  

Objekt �. : 203 

Název mostu : Most na II/416 p�es meliora�ní kanál a PC v km 1,509 

 

Katastrální území, obec : Blu�ina, Vojkovice u Židlochovic  

Kraj : Jihomoravský 

Stupe� dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 

Objednatel : Jihomoravský kraj 
 Žerotínovo nám�stí 449/3 
 601 82 Brno 
 Stavbu zajiš�uje: 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
 Žerotínovo nám�stí 449/3 
 602 00  
 
Uvažovaný správce mostu : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
 Žerotínovo nám�stí 3/5 
 602 00  
 
Generální projektant: HBH Projekt spol. s  r. o. 
 Kabátníkova 216/5 
 602 00  Brno 
Hlavní inženýr projektu : Ing. Otakar Hornoch, AI �KAIT �. 1002051 
 
Projektant mostu: Link projekt s.r.o. 
 Makovského nám�stí 2 
 616 00   Brno 
 Ing. David Smejkal, AI �KAIT �. 1004491 
 
Pozemní komunikace: Silnice II/416 
 Kategorie S 9,5/80 
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K�ížení silnice II/416 s meliora�ním kanálem 

Bod k�ížení (S - JTSK) :  Y =    597 060,607 m 
  X = 1 175 945,411 m 
Stani�ení silnice II/416 ( SO 101) :  km  1,505 768 
Meliora�ní kanál :  km  - 
Úhel k�ížení :  67,0375 g 
Volná výška pod mostem:  Q100 + min. 3,235 m 
 

K�ížení silnice II/416 se stávající PC 

Bod k�ížení (S - JTSK) :  Y =    597 067,600 m 
  X = 1 175 944,177 m 
Stani�ení silnice II/416 ( SO 101) :  km  1,512 870 
Stani�ení na PC:  km  - 
Úhel k�ížení :  66,5773 g 
Volná výška nad Q100:  4,20 + min. 0,355 m 
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2. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  MOST� (podle �SN 73 6200 a �SN 
73 6220) 

Charakteristika mostu : Betonový, dodate�n� p�edpjatý,  na pozemní komunikaci, 
p�es meliora�ní kanál a PC, jednopolový, jednopodlažní, 
s horní mostovkou, nepohyblivý, trvalý, sm�rov� v oblouku, 
výškov� niveleta klesá, šikmý, s normovanou zatížitelností, 
masivní, plnost�nný, rámový, otev�en� uspo�ádaný, 
s neomezenou volnou výškou 

Délka p�emost�ní : 14,779 m, kolmo 12,800m 

Délka mostu : 38,050 m 

Délka nosné konstrukce : 21,013 m 

Rozp�tí : 16,164 m, kolmo 14,000 m 

Šikmost mostu : šikmý 67,00 g, levá  

Volná ší�ka mostu : 9,50 m 

Ší�ka mostu : g12,75 m  

Výška mostu nad terénem : cca. 7,1 m 

Stavební výška : 1,34 m 

Plocha mostu : 246,29 m2 

 

Poznámka:  Plocha mostu je ur�ena jako sou�in délky nosné konstrukce 

a ší�ky mostu. 

Zatížení mostu : Podle �SN EN 1990, �SN EN 1991 a �SN EN 1998.  
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3. Zd�vodn�ní mostu a jeho umíst�ní 

3.1. Ú�el mostu 

Most p�evádí silnici II/416 (SO 101) p�es meliora�ní kanál a stávající polní cestu.  
Most je budován jako novostavba.  
 

3.2. Požadavky na jeho �ešení 

P�i návrhu byly zohledn�ny následující požadavky: 
- Šikmost k�ížení p�ekážek a silnice II/416,  
- Pr�jezdní profil 4,20 m na polní cest�. 
- Ší�ka levé �ímsy mostu je uzp�sobena pro budoucí osazení protihlukové st�ny (PHS) 

 

3.3. Podklady a pr�zkumy 

Dokumentace objektu je zpracována dle t�chto podklad� a pr�zkum�:  
[1]  Pedologický pr�zkum, pro Geostar s.r.o. zpracoval Dr. Ing. Sá�ka, posuzování vliv� na ŽP, 

pedologický pr�zkum, 
[2]  Inženýrsko - geologický pr�zkum, Geostar s.r.o., Mgr. D. Relich, PhD, 
[3]  Biologický pr�zkum; Migra�ní studie, 
[4]  Hydrotechnické posouzení, Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky, Ing. v. Gimun, 
[5]  Dopl�kový inženýrsko-geologický pr�zkum v�. stabilitního posouzení zemního t�lesa,  

Geostar s.r.o., Brno,  Ing. J. Hauser, Mgr. A. Kota�ková.  
[6]  Dendrologický pr�zkum, Ing. J. Suchomelová, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018)  
[7]  Dopravn� inženýrské posouzení, Ing. T. Plichta, (ADIAS s.r.o., Brno, 09/2018) 
[8]  Hluková studie, Ing. V. Kryl, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018) 
[9]  Podrobný IG pr�zkum, Mgr. V. Popelá�ová, (Geostar s.r.o., Brno, 10-11/2018). 
[10]  Dokumentace DÚR (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018) 
[11]  TKP staveb pozemních komunikací, vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 4 – 

Mosty, TP, platné normy apod. 
  
 

3.4. Charakter p�evád�né komunikace a p�emos�ovaných 
p�ekážek 

3.4.1. P�evád�ná komunikace 

P�evád�nou komunikací je silnice II/416, která je jako obchvat obce Blu�ina situovaná severn� od 
této obce. Kategorie p�evád�né silnice je S 9,5/80.   
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P�evád�ná komunikace je na most� vedena v sm�rovém oblouku o polom�ru R = 3800 m. V km 
1,516 960 p�echází sm�rové vedení z oblouku do p�echodnice. Výškov� niveleta na most� klesá  
so sklonem 0,5%. P�í�ný sklon vozovky na most� je st�echovitý 2,5%. Sklon horního povrchu �íms 
je 4,0% sm�rem do vozovky, na obou �ímsách je veden revizní chodník.  

 
Ší�kové uspo�ádání na most� (konstantní) je následující: 
   

Zpevn�ná �ást nezpevn�né krajnice ........................................................................  0,50 m 
Zpevn�ná krajnice ....................................................................................................  0,50 m 
Vodící proužek .........................................................................................................  0,25 m 
Jízdní pruh ...............................................................................................................  3,50 m 
Jízdní pruh ...............................................................................................................  3,50 m 
Vodící proužek .........................................................................................................  0,25 m 
Zpevn�ná krajnice ....................................................................................................  0,50 m 
Zpevn�ná �ást nezpevn�né krajnice ......................................................................... 0,50 m 
Ší�ka mezi zvýšenými obrubami = volná ší�ka  .................................................... 9,50 m 

   
Ší�ka levé �ímsy ........................................................................................................ 1,70 m 
Ší�ka pravé �ímsy ...................................................................................................... 1,55 m 
Ší�ka mostu .......................................................................................................... 12,75 m 
 
 

3.4.2. P�emos�ovaná p�ekážky 

Meliora�ní kanál 
Meliora�ní kanál prochází pod mostem s úhlem k�íížení 67,0375g. Po výstavb� mostu dojde 
k úprav� koryta meliora�ního kanálu pomocí kamenné rovnaniny v délce cca 5m p�ed a za 
mostem. Úprava bude ukon�ená betonovými patkami a úprava bude sou�ástí objektu SO 203. 
Hladina Q100 je ve výšce 183.85 m.n.m. Rezerva  nad Q100 pod mostem bude 3,235 m od spodni 
hrany nosné konstrukce. V období  konsolida�ných nasyp� bude voda v meliora�ním kanálu 
p�evedena potrubím – 3x Dn 1000.  

 
Polní cesta 
Stávající polní cestu, která je pod mostem sm�rov� vedena v p�ímé, výškov� polní cesta leží na 
terénu.  Úhel  k�ížení je 65,5773g. V pr�b�hu výstavby mostu bude polní cesta do�asn� 
nepr�jezdná. V rámci stavby nedochádzi k žádni p�eložce polní cesty. Po výstavb� mostu dojde 
k úprav� polní cestu do p�vodního stavu v ší�ce 3,50m. Rezerva nad pr�jezdním profilem polní 
cesty výšky 4,2m pod mostem bude 0,355m. 
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3.5. Územní podmínky 

Most se nachází severn� od obce Blu�ina a je sou�ástí nov� budované silnice II/416. Jeho 
prostorové umíst�ní vychází z navrhovaného sm�rového a výškového �ešení II/416.   

Terén je v míst� mostu rovinatý až mírn� zvln�ný, bezlesý a zem�d�lsky využívaný. Pr�myslová 
ani ob�anská zástavba se ve vzdálenosti dot�ené výstavbou mostu nenachází.  

 

3.6. Geotechnické podmínky  

Geotechnické podmínky byly ov��eny „Inženýrsko – geologickým pr�zkumem“ Pr�zkum byl 
zhotoven firmou GEOSTAR spol s.r.o., v listopadu 2012. 

V rámci zpracovaného IGP byly v prostoru mostu realizovány tyto sondážní práce: 

- Jádrový vrt – J107, J108 
- Sonda dynamické penetrace – D5 

 
Geologické pom�ry 
Kvartérní zeminy reprezentují jíly (GT1.1, GT1.2, GT 1.3), tuhé a m�kké konzistence do hloubky 

3,0m. V jejich podloží se nachází št�rkovito – pís�ité souvrství GT 3 a GT 2 o mocnosti 5,5m. Tyto 
sedimenty odpovídají zeminám st�edn� ulehlým.   

Neogenní podloží bylo zjišt�no od hloubky 8,50m, je tvo�eno jíly s pís�itými vložkami, tuhé 
konzistence, GT 4.1.   

Podzemní voda byla vázána na št�rkovito – pís�ité kvartérní sedimenty, kde byla zjišt�na 
v hloubce cca 1,8m. Vzorek podzemní vody nebyl odebrán, s ohledem na výsledky laboratorních 
rozbor� vod z okolních vrt� doporu�ujeme uvažovat st�ední agresivitu v��i betonu (XA2) dle kritérií 
�SN EN 206-1.  
 

Geotechnické zhodnocení: 

Z hlediska �SN EN 1997-1 spadá plánovaný objekt do 2. geotechnické kategorie. 
Geologické pom�ry jsou složité – ve svrchní �ásti se vyskytují zeminy s organickou p�ím�sí, m�kké 
konzistence.  

Vzhledem k složitým geologickým pom�r�m (zeminy m�kké konzistence, napjatá hladina 
podzemní vody) doporu�ujeme  hlubinné založení objektu. 

P�i hloubení základové spáry pod kótou cca 180,3 m n.m., o�ekáváme výrazné p�ítoky vody 
do stavební jámy. Proto doporu�ujeme volit úrove� základové spáry co možná nejvýše a objekt 
založit hlubinn�. 

P�edpokládá se využití použití konsolida�ních násyp� pro redukci sednuti podloží op�r. 
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4. Technické �ešení mostu 

4.1. Popis konstrukce mostu 

Nosnou konstrukci mostního objektu SO 203 tvo�í monolitický p�edpjatý rám. Jde o integrovanou 
mostní konstrukci. Most je jednopolový o kolmém rozp�tí 14,00 m (šikmém 16,164m). Nosná 
konstrukce má prom�nnou výšku od 0,8 - 1,2m s parabolickým obloukem na spodní ploše nosné 
konstrukce. Most má konstantní  ší�ku  12,75m.  

Jsou navržené krátka rovnob�žné zav�šené  k�ídla, dopln�né o šikmá svahová k�ídla z gabionu. 

Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách φ 900 mm. 

 

4.2. Požadavky na materiály 

4.2.1. Betoná�ská výztuž 

Ve všech �ástech konstrukce mostu bude použita betoná�ská výztuž B 500 B se zaru�enou 
sva�itelností. Krycí vrstva betonu u jednotlivých povrch� musí odpovídat hodnot� p�íslušné 
danému stupni vlivu prost�edí. 

 

4.2.2. P�edpínací výztuž 

Jsou použity p�edpínací lana Ls 15,7 - 1860 MPa. Vnesení p�edp�tí je možné zahájit po dosažení 
80% pevnosti betonu nosné konstrukce. 

 

4.2.3. Betony 

Pro jednotlivé konstruk�ní �ásti most� byly stanoveny t�ídy beton� a stupn� vlivu prost�edí (svp) 
dle TKP 18 (platnost 01/2016) : 

• Podkladní beton C 8/10 X0 

• Základy C 25/30 XF2, XA2 

• Piloty C 30/37 XA1, XC2 

• P�echodová deska C 25/30 XF2 

• Op�ry – k�ídla C 30/37 XF2, XD1, XC4 

• Nosná konstrukce  C 35/45 XF2, XD1, XC4 

• 	ímsy C 30/37 XF4, XD3, XC4 

• Schodišt�, schodiš�ové stupn� C 30/37 XF4, XD3, XC4 



   

  ZAK.  �.:      18-048                                                           LIST  �.:    

                           11 

 AKCE :  II/416 BLU�INA OBCHVAT     STUPE�: 

                 203                                       DSP 
   

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 090 010   fax : +420 539 090 000   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

• Beton do dlažeb za k�ídly, pod mostem     C 25/30n XF3 

     (Spárování dlažeb – cementová malta XF4) 

  

4.2.4. Povrchové úpravy, nát�ry 

Povrchová úprava všech ocelových díl� zábradelních svodidel a ostatních konstruk�ních prvk� 
bude provedena dle TKP 19B a ZTKP pro stupe� korozní agresivity atmosféry C4+K8 a životnost 
nát�ru nad 15 let. 
Pracovní a dilata�ní spáry budou provedeny dle VL4. Postup provád�ní nát�r� musí být v souladu 
s TKP. Veškeré �ásti mostu do výše 3,5 m nad p�ilehlým terénem budou opat�eny antigraffiti 
nát�rem. 

 

4.2.5. Živi�né vrstvy 

Asfaltové sm�si a hotové vrstvy musí spl�ovat vlastnosti a parametry, uvedené v �SN EN 13108-
1, �SN EN 13108-5, �SN EN 13108-6 a TKP. Postup prací musí být v souladu s TKP. 

 

4.2.6. Násypy, zásypy a obsypy 

Sypání násypu a jeho hutn�ní je nutné provád�t podle TKP pro provád�ní násyp� silni�ních t�les. 
P�i ukládání zemin do násypu je t�eba kontrolovat kvalitativní parametry zkouškami v rozsahu 
podle tabulky 3 TKP. Minimální míru zhutn�ní zemin v podloží násypu a v zemním t�lese 
komunikace udává tabulka 5 TKP (ID > 0,85). Tato hodnota musí být dosažena i na okraji zemního 
t�lesa. 
 

Uspo�ádání p�echodové oblasti za op�rami se �ídí ustanoveními �SN 73 6244. 
V p�echodové oblasti je použita kombinace zp�tného zásypu a ochranného násypu. Ochranný 
zásyp za op�rami je z nesoudržného nenamrzavého materiálu, míra zhutn�ní musí dosáhnout ID > 
0,85. P�echodová oblast za op�rou (ochranný zásyp, zp�tný zásyp a betonový p�echodový klín) je 
sou�ástí objektu mostu. 
Míra zhutn�ní podloží v p�echodové oblasti musí dosáhnout minimáln� 95% PS. 
Míra zhutn�ní zásypové zeminy v celé výšce zásypu musí být zhutn�na na hodnotu, požadovanou 
pro hutn�ní na pláni dle tabulky 1 a 2 TKP (kapitola 4). 

 

4.3. Zemní práce 

4.3.1. Odstran�ní ornice 

Odstran�ní ornice z prostoru do�asného a trvalého záboru je sou�ástí objektu SO 001 „P�íprava 
území stavby“, provede se v tl. 0,45 m. 
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4.3.2. Výkopy 

Výkopové jámy pro základy rámu budú prevedené pod ochranou ocelových výpažnic. Hrany svah� 
(št�tovnic) budou minimáln� 0,5 m od svislého líce základ�.  Zemina z výkop� bude odvezena na 
skládku a nebudou na stavb� použity. 
Ustálená hladina podzemní vody byla zjišt�na nad úrovní základových spár. Ve stavebních jámách 
budou z�ízeny �erpací jímky a �erpadla pro od�erpáni vody. 

 

4.3.3. Násypy 

Násypy navazující na p�echodovou oblast za rubem krajních op�r jsou sou�ástí SO 101. Násypy 
svahových kužel� po konec k�ídel jsou sou�ástí mostního objektu (SO 203). 
Sypání násypu a jeho hutn�ní je nutné provád�t podle TKP kap. 4. P�i ukládání zemin do násypu 
je t�eba kontrolovat kvalitativní parametry zkouškami v rozsahu podle tabulky 3 TKP. Minimální 
míru zhutn�ní zemin v podloží násypu a v zemním t�lese komunikace udává tabulka 4 a 5 TKP. 
Tato hodnota musí být dosažena i na okraji zemního t�lesa. 
V p�echodové oblasti je použita kombinace zp�tného zásypu a ochranného násypu. Provád�ní 
p�echodové oblasti v�etn� provád�ní zkoušek se �ídí ustanoveními �SN 73 6244. Míra zhutn�ní 
zemin v p�echodové oblasti v�etn� ochranného zásypu za konstrukcí z nesoudržného a 
nenamrzavého materiálu musí být v souladu s požadavky �SN p�íloha A resp. TKP tabulka 6. Míra 
zhutn�ní podloží v p�echodové oblasti musí být zhutn�na na hodnotu požadovanou pro hutn�ní na 
pláni podle tabulky 4 TKP. 
 

4.3.4. Konsolida�ní násypy 

S ohledem na skladbu geologického podloží a výšku násypu (cca 7,7 m) jsou v oblasti op�r 
navrženy konsolida�ní násypy. Jejich vybudování je sou�ástí objektu komunikace SO 101. 
Konsolida�ní násypy budou budovány v kvalit� násypových t�les hlavní trasy (SO101). 
P�edpokládané sednutí násypu je 0,25 m. 
Úrove� koruny konsolida�ního násypu je navržena 1,0 m nad niveletu komunikace. V podélném 
sm�ru kon�í koruna konsolida�ního násypu 5,0 m za osou uložení na op��e. V p�í�ném sm�ru je 
ší�ka konsolida�ního násypu navržen tak, aby pata konsolida�ního násypu odpovídala pat� násypu 
dálnice. Svahy konsolida�ního násypu budou provedeny ve sklonu 1:1. V pat� a na korun� 
konsolida�ního násypu budou z�ízeny monitorovací body, na nichž bude provád�no geodetické 
m��ení �asového pr�b�hu sedání. Konsolida�ní násyp se bude budovat po dobu 1,5 m�síc� (45 
dní), v plné figu�e bude p�sobit po dobu minimáln� 4 dalších m�síc� (120 dní). 
Odt�žení konsolida�ního násypu bude do úrovn� pilotážních plošin op�r a zp�tný zásyp za op�rou 
(v�. p�echodové oblasti) jsou sou�ástí objektu mostu SO 203. 
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4.3.5. Zásypy a obsypy 

Sou�ástí objektu mostu je zp�tný zásyp stavebních jam, obsypy a zásypy krajních op�r, svahové 
kužely a p�echodová oblast za op�rami. 
Zp�tný zásyp stavebních jam bude proveden do takové výškové úrovn�, aby bylo možno provést 
úpravy pod mostem (zpevn�ní) do výšky upraveného terénu. 
P�echodová oblast za op�rami je sou�ástí objektu mostu. Parametry oblasti musí spl�ovat 
podmínky specifikované v kap. 4.2.6. Míra zhutn�ní zásypové zeminy v celé výšce zásypu musí 
odpovídat TKP (ID > 0,85). 

 

4.4. Založení 

Založení mostu je navrženo jako hlubinné. 
P�i realizaci pilot bude nutná p�ítomnost geologa na stavb� p�i vrtání pilot. 

 

4.4.1. Úprava základové spáry 

Základové spáry krajních op�r a podp�r budou upraveny v duchu TKP jako na zemní pláni. 
 

4.4.2. Podkladní betony a šablony 

Rozm�ry podkladního betonu pod základy budou provedeny tak, aby p�esahovaly p�dorysný 
pr�m�t základu na všech stranách o 0,20 m. Na upraveném terénu (pilotážní plošin�) budou v 
míst� opor z�ízeny šablony pro vrtání pilot. Šablony budou provedeny z prostého betonu a po 
vybudování pilot budou vybourány. 
 

4.4.3. Vrtané piloty 

Most je založen na vrtaných velkopr�m�rových pilotách ø 900 mm. Piloty budou provád�ny pod 
ochranou ocelové výpažnice, která nebude ve vrtu ponechána. Vrty musí být vyhloubeny a 
zabetonovány v jedné pracovní sm�n�. Množství cementu v betonu pilot bude dávkováno dle TKP 
s p�ihlédnutím k tomu, zda betonáž bude probíhat pod vodou. Zemina vyt�žená z vrt� bude jako 
nevhodná odvezena na skládku, na stavb� nebude použita. Vrtání pilot bude provád�no z úrovn� 
vrtné plošiny s využitím hluchého vrtání. 
 

4.4.4. Základy 

Piloty jsou do základu vetknuty.  
Základ op�ry 1 má p�dorysný tvar kosoúhelník o rozm�rech: v kolmém sm�ru 3,2m (v šikmém 
3,690m) a  délku 14,70m v ose uložení.  
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Základ op�ry 2 má p�dorysný tvar kosoúhelníku o rozm�rech: v kolmém sm�ru 3,2m (v šikmém 
3,699m) a  délku 14,74 v ose uložení. 
Horní povrch základ� je vyspádován ve sklonu 4% sm�rem ke kraji základu.    

 

4.5. Spodní stavba 

4.5.1. Krajní op�ry 

Konstrukci monolitických, železobetonových op�r je sou�ástí nosné konstrukce. D�ík op�r tvo�í 
st�na délky 12,15m se svislými hranami.  Krajní op�ry 01 a 02 mají ší�ku 1,20 m (kolmo),  
Na op�ry navazují rovnob�žná k�ídla. U op�ry 01 je levé k�ídlo zav�šené, délky 2,85 m. Pravé má 
délku 3,91 m. U op�ry 02 jsou zav�šená k�ídla levé délky 3,91 m a pravé 2,85. Na op�ry navazují 
šikmá svahová k�ídla provedena z gabion�. 
Za rubem op�r se nachází drenáž, která je vyúst�na do svahu násypu, nebo pr�pichem p�es 
gabionové k�ídlo.   
  

4.5.2. Svahová k�ídla u op�r- gabiony 

Na op�ry navazují šikmá svahová k�ídla zhotovena z gabion�. Tvar gabionových k�ídel respektuje 
stávající terén a tvar násypu hlavní trasy na rubu k�ídel. Délky k�ídel 14,0m, 19m,15,5m a 17,6 m.  
Sít� gabionových koš� budou vázané v šestiúhelníkové osnov� s dvojzávitovými spoji s 
povrchovou úpravou Zn + plastový povlak. Výpl�ové kamenivo o minimální objemové hmotnosti 
2300 kg/m3 dle TKP 30. Gabiony budou založeny na ŠP polštá�i min. tl. 0,50 m, který bude 
p�esahovat p�dorysný rozm�r gabionu o 0,50 m a bude hutn�ný na na min. D = 95% PS. Horní 
plocha k�ídel bude šikmá a bude respektovat tvar zásypu za op�rou. Výpl�ový kámen musí být 
odolný v��i pov�trnostním vliv�m, nešt�pivý a dostate�n� tvrdý. Do líce konstrukce se použije 
lomový kámen s optimální velikostí 1,5 – 2,0 násobek velikosti oka. Pohledový kámen se skládá 
ru�n�, stejn� jako zbytek gabionového koše. Na rubovém povrchu gabionu bude umíst�na 
geotextilie s vlastnostmi dle �SN EN 13251, která plní funkci separa�ní a filtra�ní (brání 
vyplachování jemnozrnných �ástí za objektem). Svahy násypu kon�í na gabionových k�ídlech min. 
0,15m pod horním povrchem. 
Životnost gabionových k�ídel bude stejná jako mostního objektu – 100 let. 
 

4.5.3. P�echodová deska 

Vle�ené p�echodové desky délky 5,0 m a jsou na obou op�rách navrženy z monolitického betonu. 
Desky jsou osazeny na ozub NK a kloubov� spojené s NK. Vle�ené p�echodové desky jsou 
uloženy na vrstvu podkladního betonu. 
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4.6. Nosná konstrukce a její sou�ásti 

4.6.1. Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je tvo�ena dodate�n� p�edpjatou monolitickou rámovou konstrukcí. Nosná 
konstrukce je šikmá. Most má rozp�tí kolmo 14,0 m. Rám má hornú dosku s prememnnou  výšku 
0,8 - 1,2 m. Vo vrchole 0,8m. V rámovom rohu 1,2 m. Spodná hrana dosky je zaoblená.  Ší�ka NK 
je 12,150 m. 
Horní povrch nosné konstrukce sleduje st�echovitý spád vozovky p�evád�né komunikace 2,5 %. 
Pod �ímsou jsou vytvo�eny protispády 4,0 %.  

 
 

4.6.2. Mostní záv�ry 

Mostný objekt je navrhnutý bez mostních záv�r�. V míst� vle�enej p�echodové desky bude �ezaná 
spára ve vozovce s vypln�nou elastickou zálivkou.  
 

4.7. Mostní svršek a odvodn�ní 

4.7.1. Izolace 

Na nosné konstrukci bude provedena celoplošná izolace z natavovaných asfaltových pás� tlouš�ky 
5 mm pokládaná na pe�etící vrstvu. Vhodným technologickým postupem musí být zajišt�na její 
celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti mechanickému namáhání a p�ilnavost k nosné 
konstrukci. Musí být zajišt�no její dokonalé odvodn�ní a vylou�eno stékání vody po nosné 
konstrukci.  
P�echodové desky budou izolovány nát�rem proti zemní vlhkosti, p�i�emž spára mezi záv�rnou 
zídkou krajní op�ry a �ást desky bude p�ekryta asfaltovou pásovou izolací p�etaženou z horního 
povrchu záv�rné zídky krajní op�ry. Délka p�ekrytí p�echodové desky asfaltovým pásem bude cca 
1,0 m. Horní povrch k�ídel bude opat�en stejnou skladbou izolace jako nosná konstrukce, pe�etící 
vrstva bude nahrazena penetra�ním nát�rem modifikovaným asfaltem. Izolace z k�ídla se p�etáhne 
na p�echodovou desku.  
Rub krajních op�r bude opat�en natavovanými asfaltovými izola�ními pásy (NAIP) na penetra�ní 
nát�r. Rub op�r bude navíc ochrán�n dv�ma vrstvami z geotextilie min. 600g/m2.  
Ochrana izolace pod vozovkou a na p�echodových deskách je tvo�ena vrstvou litého asfaltu 
tlouš�ky 35 mm. Pod �ímsami chrání izolaci jedna vrstva asfaltového pásu s hliníkovou vložkou s 
hrubým posypem, který p�esahuje p�ed hranu obrubníku min. 30 mm. 
Betonové povrchy na styku se zeminou (zasypané �ásti základ�, krajních op�r, k�ídel) budou do 
úrovn� 200 mm pod povrch upraveného terénu opat�eny izola�ním nát�rem proti zemní vlhkosti 
(1xAlp + 2xNa).  
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4.7.2. Vozovka 

Pro vozovku na most� je navrženo následující souvrství: 
Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11+ .................................................. 40 mm 
modifikovaný asfalt na spojovací post�ik PS-C 0,35kg/m2 

Ložná vrstva - asfaltový beton ACL 16+ ....................................................... 60 mm 
modifikovaný asfalt na spojovací post�ik PS-C 0,35kg/mt 

Ochrana izolace - litý asfalt MA11 IV ............................................................ 35 mm 
modifikovaný asfalt s posypem drtí 4/8 mm v množství 2-3 kg/m2 

Izola�ní vrstva - NAIP ...................................................................................  5 mm 
Natavované asfaltové pásy 

Pe�etící vrstva ze speciální epoxidové prysky�ice. 
 

Celková tlouš�ka vozovkového souvrství tedy dosahuje 140 mm. 
Hutn�né asfaltové vrstvy musí spl�ovat vlastnosti a parametry uvedené v �SN EN 13108-1 a �SN 
EN 13108-5. Postup prací musí být v souladu s TKP. 

 

4.7.3. 	ímsy 

Mostní �ímsy jsou navrženy celomonolitické železobetonové, kotvené do nosné konstrukce.  
Horní povrch �ímsy je vyspádován sm�rem do vozovky 4,0 %. Na �ímsách je umíst�n revizní 
chodník, v míst� chodníku bude horní povrch �ímsy opat�en striáži. 
Levá �ímsa je široká 1,70 m, pravá �ímsa má ší�ku 1,55 m. Levá �ímsa je ší�kov� uzp�sobena 
tomu, aby se na ni v budoucnu dala osadit protihluková st�na. Vyložení okapového nosu �íms je 
0,3 m p�es okraj nosné konstrukce, výška nosu je 0,65 m.  
Výška odrazného obrubníku �ímsy je 150 mm, ochranný nát�r �ímsy bude proveden dle VL 4 – 
401.01a (mimo plochu opat�enou striáži). 
V �ímsách budou umíst�né chráni�ky Dn 110 pro p�evedení sítí. V levé �ímse 1ks - pro p�evedení 
sítí prípojky NN (SO 408). 

 

4.7.4. Odvod�ovací soustava 

P�í�ný spád na most� je st�echovitý, podélny spád mosta je klesajúci. Most je odvodn�n podél 
obrubníku obou �ímsy.  
Odvodn�ní izolace je zajišt�no pomocí drenážního polymerbetonu a podélnym drenážnym profilem 
(hliníkový perforovaný profil) (VL 4 406.13). Na konci mostu bude voda napojena na systém 
silni�ního odvodn�ní.   
 
Odvodn�ní za rubem op�r zajiš�uje drenáž ø150 mm uložená na podkladním betonu, která bude 
prevedena cez gabionové múry. 
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4.8. Mostní vybavení 

4.8.1. Svodidla 

Na �ímsách je osazeno ocelové mostní svodidlo s úrovní zadržení H2. Konstrukce svodidel musí 
spl�ovat požadavky TP 114. Výška svodnice je min. 0,75 m nad p�ilehlou vozovkou. Svodidlové 
sloupky musí být odnímatelné, kotvené do �ímsy prost�ednictvím patní desky. Nad mostními 
záv�ry budou svodidla opat�ena dostate�n� tuhým elektroizola�ním stykem, umož�ujícím 
pot�ebnou podélnou dilataci. 
Za konci k�ídel se napojují svodidla na most� na silni�ní ocelové svodidlo. 
 

4.8.2. Zábradlí 

	ímsy jsou osazeny ocelovým mostním zábradlím výšky 1,1 m se svislou výplní. Zábradelní 
sloupky jsou odnímatelné, kotvené do �ímsy prost�ednictvím patní desky.  

 

4.8.3. PHS 

Na most� se nenachází PH st�na. Levá �ímsa je ší�kov� uzp�sobena tomu, aby se na ni v 
budoucnu protihluková st�na dala osadit.   
 
 

4.8.4. Revizní schodišt� 

Revizní schodišt� ší�ky 750 mm, sestavené z prefabrikovaných stup�� uložených do podkladního 
betonu, ohrani�ené po obou stranách betonovými obrubníky. Bude z�ízeno u op�ry 2 po pravé 
stran�. 

 

4.8.5. P�evád�né sít� 

Po most� v levé �ímse jsou p�evád�né inženýrské sít� - p�ípojky NN pro �erpací za�ízení 
odvodn�ní (SO 408).  
.  

 

4.8.6. Cizí za�ízení 

Na most� není osazeno žádné cizí za�ízení.  
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4.8.7. Stálé za�ízení 

Na základ� dopisu 	SD �R �. 170/2006-10322 ze dne 03.01.2006 odvolávajícího se na dopis 
Ministerstva obrany �R �j. 2088/2005-3691 z 21.12.2006 se již stálá za�ízení k ni�ení na mostních 
objektech nez�izují. 

 

4.8.8. Tabule s letopo�tem  

Krajní op�ry budou opat�eny letopo�tem výstavby konstrukce mostu. V p�ípad�, že nebude 
letopo�et proveden jako vlys do betonu, podléhá jeho provedení schválení investorem. 

 

4.9. Úpravy pod a za mostem 

Lomovým kamenem do betonu budou zpevn�ny plochy p�ed op�rami, kolem vnit�ních pilí��, podél 
k�ídel a svahový kužel u op�ry 6 vpravo. Zpevn�né budou také plochy za k�ídly na délce 5,0 m za 
�ímsami. Veškerá zpevn�ní budou ohrani�ena betonovými obrubníky. Zpevn�ní bude provedeno z 
lomového kamene tl. 200mm, do podkladního betonu tl. 100mm, na ŠP podsypu tl. 100 mm. 
Ostatní plochy pod mostem mimo obslužné komunikace PMO budou zpevn�né válcovaným 
št�rkopískem tl. 0,25 m. 
Koryto mel.kanálu bude zpevn�né na délku 5,0 m od p�dorysného pr�m�tu �íms. Celková délka 
úpravy je 28,4 m. Zpevn�ny budou svahy koryta kamennou rovnaninou zakon�enou betonovou 
patkou. Za�átek a konec úpravy koryta bude zpevn�n betonovým p�í�ným prahem. 
 
 

4.10. 	ešení protikorozní ochrany a bludné proudy 

Korozní pr�zkum nebyl zpracováván. Bude dop�esn�no v dalším projektovém stupni. V projektu 
DSP je uvažováno s horší variantou - 4. stupe� základních ochranných opat�ení.  
V souladu s TP 124 bude uplatn�na: 

• primární ochrana, p�edevším kombinace opat�ení dle �SN ISO 9690 a �SN EN 206 (nap�. 
krytí výztuže betonem, nevodivé distan�ní vložky, vhodný druh cementu, kameniva, 
zám�sové vody, p�ísad) 

• sekundární ochrana, v tomto p�ípad� asfaltové nát�ry proti zemní vlhkosti 
• konstruk�ní opat�ení,  konstruk�ní opat�ení se provedou dle TP 124 kapitola 5.4.,v�etn� 

propojení betoná�ské výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce.  
   
Sou�ástí protikorozní ochrany jsou rovn�ž elektrická a geofyzikální m��ení, která jsou provád�na 
dle Metodického pokynu DEM most� pozemních komunikací schválených MD �R �.j. 20680/95 - 
230 a tvo�í Dokumentaci elektrických a geofyzikálních m��ení (DEM), která je sou�ástí "Pasportu" 
mostu po celou dobu jeho životnosti. 
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4.11. Požadované podmínky a m��ení mostu 

4.11.1. Vyty�ení mostu 

Mostní objekt leží v celém rozsahu v trvalém, p�ípadn� do�asném záboru stavby. 
Sou�adnice základních bod� jsou uvedeny v sou�adnicovém systému S-JTSK, nadmo�ské výšky 
jsou uvedeny ve výškovém systému Bpv. P�esnost vyty�ení bude v souladu s platnými �SN a 
TKP1 – p�íloha 9. 
Pro vyty�ení a sledování objektu bude z�ízena v rámci mostu vyty�ovací mikrosí� bod� v blízkosti 
mostního objektu. Pro most SO 203 se uvažuje s minimáln� 4-mi body mikrosít�. Pro z�ízení 
mikrosít� budou využity body HVPB (hlavní výškové a polohové body) s výškovými zna�kami 
zhotovené v rámci vyty�ovací sít� stavby.  

 

4.11.2. P�esnost provád�ní 

Celá konstrukce bude provedena dle platných �i doporu�ených norem �SN, TKP a souvisejících 
p�edpis�. Podrobn�ji bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

4.11.3. Geodetická sledování 

Pro geodetické sledování chování mostu a pro dlouhodobé sledování mostu v provozu budou 
zhotoveny body HVPB s výškovými zna�kami zhotovené v rámci vyty�ovací sít� stavby. Rozsah 
sledování jednotlivých konstruk�ních �ástí mostu pro všechny fáze výstavby bude podrobn�ji 
specifikován v dalším stupni projektové dokumentace.  
Po dobu výstavby mostu je t�eba provád�t geodetická sledování výšek spodní stavby a nosné 
konstrukce mostu na osazených geodetických zna�kách na spodní stavb� a �ímsách, resp. na 
povrchu nosné konstrukce v tomto rozsahu:  

na spodní stavb�  

– po osazení zna�ek  

– po dokon�ení nosné konstrukce  

– po dokon�ení mostu  

na povrchu NK 

– zam��ení povrchu nosné konstrukce 

– po dokon�ení mostu 

na �ímsách 



   

  ZAK.  �.:      18-048                                                           LIST  �.:    

                           20 

 AKCE :  II/416 BLU�INA OBCHVAT     STUPE�: 

                 203                                       DSP 
   

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 090 010   fax : +420 539 090 000   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

– po dokon�ení mostu  

- p�ed p�ejímkou mostu  

plošné zam��ení povrchu vozovky  

- na povrchu každé jednotlivé vrstvy vozovky  

M��ení na povrchu mostovky a na povrchu jednotlivých vrstev vozovky se provede v bodech 
stanovených v RDS, minimáln� ale v rozsahu dle požadavk� v TKP PK, kap. 18 a TKP PK, kap. 
21. Geodetické práce na mostovce, vrstvách IS a mostních vozovek budou provád�ny v souladu s 
�SN 73 6242 a TKP PK, kap. 21.  

M��ení výšek všech asfalt. vrstev se provádí v síti polohov� ur�ených bod� tak, aby m��ené body 
ve všech vrstvách byly nad sebou. Zam��ení se vyhodnocuje ve form� DMT pro každou vrstvu, 
platí pro trasu i mosty. P�ed provedením izolace most� se provede zam��ení povrchu mostovky a 
vyhodnotí v DMT.  

Další m��ení se provedou v intervalech stanovených správcem mostu. Veškerá m��ení nosné 
konstrukce a �íms musí být d�sledn� dopln�no m��ením výšek spodní stavby.  

Sledované hodnoty jednotlivých m��ení je nutno porovnat s výpo�tovými hodnotami stanovenými v 
projektu RDS. 

Dlouhodobé sledování objektu bude navazovat na sledování v pr�b�hu výstavby. V rámci 
dlouhodobého sledování budou provád�na geodetická m��ení na m��i�ských bodech umíst�ných 
na op�rách a na nosné konstrukci. Budou se sledovat pr�hyby NK, sedání a naklán�ní podp�r, 
dilata�ní pohyby mostních záv�r� a ložisek. 
M��i�ské zna�ky budou zhotoveny z nerezového matriálu. 
 

4.11.4.Zat�žovací zkouška 

Vzhledem k typu konstrukce se mostní objekt nebude prov��ovat statickou zat�žovací zkouškou.  



   

  ZAK.  �.:      18-048                                                           LIST  �.:    

                           21 

 AKCE :  II/416 BLU�INA OBCHVAT     STUPE�: 

                 203                                       DSP 
   

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 090 010   fax : +420 539 090 000   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

5. Výstavba mostu 

5.1. Technologie výstavby, zvláštní opat�ení b�hem 
výstavby 

Nosná konstrukce bude zhotovena technologií betonáže na pevné skruži v jedné etap�. 
Podp�rnou skruž je možno odstranit až v dob�, kdy budou p�edepnuty všechny kabely podélného 
p�edp�tí.  

 

5.2. Postup výstavby 

Stavební práce musí být provád�ny v souladu s harmonogramem výstavby všech stavebních 
objekt� celé stavby. 
Pro výstavbu mostu se p�edpokládá následující postup: 

- P�íprava území, vytý�ení inženýrských sítí + jejich ochrana silni�ními panely 
- Zhotovení p�eložek inženýrských sítí  
- Zatrubnení mel.kanálu 
- Zhotovení konsolida�ního násypu v míst� mostu 
- Odt�žení konsolida�ného násypu v míst� mostu 
- Zhotovení provizorního p�emost�ní 
- Z�ízení pilotážních plošin, betonáž šablon pro vrtání pilot  
- Hluché vrtaní pilot, zhotovení pilot, odbourání šablon  
- Zhotovení št�tovnic u opor mosta 
- Výkopy pro základy  
- Zhotovení podkladních beton� základ�   
- Betonáž základ�  
- Betonáž st�n rámu 
- Zásypy výkop� 
- Vytáhnutí št�tovnic u opor mosta 
- Výstavba celoplošné skruže s úpravou terénu pre založení skruže 
- Zhotovení nosné konstrukce 
- P�edepnutí nosné konstrukce 
- Odstran�ní skruže 
- Betonáž zav�šených k�ídel 
- Výstavba gabionových svahových k�ídel  
- Pokrytí rámu izolací NAIP a zhotovení drenáže rámu 
- Zhotovení p�echodových oblastí – symetrické sypání ! 
- Izolace mostovky 
- Odvodn�ní mostu 
- Zhotovení �íms 
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- Zhotovení vozovky na most� 
- Dokon�ující práce – osazení svodidel a zábradlí, zpevn�ní mel.kanálu, zpevn�ní pod mostem, 
revizní schodišt�, skluzy, vývariská a schodisko,  zpevn�ní svahu kužele 
 

5.3. Zpevn�né plochy, p�íjezd na staveništ� 

V prostoru staveništ� mostu budou vybudovány zpevn�né p�íjezdové komunikace pro transport 
materiálu a pojezd autoje�áb�, v�etn� obratiš�, ploch pro manipulaci a ploch pro zaparkování 
je�ábu. 
P�íjezd na staveništ� je možný po polní ceste.    

 

5.4. Související objekty stavby 

SO 001 P�íprava území stavby 
SO 101 P�eložka silnice II/416 
SO 301 Odvodn�ní komunikace II/416  
SO 310 Úprava meliorací 
SO 402 P�eložka vedení VVN E.ON 110 kV �. 517 v km 1.640 
SO 403 P�eložka vedení VN E.ON v km 1.400 
SO 408 P�ípojky NN pro �erpací za�ízení odvodn�ní 
SO 801 Vegeta�ní úpravy  

 
Výstavba mostu musí být koordinována s výstavbou výše uvedených stavebních objekt�. 
 

5.5. Vztah k území 

Omezení dopravy na stávajících komunikacích b�hem výstavby mostu a celého p�edm�tného 
úseku II/416 �eší generální projektant v rámci POV. 
Stavba mostu nevyvolá žádná dopravní omezení. 
Stavbou mostu jsou dot�eny tyto inženýrské sít�: 
- Meliorace – budou p�eloženy v rámci objektu SO 310 
-  Vedení VVN – bude p�eložen v rámci SO 402 

 

V blízkosti mostu se pro pot�eby stavby po�ítá s vybudováním mostního provizoria p�es meliora�ní 
kanál. 

Výstavbu mostu je nutné koordinovat se všemi nov� budovanými inženýrskými sít�mi a 
souvisejícími stavebními objekty. 
Stávající inženýrské sít�, které se nebudou p�ekládat, budou v oblasti staveništ� mostu ochrán�ny 
p�ed poškozením. 
Stavba mostu nezasahuje do ochranného pásma zdroj� vody. 
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5.6. Dopravní opat�ení, omezení provozu na pozemních 
komunikacích 

Vlastní výstavba mostu SO 203 nevyžaduje omezení provozu na stávající silni�ní síti. Detailn� je 
�ešeno v rámci objektu POV stavby. Po dobu výstavby mostu bude p�erušen provoz na polní 
ceste.   
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6. P�ehled provedených výpo�t� 

6.1. Vyty�ovací údaje 

Základní body jsou vyty�eny v sou�adnicovém systému S-JTSK. Nadmo�ské výšky jsou uvedeny 
ve výškovém systému Bpv. 

 

6.2. Prostorová úprava a geometrie mostu 

Poloha spodní stavby, tvar a prostorové umíst�ní nosné konstrukce a dalších prvk� a vybavení 
jsou odvozeny z teoretického prostorového umíst�ní osy a ší�kového uspo�ádání p�evád�né 
komunikace. 
 

6.3. Statický a dynamický výpo�et 

Bylo provedeno statické posouzení nosné konstrukce a spodní stavby v rozhodujících pr��ezech, 
návrh založení mostu a posouzení bezpe�nosti konstrukce proti ztrát� stability.  

 

6.4. Hydrotechnický výpo�et 

Hydrotechnickým výpo�tem byl stanoven po�et odvod�ova�� na most�. Hydrotechnický výpo�et je 
sou�ástí p�ílohy této technické zprávy. 

 

7. Záv�r 

Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dot�enými orgány a organizacemi. 
 
 
 
Upozorn�ní !!!  

Tato  dokumentace  neslouží  pro  realizaci  stavby 

 
 
 
 
 
V Brn�, prosinec 2018  Ing. Martina  Hadbavníková
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VÝPO�ET VZDÁLENOSTI ODVOD�OVA�E

POUŽITÉ VZORCE : objekt : SO 203
(rovnom�rný ustálený pohyb)

Hydraulický polom�r R [m] R = S/O [m] Objemový pr�tok [m3/s] Q = S*v

Rychlostní sou�initel C C = 1/n * Ry Vzdálenost odvod�ova�� [m] l = Q/š/i
(dle Pavlovského)

St�ední rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I) Max. plocha/1 odvod�ova� [m2] 400

ZADÁVANÉ HODNOTY :
ší�ka odvod.plochy š š 4.75 [m]

p�í�ný sklon proužku p 2.5 [%] Sklon �áry I 0.50 [%]
zaplavená ší�ka b 1.00 [m] Vydatnost srážky i 200 [l/s/ha]
odsazení m�íže od obrubníku d 60 [mm] Odtokový sou�initel φ 0.9
Typ odvod�ova�e 3 500/500 mm Stupe� drsnosti n 0.014

VÝSLEDKY :

Plocha profilu S [m2] S 0.0125 [m2] Ší�ka rámu s m�iží a 485 [mm]
Omo�ený obvod O [m] O 1.025 [m] Povrchová rychlost vody v' 0.31 [m/s]
Hydraulický polom�r R [m] R 0.0122 [m] Sou�initel bo�ního nátoku k 18.56
Rychlostní sou�. C C 34.50 Výška vody v ose odvod�ova�e h1' 17.4 [mm]
St�ední rychlost v [m/s] v 0.27 [m/s] Max. p�ípustná výška vody hmax 67.6 [mm]
Pr�to�né množství Q 3.37 [l/s] Výpo�tová výška vody h1 17.4 [mm]
Vzdál. odvod�ova�e l 39.4 [m] Spolup�sobící ší�ka a1 0.87 [m]
Plocha/1 odvod�ova� A 187.1 [m2] Plocha vodní vrstvy F1 0.0123 [m2]

Minimální hltnost odvod�ova�e H' 0.80 [l/s]
Hltnost odvod�ova�e H 3.31 [l/s] Množství vody p�etékající Q2 0.00 [l/s]
Kapacita odvod�ova�e Kp 101.8 [%] Množství vody obtékající Q3 0.06 [l/s]

Výpo�tem požadovaná vzdálenost odvo�ova�e 39,4m je v�tší jako délka mostu (vzdálenost medzi konci k�ídel 38,05m)
Odvod�ova� na most� proto z hlediska výpo�tu není pot�ebný


