S0204

SPRAVA A UDRZBA SILNIC JIHOMORAVSKEHO KRAJE

DSP

Soufadnicovy systém S—JTSK, Vyskovy systém Bpv

ZEROTINOVO NAM. 449/3 S\L\\\\C
602 00 BRNO ,09\7,3')‘
N v JIHOMORAVSKEHO
S?RP KRAJE

Il/416 Blugina obchvat

GENERALNI PROJEKTANT:
HBH Projekt spol. s r.o.

HLAVNI INZENYR PROJEKTU:
ING. OTAKAR HORNOCH

G RETEA

Projektovd kanceldr
pro dopravni a inZengrské stavby
Kabgtnikova 5, 602 00 BRNO

NAZEV WWKRESU

TECHNICKA ZPRAVA

G zakhzky | 2018/0210
SOURADNICOVY SYSTEM S—JTSK
VYSKOVY SYSTEM Bpv
VEDOUC! PROJEKTANT ING. SMEJKAL Z /e
ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. KOVAL / M, A LINK PROJEKT
VYPRACOVAL ING. KOVAL Vool
KRESLIL ING. KOVAL /4 [{ Makovského ném. 2, 616 00 Bmo
KONTROLOVAL ING. BRTAN ﬁ(m
KRAJ: JIHOMORAVSKY |OBEC: BLUCINA DATUM 12/2018
NAZEV CASTI FORMAT -
C STAVEBNI CAST MERITKO 1: 1
OCEL DSP
SO 204 MOST NA 1I/416 PRES SILNICI /41614 V KM 1,889
CIS. ZAKAZKY 18 048
ARCHIVNI €Is.

CIS. SOUPRAVY CIS. VWKRESU
-




ALINK PROJEKT

11/416 Blucina obchvat

Stupen : Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

Objekt 204

Most na 11/416 pres silnici 111/41614 v km 1,889

Technicka zprava



zak. ¢ 18-048 A LINK PROJEKT LIST .
2

akce:  11/416 BLUCINA OBCHVAT STUPEK:
204 DSP

Obsah

I. Identifikalni Gdaje........ccooiuiieiiiiiiiiiieee et 4
2. Zakladni ddaje o mosté (podle CSN 73 6200 a CSN 73 6220).......ccvevvevvenne. 6
3. Zdhvodnéni mostu a jeho UMISIENT.......cccuvieriieiiieeiieeiee et 7
3.1 UCEIMOSIU.....evoceeeeeeeeveeeeeee et eee s 7
3.2, PoZadavky na Jeho FeSent ........ccooiiiiiiiiiiiiiiieieeee e 7
3.3, Podklady a prozKumy ...........cccceeriiiiieeiiieeiiesieeee et e 7
3.4.  Charakter pfevadéné komunikace a pfemostovanych prekazek..........c.cccocuveenneen. 8
34.1. Prevadend KOMUNIKACE ........oooviiiiiiiiiiiciieccece e 8
34.2. Premostovana PreKAZKY .......ocooiiiiiiiiiiiiieie ettt 9
3.5, Uzemni POAMINKY ....oooveveveeeieeeeeeeeeeeeeee e, 9
3.6. Geotechnické podminKy ..........coooiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 10
4. Technick€ FeSenT MOSTU........covrtiiiriiieieiiee ettt ettt e e e ssneeeens 10
4.1.  Popis KONStruKCe MOSIU .......covuiiiiiiiiiiiiieeiee ettt 10
4.2, Pozadavky na materialy........ccccueeiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 11
42,1, BEONAISKA VYZEUZ .c.eoviiiiiieiieiieiieieieieste sttt ettt sttt ettt et eaesaesbesneas 11
4.2.2. PIedPINACT VYZIUZ .....viieeiiieeiieeciie ettt ettt e eeaae e esaeeensaeenanes 11
4.2.3. BELOMY ..ttt st e st e e e 11
4.2.4. PovIchOVE Gpravy, NAETY ......ccooiiiiiiiiiiiieeteeee ettt 11
425, ZAVIENE VISEVY oo es e 11
4.2.6. NASYPY, ZASYPY @ ODSYPY veeeuvrreeiurieeiureeenireeeitteeaireessseeesseeessseesssseesssseesssseessssesssseesnns 12

2 T/C) 11111 1 o) 1o OO PPRUPRRRRPPO 12
4.3.1. OdSLraNENT OIMICE .....vveeutieiieiiieeite ettt ettt ettt ettt e bt e st e e bt e sbeesbeesaneens 12
4.3.2. VY KO Y ettt ettt et e et e et e e et e e s bt e e s bt e e saaee e e 12
4.3.3. N S Y DY ettt ettt ettt ettt et e et e e hb e e s bt e e sbteeebeeeebeeea 13
4.3.4. Konsolidani NASYPY ..cc.vveeruieiiiieiiie ettt 13
4.3.5. ZASYPY QA ODSYPY weveeeurieeeiiieeiiieeiieeeiteeetteeetteeataeesseeeassaeessseeensseeessaeesseessneesseeeans 13
A4, ZALOZENT ... ettt e st e et e e naeeea 14
4.4.1. UPrava zAKIAAOVE SPATY ......v.veveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ees e 14
4.4.2. Podkladni betony a Sablony .........ccocueiiiiiiiiiiiiiiieiceece e 14
4.4.3. VIANE PIIOLY ..ottt ettt e st e st e e sabee e 14
444, ZAKIAAY .ovooeiiieiieieeee ettt nbeeae s 14
4.5, SPOANT STAVDA....cciiiiiiiiieie e st ea 14
4.5.1. Krajni stojky predpjatého rAmU...........cceeeiiiieiiieeiieeeieecie e 14
4.6.  Nosnd konstrukce a JeJi SOUCASL......eeeruieiriiieeiiieeeiiee ettt e 15
4.6.1. NOSNA KONSITUKCE ...t 15
4.6.2. IMOSINT ZAVETY ..ottt ettt ettt et e et e et e e s bt eesabeeesabee e e 16
4.77.  Mostni svrSek @ 0dvodnSni..........coiiviiiiiiiiiiiiiiiiee e 16
4.7.1. TZOLACE .. 16
4.7.2. VOZOVKA ..ttt ettt et 17
A3, RIMISY coeeeeeeeeee ettt s s een e een s 17

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz




zak. ¢ 18-048 A LINK PROJEKT LIST .
3

akce:  1/416 BLUCINA OBCHVAT STUPEN:
204 DSP

4.74. OdVOdNOVACT SOUSTAVA ....eeuviiiiiiiiiiieiiiie ettt 17
4.8, MOSINT VYDAVENT ....eeiiiiiiiiiiiiciiie ettt ettt 18
4.8.1. SVOIALA ..ttt et st 18
4.8.2. ZADIAAIT ...ttt e 18
A.8.3.  PHS ettt e 18
4.8.4.  RevIZNE SChOAISIE ....coviiiiiiiiiiieee e 18
4.8.5. PIEVAACNE STEE ...ttt et 18
4.8.6. CAZT ZATIZENT ettt ettt et 18
4.8.7. SEALE ZATIZENT ..ottt 18
4.8.8. Tabule § ISLOPOCLEIM ....couuviiiiiiiiiiie ettt e e 18
4.9.  Upravy pod @ Za MOSLEIM ..........o.oveueerereeeeeeeseeseeeeeseesesesees e sesees s s 19
4.10. Reseni protikorozni ochrany a bludné proudy ............ccccceveeveeueverreeereeirsenenenns 19
4.11. Pozadované podminky a mEFeni MOSTU........eeevuiiiriiieiniiieiiiieeeiieeeeee e 19
4111, VYtYCenT MOSIU ...ceeeiiiiiiiieiiiiie ettt ettt et e st e st e et eesibee s bt eesbteesaeeesabeeenas 19
4.11.2.  PTresnoSt PrOVAACNT ......coeuieiiiieeiiieeciee et ete e et eie e et e e s beeeseaeeeraaeeeaaeeenneeesnseeenns 20
4.11.3.  Geodeticka SIEAOVANT .......coceeiiiiiiiiiiiiee e 20
4.11.4. Zat€Zovaci ZKOUSKA ......ccc.eiiiiiiiiiiiiieeee e 21
R T YA 5 72 74 o T: 1 14 10 1] 11 BTSRRI 21
5.1.  Technologie vystavby, zvlastni opatfeni béhem vystavby........ccccccveevviiiiinennnne. 21
5.2, POSTUP VYSEAVDY .eiiiiiiiiiiiiieeeee ettt e e et e e e e e 22
5.3. Zpevnéné plochy, piijezd na staveniSte........ccooovveeeieriiiireriiiieee et 22
5.4.  Souvisejici ObJEKLY StaAVDY ..ccuvviiiiiiiiiiieee e 23
5.5. VzZtah K UZEMI oottt e 23
5.6.  Dopravni opatfeni, omezeni provozu na pozemnich komunikacich.................... 23
6. Piehled provedenych VYPOCHT......ccoviieriiiiiiiiiiieeiie e 24
6.1.  VytyCovaci UA@JE ....ccueeiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt e 24
6.2.  Prostorova uprava a gEOmetri€ MOSIU ........eeerueeeriiieerriiieeriieeeiieeeieeeesreeesieee e 24
6.3.  Staticky a dynamiCKy VYPOCEL........cevvuiiiiiiiiiiiieiiieeeiite et 24
6.4.  HydrotechniCKY VYPOCEL.....ccouiiiiiiiiiiiieiiie ettt 24
Y 4\ < USSP 24

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz




zak. ¢ 18-048 A LINK PROJEKT LIST
4

akce:  11/416 BLUCINA OBCHVAT STUPEK:

204

DSP

r 7

1. Identifikacni udaje

Stavba :
Objekt €. :
Nazev mostu :

Katastralni Gizemi, obec :
Kraj :

Stupen dokumentace:

Objednatel :

UvaZovany spravce mostu :

Generalni projektant:

Hlavni inzenyr projektu :

Projektant mostu:

Pozemni komunikace:

11/416 Bluéina obchvat
204
Most na 11/416 pres silnici 11/41614 v km 1,889

Blugina, Vojkovice u Zidlochovic
Jihomoravsky
Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

601 82 Brno

Stavbu zajistuje:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zerotinovo namésti 449/3

602 00

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zerotinovo namésti 3/5
602 00

HBH Projekt spol. s r. o.

Kabatnikova 216/5

602 00 Brno

Ing. Otakar Hornoch, Al CKAIT &. 1002051

Link projekt s.r.o.

Makovského namésti 2

616 00 Brno

Ing. David Smejkal, Al CKAIT &. 1004491

Silnice 11/416
Kategorie S 9,5/80

Link projekt s.r.0., Makovského nam. 2, 616 00 Brno

tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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KFizeni silnice 11/416 s prelozkou silnice 11/41614 Blucina - Opatovice (SO 130)

Bod kfizeni (S - JTSK) : Y = 597 440,786 m
X=1175901,579 m

Staniceni silnice 11/416 (SO 101) : km 1,888 748

Staniceni silnice 111/41614 (SO 130): km 0,367 798

Uhel kfizeni : 65,28 9

Voln& vyska pod mostem: 4,50 + min. 0,235 m

Link projekt s.r.0., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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1/416 BLUCINA OBCHVAT
204
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2.

Zakladni udaje o mosté (podle CSN 73 6200 a

CSN 73 6220)

Charakteristika mostu :

Délka pfemosténi :

Délka mostu :

Délka nosné konstrukce :
Rozpéti :

Sikmost mostu :

Voln4 Sitka mostu :

Sitka mostu :

VySka mostu nad terénem :

Stavebni vyska :
Plocha mostu :

Poznamka:

Zatizeni mostu :

Betonovy, dodate¢né predpjaty, na pozemni komunikaci,
pres silnici, jednopdlovy, jednopodlazni, s horni mostovkou,
nepohyblivy, trvaly, smérové v pfechodnici, ve vySkové
primé, Sikmy, s normovanou zatizitelnosti, masivni,
plnosténny, rdmovy, oteviené uspofadany, s neomezenou
volnou vyskou

16,800 m (kolmo); 20,353 m (Sikmo)
39,317 m

21,200 m (kolmo); 24,801 m (Sikmo)
18,000 m (kolmo); 20,057 (Sikmo)
Sikmost prava 65,28 g

14,109 - 14,493 m (proménna)
17,360 - 18,193 m (proménna)

cca. 7,17 m

1,200 m

411,70 m2

Plocha mostu je uréena jako soucin délky nosné
konstrukce a pramérné Sirky mostu.

Podle CSN EN 1990, CSN EN 1991 a CSN EN 1998.

Link projekt s.r.0., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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3. Zdavodnéni mostu a jeho umisténi

3.1. Uéel mostu

Stavba mostu SO 204 je vyvolana stavbou obchvatu dle pozadavek SUS JmK. Most prevadi
silnici 11/416 (SO 101) pfes prelozenou silnici 111/41614 (SO 130), kterd je v misté kfizeni
v obloukové rozsifena. Most je budovan jako novostavba.

3.2. Pozadavky na jeho feSeni

Pfi navrhu byly zohlednény nasledujici poZzadavky:
- Sikmost kiizeni silnice 11/41614 a silnice 11/416,
- Prdjezdny profil silnice 111/41614 (SO 130)
- Sirka levé Fimsy mostu je uzplsobena pro budouci osazeni protihlukové stény (PHS)

3.3. Podklady a prazkumy

Dokumentace objektu je zpracovana dle téchto podkladu a prdzkumda:

[1] Pedologicky prizkum, pro Geostar s.r.o. zpracoval Dr. Ing. Sanka, posuzovani vlivi na
ZP, pedologicky priizkum,

[2] InZenyrsko - geologicky prazkum, Geostar s.r.o., Mgr. D. Relich, PhD,

[3] Biologicky prazkum; Migraéni studie,

[4] Hydrotechnické posouzeni, Povodi Moravy, s.p., Utvar hydroinformatiky, Ing. v. Gimun,

[5] Dopliikovy inZenyrsko-geologicky pruzkum ve. stabilitniho posouzeni zemniho télesa,
Geostar s.r.o., Brno, Ing. J. Hauser, Mgr. A. Kotackova.

[6] Dendrologicky pruzkum, Ing. J. Suchomelova, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018)

[7] Dopravné inzenyrské posouzeni, Ing. T. Plichta, (ADIAS s.r.o., Brno, 09/2018)

[8] Hlukova studie, Ing. V. Kryl, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018)

[9] Podrobny IG prazkum, Mgr. V. Popelarova, (Geostar s.r.o., Brno, 10-11/2018).

[10] Dokumentace DUR (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018)

[11] TKP staveb pozemnich komunikaci, vzorové listy staveb pozemnich komunikaci VL 4 —
Mosty, TP, platné normy apod.

Link projekt s.r.0., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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3.4. Charakter prevadéné komunikace a premost’'ovanych
prekazek

3.4.1. Prevadéna komunikace

Prevadénou komunikaci je silnice 11/416, ktera je jako obchvat obce Blucina situovana severné od
této obce. Kategorie pfevadéneé silnice je S 9,5/80.

Pfevadéna komunikace je na mosté vedena v pfechodnici. Niveleta je na mosté ve vrcholové
pfimé se sklonem 0,5% se stoupanim v sméru staniceni. PFicny sklon vozovky na mosté je
jednostranny 2,5% smérem k levé fimse. Sklon horniho povrchu fims je 4,0% smérem do
vozovky, na obou fimsach je veden revizni chodnik.

Silnice 11/416 od stanieni 1,577 344 po 1,979 129 je rozSifena z divodu rozhledu napojované
komunikace pfed mostem vlevo.

Sitkové usporadani na mosté (proménné) je nasledujici:

Zpevnéna €ast NezpevnENnEé KrajniCe ...........ueeeeeeeaiiiiiiiiiiieee e eeieieeeee e 1,859-2,693 m
ZPEVNENA KIAJMICE ...ceiiiiiiiiitiie ettt e e e e e e e e e e e e e e nnnaeeeeeaaeeas 0,50 m
RV oo L [od 1 o 11 2= <SR 0,25m
JIZANT PIUN L e 3,50 m
Do o=\ a1 {1 o R 3,25m
JIZANT PIUN L e 3,50 m
VOICT PrOUZEK ...ttt a e e e e e e e e as 0,25 m
ZPEVNENA KIAJNICE ....eeei ittt e s nee e s 0,50 m
Zpevnéna €ast NezpevnENE KrajNiCe .......uuuueeieiiiiiiiiiiiieiie i 0,50 m
Sitka mezi zvy$enymi obrubami = voIna $ifka ........ccceeeererereeeecrcseenns 14,109 - 14,943 m
STFKA IEVE FIMISY ..ot n e e 1,70 m
SIFKA PraVE FIMISY vttt er st et st st et st st aeaeett s e seterseatesararaesararaesersearanas 1,55 m
SIFKA MOSTU cuveeercereueseeesreasesese s sesssssse s ssss st se s s ss s sessens 17,360 - 18,193 m

Link projekt s.r.0., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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3.4.2. Premost'ovana prekazky
Prelozka silnice 11l/41614 Blucina - Opatovice

Pfemostovanou prekazkou je silnice Ill/41614, ktera bude prfeloZzena v ramci vystavby obchvatu
obce Blucina situovaném severné od této obce. Kategorie prevadéné silnice je S 7,5/50.

Pfemostovana komunikace je pod mostem vedena v oblouku R = 110,00 m a pfechodnici.
Niveleta komunikace je ve vrcholové pfimé v smére staniCeni klesa se sklonem -0,50%. PFicny
sklon vozovky pod mostem je jednostranny 5,0%.

Volna Sifka zpevnéné &asti vozovky je proménnd z duvodu jejiho rozSifeni v oblouku.

Sitkové usporadani na mosté (proménné) je nasledujici:

NEZPEVNENA KIaJNMICE. ... eeeiiiiiiieeeeitie ettt e e e 0,25m
ZPEVNENA KIAJMICE...ceeiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e as 0,25m
RV oo L [od 1 o 11 2= -SSR 0,25m
JIZANT PIUN Lo 3,00+A m
JIZANT PIUN e e e e e e 3,00+A m
LYoo L [od o 11 2= S 0,25m
ZPEVNENA KIAJMICE...ceiii e i ittt e e e e e e e e e e e e e nnaeeeeeaaeeas 0,25 m
N4 o Y A=Y b= W =V Lo Y 0.25m
Sitka SilNICE V MISTE KFHZENI c.vvuceveecerrscsrsscssscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssassssaes 7,50+A m

3.5. Uzemni podminky

Obchvat Bluciny je veden severné od obce v prostoru mezi odbocenim stavajicich vétvi dalniéni
kfizovatky Blu€ina a okruzni kfizovatkou na stavajici silnici 11/425 mezi Vojkovicemi a
Zidlochovicemi.

Terén je v misté mostu rovinaty az mirné zvinény, bezlesy a zemédeélsky vyuzivany. Primyslova
ani ob&anskéa zastavba se ve vzdalenosti dotéené vystavbou mostu nenachazi.

Link projekt s.r.0., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz
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3.6. Geotechnické podminky

Geotechnické podminky byly ovéfeny ,InZzenyrsko — geologickym prdzkumem® Prizkum byl
zhotoven firmou GEOSTAR spol s.r.0., v listopadu 2012.
V ramci zpracovaného IGP byly v prostoru mostu realizovany tyto sondazni prace:

- Jéadrovy vrt —J110
- Jadrovy vrt — J111

Geotechnické zhodnoceni:

Z hlediska €SN _EN 1997-1 spada planovany objekt do 2. geotechnické kategorie.
Geologické pomeéry jsou slozité — ve svrchni ¢asti se vyskytuji zeminy s organickou pfimési,
mékké konzistence.

Vzhledem Kk slozitym geologickym pomérim (zeminy mékké konzistence, napjata hladina
podzemni vody) doporucujeme hlubinné zaloZeni objektu.

Pfi hloubeni zakladové spary pod kétou cca 180.670 m n.m., ocekdvame vyrazné pritoky
vody do stavebni jamy. Proto doporucéujeme volit Uroven zakladové spary co mozna nejvySe a
objekt zalozit hlubiné.

Predpoklada se vyuziti pouziti konsolida¢nich nasypu pro redukci sednuti podlozi opér.

4. Technické feseni mostu

4.1. Popis konstrukce mostu

Nosnou konstrukci mostniho objektu SO 204 tvofi predpjaty ram. Most ma jenom 1 pole o rozpéti
18,000 m (kolmé), 20,353 m (Sikmé). Konstrukéni vySka nosné konstrukce (pficle) je proménna
dle oblouku se vzepétim 0,400 m, jeji vyska je 1,200 m u stojek a 0,800 m uprostted. Sitka nosné
konstrukce je taktéz proménna od 16,760 m po 17,593 m. Ze statického hlediska je nosna
konstrukce ram, kde pficle je dodatedné predpjata a stojky ramu jsou ze ZB. U mostu nejsou
74dna loZiska. Zalozeni mostu tvori ZB zaklad vysky 1,2 m, pFes ktery jsou stojky ramu napojeny
na jednu fadu deviti pilot u kazdé stojky. Na rdmu jsou na kazdé strané rovnobézné zavésené
kfidla 1L (4,032 m), 1P (4,77 m), 2L (3,97 m), 2P (4,047 m), které jsou doplnény Sikmymi
gabiénovymi kfidlami 1LG (11,820 m), 1PG (15,38 m), 2LG (11,830 m), 2PG (18,776 m).

Link projekt s.r.0., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
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4.2. Pozadavky na materialy

4.2.1. Betonarska vyztuz

Ve vSech ¢astech konstrukce mostu bude pouzita betonarska vyztuz B 500 B se zarucenou
svafitelnosti. Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrch musi odpovidat hodnoté prislusné
danému stupni vlivu prostfedi.

4.2.2. Predpinaci vyztuz

Jsou pouzity predpinaci lana Ls 15,7 - 1860 MPa. Vneseni predpéti je mozné zahgjit po dosazeni
80% pevnosti betonu nosné konstrukce.

4.2.3. Betony

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti mostu byly stanoveny tfidy betont a stupné vlivu prostfedi (svp)
dle TKP 18 (platnost 01/2016) :

+ Podkladni beton Cc 8/10 X0

o Z&klady C 25/30 XC2, XF2

+ Piloty C 30/37 XC2, XA2

» Prechodova deska C 25/30 XC2, XF2

* Nosna konstrukce (ram) C 35/45 XC4, XD1, XF2
+ Rimsy C 30/37 XC4, XD3, XF4
» Beton do dlazeb za kfidly, pod mostem C 25/30 XF3

4.2.4. Povrchové upravy, natéry

Povrchova aprava vSech ocelovych dild zabradelnich svodidel a ostatnich konstruk&nich prvku
bude provedena dle TKP 19B a ZTKP pro stupen korozni agresivity atmosféry C4+K8 a zivotnost
natéru nad 15 let.

Pracovni a dilatani spary budou provedeny dle VL4. Postup provadéni natérl musi byt v
souladu s TKP. VeSkeré ¢asti mostu do vySe 3,5 m nad pfilehlym terénem budou opatfeny
antigraffiti natérem.

4.2.5. Ziviéné vrstvy

Asfaltové smési a hotové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry, uvedené v CSN EN 13108-
1, CSN EN 13108-5, CSN EN 13108-6 a TKP. Postup praci musi byt v souladu s TKP.
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4.2.6. Nasypy, zasypy a obsypy

Sypani nasypu a jeho hutnéni je nutné provadét podle TKP pro provadéni nasypu silni¢nich
téles. Pri ukladani zemin do nasypu je tfeba kontrolovat kvalitativni parametry zkouSkami v
rozsahu podle tabulky 3 TKP. Minimalni miru zhutnéni zemin v podlozi ndsypu a v zemnim télese
komunikace udavé tabulka 5 TKP (Ip > 0,85). Tato hodnota musi byt dosazena i na okraji
zemniho télesa.

Usporadani pfechodové oblasti za op&rami se fidi ustanovenimi CSN 73 6244.

V prechodové oblasti je pouzita kombinace zpétného zasypu a ochranného nasypu. Ochranny
zasyp za opérami je z nesoudrzneho nenamrzavého materiélu, mira zhutnéni musi dosahnout Ip
> 0,85. Pfechodova oblast za opérou (ochranny zasyp, zpétny zasyp a pfechodova) je soucasti
objektu mostu.

Mira zhutnéni podloZi v pfechodové oblasti musi dosdhnout minimalné 95% PS.

Mira zhutnéni zasypové zeminy v celé vySce zasypu musi byt zhutnéna na hodnotu,
pozadovanou pro hutnéni na plani dle tabulky 1 a 2 TKP (kapitola 4).

4.3. Zemni prace

4.3.1. Odstranéni ornice

Odstranéni ornice z prostoru do¢asného a trvalého zaboru je soucasti objektu SO 001 ,Pfiprava
Uzemi stavby“, provede se v tl. 0,35 — 0,45 m.

4.3.2. Vykopy

Vykopové jamy pro krajni stojky €. 1 a €. 2 budou oteviené se sklonem svaha 1:1. Pudorysné
rozmeéry vykopu v zakladové spare budou kopirovat zdklad s odstupem 1,0 m od budouciho
zakladu. Zemina z vykopu (F6, F8) bude odvezena na skladku a nebudou na stavbé pouZzity.
Ustalena hladina podzemni vody byla zjisténa pod drovni zakladovych spar. Ve stavebnich
jamach budou zfizeny Eerpaci jimky pro povrchové vody.
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4.3.3. Nasypy

Nasypy navazujici na pfechodovou oblast za rubem krajnich opér jsou soucasti SO 101. Nasypy
svahovych kuZzel po konec kfidel jsou soucasti mostniho objektu (SO 204).

Sypani nasypu a jeho hutnéni je nutné provadét podle TKP kap. 4. Pfi ukladani zemin do nasypu
je tfeba kontrolovat kvalitativni parametry zkouSkami v rozsahu podle tabulky 3 TKP. Minimalni
miru zhutnéni zemin v podlozi nasypu a v zemnim télese komunikace udava tabulka 4 a 5 TKP.
Tato hodnota musi byt dosaZena i na okraji zemniho télesa.

V prechodové oblasti je pouzita kombinace zpétného zasypu a ochranného nasypu. Provadéni
prechodové oblasti véetn& provadéni zkousek se Fidi ustanovenimi CSN 73 6244. Mira zhutnéni
zemin v prechodové oblasti v€etné ochranného zasypu za konstrukci z nesoudrzného a
nenamrzavého materialu musi byt v souladu s pozadavky CSN priloha A resp. TKP tabulka 6.
Mira zhutnéni podlozi v pfechodové oblasti musi byt zhutnéna na hodnotu pozadovanou pro
hutnéni na plani podle tabulky 4 TKP.

4.3.4. Konsolidac¢ni nasypy

S ohledem na skladbu geologického podloZi a vySku nasypu (cca 8,0 m) jsou v oblasti podpér
navrzeny konsolidaéni nasypy. Jejich vybudovani je soucasti objektu komunikace SO 101.
Konsolida¢ni nasypy budou budovany v kvalit¢ nasypovych téles hlavni trasy (SO101).
Pfedpokladané sednuti ndsypu je 0,25 m.

Uroven koruny konsolidagniho nasypu je navrzena 1,0 m nad niveletu komunikace. V podéliném
sméru konci koruna konsolidaéniho ndsypu 5,0 m za osou uloZeni na opéfe. V pficném sméru je
Sitka konsolida¢niho nasypu navrzen tak, aby pata konsolida¢niho nasypu odpovidala paté
nasypu dalnice. Svahy konsolida¢niho nasypu budou provedeny ve sklonu 1:1. V paté a na
koruné konsolida¢niho nasypu budou zfizeny monitorovaci body, na nichz bude provadéno
geodetické méfeni ¢asového prubéhu sedani. Konsolidaéni nasyp se bude budovat po dobu 3
mésicu, v pIné figufe bude plsobit po dobu minimélné dalSich 6 mésicu.

Odtézeni konsolidaéniho nasypu do urovné pilotaznich ploSin opér a zpétny zasyp za opérou (v¢.
prechodové oblasti) jsou soucasti objektu mostu SO 204.

4.3.5. Zasypy a obsypy

Soucasti objektu mostu je zpétny zasyp stavebnich jam, obsypy a zasypy krajnich opér, svahové
kuzely a pfechodova oblast za opérami.

Zpétny zasyp stavebnich jam bude proveden do takové vyskové urovné, aby bylo mozno provest
Upravy pod mostem (zpevnéni) do vysky upraveného terénu.

Pfechodova oblast za opérami je soucCasti objektu mostu. Parametry oblasti musi splfiovat
podminky specifikované v kap. 4.2.6. Mira zhutnéni zasypové zeminy v celé vySce zasypu musi
odpovidat TKP (ID > 0,85).
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4.4. Zalozeni

ZaloZeni mostu je navrzeno jako hlubinné.
Pfi realizaci pilot bude nutna pfitomnost geologa na stavbé pfi vrtani pilot.

4.4.1. Uprava zakladové spary

Zakladové spary stojek ramu budou upraveny v duchu TKP jako na zemni plani.

4.4.2. Podkladni betony a Sablony

Rozméry podkladniho betonu pod zaklady budou provedeny tak, aby pfesahovaly pldorysny
prumét zakladu na vSech stranach o 0,20 m. U stojek bude zaroven slouzit i jako $ablona pro
vrtani pilot a proto bude vyztuzen dvéma vrstvami kari-siti. Jejich tvar a rozméry jsou stejné jako
u podkladniho betonu.

4.4.3. Vrtané piloty

Most je zaloZzen na vrtanych velkorozmérovych pilotach g 1200 mm. Piloty budou provadény pod
ochranou ocelové vypaznice, ktera nebude ve vrtu ponechana. Vrty musi byt vyhloubeny a
zabetonovany v jedné pracovni sméné. Mnozstvi cementu v betonu pilot bude davkovano dle
TKP s pfihlédnutim k tomu, zda betonaz bude probihat pod vodou. Zemina vytézena z vrtl bude
jako nevhodna odvezena na skladku, na stavbé nebude pouzita. Vrtani pilot bude provadéno z
arovné vrtné ploSiny bez vyuziti hluchého vrtani.

4.4.4. Zaklady

Z&klady svazuji pilotové skupiny jednotlivych stojek ramu. Piloty jsou do zakladu vetknuty. Zaklad
stojek ma pudorysny tvar kosodélniku o rozmérech: 2,7x21,777 m, vy8ky 1,2 m u stojky ¢. 1 a
2,7x21,215m, vySky 1,2 m u stojky €. 2.

Horni povrch zakladu je vyspadovan ve sklonu min. 4% smérem ke kraji zakladu.

4.5. Spodni stavba

4.5.1. Krajni stojky predpjatého ramu

Stojky jsou soucasti nosné konstrukce.
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4.5.2. Svahova kiidla u podpéry 01 a 02 - gabiony

Na stojky rdmu navazuji taktéz Sikma svahova kfidla zhotovena z gabionl. Tvar gabionovych
kiidel respektuje stavajici terén a tvar nasypu hlavni trasy na rubu kfidel. Délky gabionovych
kfidel 1LG (11,89 m), 1PG (15,44 m), 2LG (11,89 m), 2PG (18,87 m).

Sité gabionovych koS8G budou véazané v Sestithelnikové osnové s dvojzavitovymi spoji s
povrchovou Upravou Zn + plastovy povlak. Vypliové kamenivo o minimalni objemové hmotnosti
2300 kg/m3 dle TKP 30. Gabiony budou zaloZzeny na SP polstafi min. tl. 0,50 m, ktery bude
presahovat padorysny rozmér gabionu o 0,50 m a bude hutnény na min. D = 95% PS. Horni
plocha kFidel bude Sikma a bude respektovat tvar zasypu za opérou. Vyplfiovy kamen musi byt
odolny vici povétrnostnim vlivim, nestépivy a dostatecné tvrdy. Do lice konstrukce se pouZije
lomovy kamen s optimalni velikosti 1,5 — 2,0 nasobek velikosti oka. Pohledovy kamen se sklada
ruéné, stejné jako zbytek gabionového koSe. Na rubovém povrchu gabionu bude umisténa
geotextilie s vlastnostmi dle CSN EN 13251, kterd plni funkci separacni a filtradni (brani
vyplachovani jemnozrnnych &asti za objektem). Svahy nasypu kon¢&i na gabionovych kfidlech
min. 0,15m pod hornim povrchem.

Zivotnost gabionovych k¥idel bude stejna jako mostniho objektu — 100 let.

4.5.3. Prechodova deska

Pfechodové desky délky 5,4 m (kolmé) a tloustky 0,32 m jsou na obou stojkach navrzené jako
vle€ené dle TP 261 prfiloha 3. Desky jsou osazeny na ulozni ozub vytvofeny na stojkach ramu.
Pfechodové desky budou uloZeny na vrstvu podkladniho betonu tl. 0,10 m.

4.6. Nosna konstrukce a jeji soucasti

4.6.1. Nosna konstrukce

Nosna konstrukce je tvofena ramem s predpétou pficli. Most je jednopdlovy s rozpétim 18,000 m
(kolmé&) 21,057 m (Sikme). Deska ramové pficle ma v podélném sméru proménnou konstrukéni
vySku. VySka 1,2 m v misté vetknuti do stojek rdmu se po kruznicové kfivce ndbéhem zmenSuje
na vySku 0,800 m ve stfedu rozpéti. VySka desky pficle v pficném sméru je na krajich vylehéena.
Na levé strané na Sitku 1,400 m a na prave strané na Sitku 1,250 m. Vyleh&eni pficle v pficném
sméru je tvofené konzolovitym ndb&hem, kde okraj je vySky 0,250m a plynule prejde do vysky
0,400 m.

Horni povrch pfi€le sleduje jednostranny spad vozovky prevadéné komunikace se sklonem 2,5%.
Pod levou fimsou jsou vytvofeny protispady 4,0%. Na styku pricle se stojkami jsou vytvoreny
kapsy pro zakotveni pfedpinacich kabelu.

Soucésti nosné rdmové konstrukce jsou téZ2 monoliticka zavédend kfidla, dvé na kazdé stojce.
Horni povrch kFidel respektuje spad z pfilehlého rdmu, na ktery jsou kfidla monoliticky napojeny.
Délka kfidel je 1L (4,032 m), 1P (4,77 m), 2L (3,97 m), 2P (4,047 m).
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4.6.2. Mostni zavéry

Na mosté v pravém smyslu mostné zavéry nejsou. Na rozhrani nosné konstrukce a pfilehlé
vozovky obj. SO 101 (v misté vleCené desky) bude vytvofena pricné fezana spara ve vozovce
vypInéna elastickou hmotou odolnou vici UV.

4.7. Mostni svrsek a odvodnéni

4.7.1. lzolace

Na nosné konstrukci bude provedena celoploSna izolace z natavovanych asfaltovych pasu
tloustky 5 mm pokladana na pecetici vrstvu. Vhodnym technologickym postupem musi byt
zajiSténa jeji celistvost, nepropustnost, dobra odolnost proti mechanickému namahani a
prilnavost k nosné konstrukci. Musi byt zajiténo jeji dokonalé odvodnéni a vylouceno stékani
vody po nosné konstrukci.

Pfechodové desky budou izolovany natérem proti zemni vihkosti, pfiéemz spara mezi nosnou
konstrukci a ¢asti desky bude prekryta asfaltovou pasovou izolaci pfetazenou z horniho povrchu
nosné konstrukce. Délka prekryti pfechodové desky asfaltovym pasem bude cca 1,0 m. Horni
povrch kfidel bude opatien stejnou skladbou izolace jako nosna konstrukce, pecetici vrstva bude
nahrazena penetracnim natérem modifikovanym asfaltem. lzolace z kfidla se pretahne na
prechodovou desku.

Rub stojek bude opatfen natavovanymi asfaltovymi izolaénimi pasy (NAIP) na penetracni natér.
Rub opér bude navic ochrdnén dvéma vrstvami z geotextilie min. 600g/m2.

Ochrana izolace pod vozovkou a na prfechodovych deskach je tvofena vrstvou litého asfaltu
tloustky 35 mm. Pod fimsami chrani izolaci jedna vrstva asfaltového pasu s hlinikovou vlozkou s
hrubym posypem, ktery pfesahuje pfed hranu obrubniku min. 30 mm.

Betonové povrchy na styku se zeminou (zasypané ¢asti zakladu, krajnich opér, kfidel) budou do
urovné 200 mm pod povrch upraveného terénu opatfeny izolaénim natérem proti zemni vlhkosti
(1xAlp + 2xNa).
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4.7.2. Vozovka

Pro vozovku na mosté je navrzeno nasledujici souvrstvi:

Obrusna vrstva - asfaltovy beton ACO 11+ ... 40 mm
modifikovany asfalt na spojovaci postrik PS-C 0,35kg/m2

LoZna vrstva - asfaltovy beton ACL 16+ .......ueeeiiiiiiiiiiieieeeeieeeeee 60 mm
modifikovany asfalt na spojovaci postrik PS-C 0,35kg/mt

Ochrana izolace - lity asfalt MATT IV ... 35 mm
modifikovany asfalt s posypem drti 4/8 mm v mnoZstvi 2-3 kg/m?

1ZOIaCNTi VIStVa - NAIP ... e 5 mm

Natavované asfaltové pasy
Pecetici vrstva ze speciélni epoxidové pryskyfice.

Celkova tloustka vozovkového souvrstvi tedy dosahuje 140 mm.
Hutnéné asfaltové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry uvedené v CSN EN 13108-1 a
CSN EN 13108-5. Postup praci musi byt v souladu s TKP.

4.7.3. Rimsy

Mostni fimsy jsou navrzeny celomonolitické Zelezobetonové, kotvené do nosné konstrukce.

Horni povrch fimsy je vyspadovan smérem do vozovky 4,0 %. Na fimsach je umistén revizni
chodnik, v misté chodniku bude horni povrch fimsy opatfen striazi.

Leva fimsa je Siroka 1,70 m, prava fimsa ma Sitku 1,55 m. Leva fimsa je Sitkové uzpusobena
tomu, aby se na ni v budoucnu dala osadit protihlukova sténa. VyloZeni okapového nosu fims je
0,3 m pres okraj nosné konstrukce, vyska nosu je 0,65 m.

VySka odrazného obrubniku fimsy je 150 mm, ochranny natér fimsy bude proveden dle VL 4 —
401.01a (mimo plochu opatfenou striazi).

V fimsach mostu budou umisténé rezervni chranicky DN 110. V levé fimse — 2 ks, v pravé fimse
2 ks.

4.7.4. Odvodnovaci soustava

Pficny spad na mosté je jednostranny smérem k levé fimse, do Uzlabi, ve kterém je vytvofeny
protispad 4,0%. Podélny spad mostu je od stojky €. 1 stoupajici ke stojce €. 2 se sklonem 0,5%.
Osa odvodnéni (Uzlabi) je vedena 0,060 m od lict fimsy smérem do vozovky. Odvodnéni izolace
je zajisténo pomoci drendzniho polymerbetonu s podélnym drendznim profilem (hlinikovy
perforovany profil — viz VL4 406.13). Most je bez odvodnovacu, voda bude vedena podél fimsy,
kde na konci mostu bude napojena na systém silni¢niho odvodnéni.

Odvodnéni za rubem opér zajistuje drenaz o160 mm uloZzena na podkladnim betonu, kterd je
vyvedena skrze Sikmé gabionove kfidla pfed jejich lic.
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4.8. Mostni vybaveni

4.8.1. Svodidla

Na fimsach je osazeno ocelové mostni svodidlo s Urovni zadrzeni H2. Konstrukce svodidel musi
splfiovat pozadavky TP 114. VySka svodnice je min. 0,75 m nad pfilehlou vozovkou. Svodidlovée
sloupky musi byt odnimatelné, kotvené do fimsy prostfednictvim patni desky.

Za konci kfidel se napojuji svodidla na mosté na silni¢ni ocelové svodidlo.

4.8.2. Zabradli

Rimsy jsou osazeny ocelovym mostnim zé&bradlim vysky 1,1 m se svislou vypIni. Z&bradelni
sloupky jsou odnimatelné, kotvené do fimsy prostfednictvim patni desky.

4.8.3. PHS

Na mosté se nenachazi PH sténa. Leva fimsa je Sitkové uzpusobena tomu, aby se na ni v
budoucnu protihlukova sténa dala osadit.

4.8.4. Revizni schodisté

Na mosté se nenachazi Zzadné revizni schodisté. Pfistup k mostu bude po silnici I1/41614.

4.8.5. Prevadéneé sité

V levé fimse mostu budou zabudované chrani¢ky pro prevedeni kabeld NN (SO 408).

4.8.6. Cizi zarizeni

Na mosté neni osazeno Zadné cizi zarizeni.

4.8.7. Stalé zarizeni

Na zékladé dopisu RSD CR &. 170/2006-10322 ze dne 03. 01. 2006 odvolavajiciho se na dopis
Ministerstva obrany CR ¢&. 2088/2005-3691 z 21. 12. 2006 se jiz sta4la zafizeni k ni¢eni na
mostnich objektech nezfizuiji.

4.8.8. Tabule s letopoctem

Krajni stojky budou opatfeny letopoltem vystavby konstrukce mostu. V pfipadé, Ze nebude
letopocet proveden jako vlys do betonu, podiéhé& jeho provedeni schvaleni investorem.

Link projekt s.r.0., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax : +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz




zak. ¢ 18-048 A LINK PROJEKT LIST .
19

akce:  11/416 BLUCINA OBCHVAT STUPEK:
204 DSP

4.9. Upravy pod a za mostem

Lomovym kamenem do betonu budou zpevnény plochy podél kfidel na Sitku 0,5 m od
pudorysného primétu mostu. Zpevnéné budou také plochy za kfidly na délce 5,0 m za fimsami.
Veskera zpevnéni budou ohrani¢ena betonovymi obrubniky. Zpevnéni bude provedeno z
lomového kamene tl. 250mm, do podkladniho betonu tl. 100mm, na SP podsypu tl. 100 mm.
Plochy pod mostem kolem pfemostované 111/41614 budou rovnéz zpevnéné lomovym kamenem
tl. 0,35 m.

4.10. Reseni protikorozni ochrany a bludné proudy

Korozni prizkum nebyl zpracovavan. Bude dopfesnéno v dal§im projektovém stupni. V projektu

DSP je uvazovano s horsi variantou - 4. stupen zékladnich ochrannych opatfeni.

V souladu s TP 124 bude uplatnéna:

. primarni ochrana, pfedevéim kombinace opatfeni dle CSN I1SO 9690 a CSN EN 206
(napf. kryti vyztuze betonem, nevodivé distanéni vlozky, vhodny druh cementu, kameniva,
zamésové vody, prisad)

. sekundérni ochrana, v tomto pfipadé asfaltové natéry proti zemni vihkosti

. konstrukéni opatfeni, konstrukéni opatfeni se provedou dle TP 124 kapitola 5. 4., v€etné
propojeni betonarské vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce.

Soucasti protikorozni ochrany jsou rovnéz elektrickd a geofyzikalni méfeni, ktera jsou provadéna
dle Metodického pokynu DEM most(i pozemnich komunikaci schvalenych MD CR &. j. 20680/95 -
230 a tvofi Dokumentaci elektrickych a geofyzikalnich méfeni (DEM), kterd je soucasti "Pasportu”
mostu po celou dobu jeho Zivotnosti.

4.11. Pozadované podminky a méfeni mostu

4.11.1. Vytyéeni mostu

Mostni objekt lezi v celém rozsahu v trvalém, pfipadné do€asném zaboru stavby.

Souradnice zakladnich bodud jsou uvedeny v soufadnicovém systému S-JTSK, nadmorské vysky
jsou uvedeny ve vyskovém systému Bpv. Pfesnost vyty&eni bude v souladu s platnymi CSN a
TKP1 — pfiloha 9.

Pro vyty&eni a sledovani objektu bude zfizena v ramci mostu vytyCovaci mikrosit bodu v blizkosti
mostniho objektu. Pro most SO 204 se uvazuje s minimalné 4-mi body mikrosité. Pro zfizeni
mikrosité budou vyuzity body HVPB (hlavni vySkové a polohové body) s vySkovymi znackami
zhotovené v ramci vytyCovaci sité stavby.
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4.11.2. Presnost provadéni

Cela konstrukce bude provedena dle platnych & doporugenych norem CSN, TKP a souvisejicich
predpist. Podrobnéji bude specifikovano v dalsim stupni projektové dokumentace.

4.11.3. Geodeticka sledovani

Pro geodetické sledovani chovani mostu a pro dlouhodobé sledovani mostu v provozu budou
zhotoveny body HVPB s vySkovymi znackami zhotovené v rdmci vytyCovaci sité stavby. Rozsah
sledovani jednotlivych konstrukénich &asti mostu pro vSechny faze vystavby bude podrobnéji
specifikovan v dal§im stupni projektové dokumentace.

Po dobu vystavby mostu je tfeba provadét geodeticka sledovani vySek spodni stavby a nosné
konstrukce mostu na osazenych geodetickych zna¢kach na spodni stavbé a fimsach, resp. na
povrchu nosné konstrukce v tomto rozsahu:

na spodni stavbé

— po osazeni znacek
— po dokonc&eni nosné konstrukce
— po dokon&eni mostu

na povrchu NK

— zaméfeni povrchu nosné konstrukce
— po dokon&eni mostu

na fimsach

— po dokon&eni mostu

- pfed prejimkou mostu

ploSné zaméreni povrchu vozovky

- na povrchu kazdé jednotlivé vrstvy vozovky

Méfeni na povrchu mostovky a na povrchu jednotlivych vrstev vozovky se provede v bodech
stanovenych v RDS, minimélné ale v rozsahu dle pozadavku v TKP PK, kap. 18 a TKP PK, kap.
21. Geodetické prace na mostovce, vrstvach IS a mostnich vozovek budou provadény v souladu
s CSN 73 6242 a TKP PK, kap. 21.

Méreni vySek vSech asfalt. vrstev se provadi v siti polohové uréenych bodu tak, aby méfené body
ve vSech vrstvach byly nad sebou. Zaméfeni se vyhodnocuje ve formé& DMT pro kazdou vrstvu,
plati pro trasu i mosty. Pfed provedenim izolace mostl se provede zaméreni povrchu mostovky a
vyhodnoti v DMT.
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Dal§i méfeni se provedou v intervalech stanovenych spravcem mostu. VeSkera méfeni nosné
konstrukce a fims musi byt disledné doplnéno méfenim vySek spodni stavby.

Sledované hodnoty jednotlivych méfeni je nutno porovnat s vypoctovymi hodnotami stanovenymi
v projektu RDS.

Dlouhodobé sledovani objektu bude navazovat na sledovani v prubéhu vystavby. V réamci
dlouhodobého sledovani budou provadéna geodeticka méreni na méfi€skych bodech umisténych
na opérach a na nosné konstrukci. Budou se sledovat prahyby NK, sedani a naklanéni podpér,
dilata¢ni pohyby mostnich zavért a lozisek.

v v v

MéFi¢ské znacky budou zhotoveny z nerezoveho matriélu.

4.11.4.Zatézovaci zkouska

Mostni objekt nebude provéfeny zatéZzovacou zkouskou.

5. Vystavba mostu

5.1. Technologie vystavby, zvlastni opatireni béhem
vystavby
Nosna konstrukce bude zhotovena technologii betondze na pevné skruzi v jedné etapé.

Podpulrnou skruz je mozno odstranit az v dobé&, kdy budou pfedepnuty v§echny kabely podélného
predpéti.
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5.2. Postup vystavby

Stavebni prace musi byt provadény v souladu s harmonogramem vystavby vSech stavebnich
objektl celé stavby.
Pro vystavbu mostu se pfedpoklada nasledujici postup:
- Priprava Gzemi, vyty€eni inZenyrskych siti + jejich ochrana silni¢nimi panely
- Zaméfeni inzenyrskych siti
- Zhotoveni konsolida¢niho nasypu v misté krajnich podpér
- OdtézZeni konsolida¢niho nasypu
- Céasteéna Uprava terénu u podpéry 01 a 02 pro pilotaz
- Zhotoveni pilotazni ploSiny a Sablon pro vrtani pilot
- Vrtani pilot v€etné hluchého vrtani
- Zhotoveni pilot, odbourani Sablon
- Vykopy pro zéklady
- Zhotoveni podkladnich betond zdkladu
- Betonaz zakladi
- Betonaz stojek ramu
- Zpétné zasypy a Upravy terénu pro podpérni skruz
- Vystavba celoploSné skruze
- Zhotoveni nosné konstrukce
- Pfedepnuti nosné konstrukce
- Odstranéni skruze
- Dokon¢eni stojek — zavéSena kfidla
- Zhotoveni gabionovych kridel
- Izolace mostovky
- Zhotoveni pfechodové oblasti
- Zhotoveni fims
- Zhotoveni vozovky na mosté
- Dokonéujici prace — osazeni svodidel a zabradli, zpevnéni za fimsami, skluzy, zpevnéni
svahu kuzele

5.3. Zpevnéné plochy, prijezd na stavenisté

V prostoru stavenisté mostu budou vybudovany zpevnéné prijezdové komunikace pro transport
materialu a pojezd autojefabu, v&etné obratist, ploch pro manipulaci a ploch pro zaparkovani
jefabu.

Pfijezd na stavenisté je mozny po trase silnice 11/420 nebo po obsluzné komunikaci PMO.
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5.4. Souvisejici objekty stavby

S vystavbou mostu souviseji nasledujici stavebni objekty:
SO 001 Priprava uzemi stavby

SO 101 Prelozka silnice 11/416

SO 130 Prelozka silnice 111/41614 Bluc€ina — Opatovice
SO 301 Odvodnéni komunikace 11/416

SO 310 Uprava melioraci

SO 408 Pripojky NN pro Cerpaci zafizeni odvodnéni
SO 801 Vegetacni upravy

Vystavba mostu musi byt koordinovana s vystavbou vy$e uvedenych stavebnich objekta.

5.5. Vztah k uzemi

Omezeni dopravy na stavajicich komunikacich béhem vystavby mostu a celého predmétného
useku 11/416 feSi generalni projektant v ramci POV.

Stavba mostu nevyvola Zadna dopravni omezeni.

Stavbou mostu jsou dotéeny tyto inZenyrské sité:

- Pfipojka NN pro Cerpaci zafizeni odvodnéni SO 48

Vystavbu mostu je nutné koordinovat se v8emi nové budovanymi inZzenyrskymi sitémi a
souvisejicimi stavebnimi objekty.

Stavajici inzenyrské sité, které se nebudou prekladat, budou v oblasti stavenisté mostu
ochranény pred poskozenim.

Stavba mostu nezasahuje do ochranného pasma zdroju vody.

5.6. Dopravni opatieni, omezeni provozu na pozemnich
komunikacich

Vlastni vystavba mostu SO 204 nevyZaduje omezeni provozu na stavajici silniéni siti. Detailné je
feSeno vramci objektu POV stavby. Po dobu vystavby mostu bude preruSen provoz na
obsluznych komunikacich PMO.
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6. Prehled provedenych vypocétii

6.1. Vytycovaci udaje

Zakladni body jsou vyty€eny v soufadnicovém systéemu S-JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny
ve vySkovém systému Bpv.

6.2. Prostorova uprava a geometrie mostu

Poloha spodni stavby, tvar a prostorové umisténi nosné konstrukce a dalSich prvkld a vybaveni
jsou odvozeny z teoretického prostorového umisténi osy a Sifkového uspofadani prevadéné
komunikace.

6.3. Staticky a dynamicky vypocet

Bylo provedeno statické posouzeni nosné konstrukce a spodni stavby v rozhodujicich prafezech,
navrh zalozeni mostu a posouzeni bezpecnosti konstrukce proti ztraté stability.

6.4. Hydrotechnicky vypocet

Hydrotechnicky vypoc&et byl proveden. Vypoctem pozadovana vzdalenost odvodriovace 31,4m je
vetSi nez délka fims (vzdalenost mezi konci kfidel monolitickych fims 30,76m). Odvodnovac
z hlediska vypoctu neni potfebny. Odvodnéni mostu bude jenom povrchové, kde voda bude
svedena pricnym a podélnym sklonem do odvodriovacich zlabu a pfikopa.

7. Zaver

Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dot€éenymi organy a organizacemi.

Upozornéni!!!

Tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby

V Brné, prosinec 2018 Ing. Pavol Koval
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VYPOCET VZDALENOSTI ODVODNOVACE

POUZITE VZORCE :
(rovnomérny ustaleny pohyb)

Hydraulicky polomér R [m]

Rychlostni sou¢initel C
(dle Pavlovského)

Stiedni rychlost v [m/s]

ZADAVANE HODNOTY :

pii¢ny sklon prouzku
zaplavena Sitka
odsazeni mfiZe od obrubniku

Typ odvodiovace

P
b

d

R = S/O [m]

C=1n*R

v = C*SQRT(R*I)

2.5
1.50
60

[%]
[m]

(mm]

[ 1 ]300/300 mm

VYSLEDKY :

Plocha profilu S [m’] S 0.0281 [m’]
Omoceny obvod O [m] O 1538 [m]
Hydraulicky polomér R [m] R 0.0183 [m]
Rychlostni sou¢. C C 3692

Stiedni rychlost v [m/s] v 035 [m/s]
Priito¢né mnozstvi Q [9.93 [V/s]
Vzdal. odvodiiovace 1 (31.4 [m]
Plocha/1 odvodiiova& A |551.6 |[m’]
Hitnost odvodiiovace H (8.02 [V/s]
Kapacita odvodiiovace Kp (1239 |[%]

objekt: 204

Objemovy priitok [m’/s]

Vzdalenost odvodiovact [m]

Max. plocha/l odvodiovag [m’]

Sitka odvod.plochy §
Sklon ¢ary
Vydatnost srazky
Odtokovy soucinitel
Stupeti drsnosti

Sitka rdmu s miizi

Povrchova rychlost vody
Soucinitel bo¢ntho natoku
Vyska vody v ose odvodiovace
Max. piipustné vyska vody
Vypoctova vyska vody
Spolupiisobici sitka

Plocha vodni vrstvy

Minimalni hltnost odvodtiovace
Mnozstvi vody pietékajici
Mnozstvi vody obtékajici

S

Q=S*v

1= QA

400

17.59

I 0.50

i
¢

n

a
v
k

hy'

200

0.9
0.014

330
0.41
14.16
319

By 33.4

h,
a
F,
0
Q,
Q;

31.9
0.84
0.0227
1.46
0.00
1.91

[m]
[%]
[I/s/ha]

(mm]
[m/s]

(mm]
(mm]
(mm]
[m]
[m’]
(Vs]
(Vs]
(Vs]



