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1. Identifikační údaje 

Stavba : II/416 Blučina obchvat  

Objekt č. : 204 

Název mostu : Most na II/416 přes silnici III/41614 v km 1,889  

 

Katastrální území, obec : Blučina, Vojkovice u Židlochovic  

Kraj : Jihomoravský 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 

Objednatel : Jihomoravský kraj 
 Žerotínovo náměstí 449/3 
 601 82 Brno 
 Stavbu zajišťuje: 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
 Žerotínovo náměstí 449/3 
 602 00  
 
Uvažovaný správce mostu : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
 Žerotínovo náměstí 3/5 
 602 00  
 
Generální projektant: HBH Projekt spol. s  r. o. 
 Kabátníkova 216/5 
 602 00  Brno 
Hlavní inženýr projektu : Ing. Otakar Hornoch, AI ČKAIT č. 1002051 
 
Projektant mostu: Link projekt s.r.o. 
 Makovského náměstí 2 
 616 00   Brno 
 Ing. David Smejkal, AI ČKAIT č. 1004491 
 
Pozemní komunikace: Silnice II/416 
 Kategorie S 9,5/80 
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Křížení silnice II/416 s přeložkou silnice III/41614 Blučina - Opatovice (SO 130) 

Bod křížení (S - JTSK) :  Y =    597 440,786 m 
  X = 1 175 901,579 m 
Staničení silnice II/416 (SO 101) :  km  1,888 748 
Staničení silnice III/41614 (SO 130):  km  0,367 798 
Úhel křížení :  65,28 g 
Volná výška pod mostem:  4,50 + min. 0,235 m 
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2. Základní  údaje  o  mostě (podle ČSN 73 6200 a 
ČSN 73 6220) 

Charakteristika mostu : Betonový, dodatečně předpjatý, na pozemní komunikaci, 
přes silnici, jednopólový, jednopodlažní, s horní mostovkou, 
nepohyblivý, trvalý, směrově v přechodnici, ve výškové 
přímé, šikmý, s normovanou zatížitelností, masivní, 
plnostěnný, rámový, otevřeně uspořádaný, s neomezenou 
volnou výškou 

Délka přemostění : 16,800 m (kolmo); 20,353 m (šikmo) 

Délka mostu : 39,317 m 

Délka nosné konstrukce : 21,200 m (kolmo); 24,801 m (šikmo) 

Rozpětí : 18,000 m (kolmo); 20,057 (šikmo) 

Šikmost mostu : šikmost pravá 65,28 g  

Volná šířka mostu : 14,109 - 14,493 m (proměnná) 

Šířka mostu : 17,360 - 18,193 m (proměnná) 

Výška mostu nad terénem : cca. 7,17 m 

Stavební výška : 1,200 m  

Plocha mostu : 411,70 m2 

Poznámka:  Plocha mostu je určena jako součin délky nosné 

konstrukce a průměrné šířky mostu. 

Zatížení mostu : Podle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991 a ČSN EN 1998.  
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3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

3.1. Účel mostu 

Stavba mostu SO 204 je vyvolána stavbou obchvatu dle požadavek SÚS JmK. Most převádí 
silnici II/416 (SO 101) přes přeloženou silnici III/41614 (SO 130), která je v místě křížení 
v obloukově rozšířená. Most je budován jako novostavba.  
 

3.2. Požadavky na jeho řešení 

Při návrhu byly zohledněny následující požadavky: 
- Šikmost křížení silnice III/41614 a silnice II/416,  
- Průjezdný profil silnice III/41614 (SO 130) 
- Šířka levé římsy mostu je uzpůsobena pro budoucí osazení protihlukové stěny (PHS) 

 

3.3. Podklady a průzkumy 

Dokumentace objektu je zpracována dle těchto podkladů a průzkumů:  
[1]  Pedologický průzkum, pro Geostar s.r.o. zpracoval Dr. Ing. Sáňka, posuzování vlivů na 

ŽP, pedologický průzkum, 
[2]  Inženýrsko - geologický průzkum, Geostar s.r.o., Mgr. D. Relich, PhD, 
[3]  Biologický průzkum; Migrační studie, 
[4]  Hydrotechnické posouzení, Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky, Ing. v. Gimun, 
[5]  Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum vč. stabilitního posouzení zemního tělesa,  

Geostar s.r.o., Brno,  Ing. J. Hauser, Mgr. A. Kotačková.  
[6]  Dendrologický průzkum, Ing. J. Suchomelová, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018)  
[7]  Dopravně inženýrské posouzení, Ing. T. Plichta, (ADIAS s.r.o., Brno, 09/2018) 
[8]  Hluková studie, Ing. V. Kryl, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018) 
[9]  Podrobný IG průzkum, Mgr. V. Popelářová, (Geostar s.r.o., Brno, 10-11/2018). 
[10]  Dokumentace DÚR (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018) 
[11]  TKP staveb pozemních komunikací, vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 4 – 

Mosty, TP, platné normy apod. 
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3.4. Charakter převáděné komunikace a přemosťovaných 
překážek 

3.4.1. Převáděná komunikace 

Převáděnou komunikací je silnice II/416, která je jako obchvat obce Blučina situovaná severně od 
této obce. Kategorie převáděné silnice je S 9,5/80.   

Převáděná komunikace je na mostě vedena v přechodnici. Niveleta je na mostě ve vrcholové 
přímě se sklonem 0,5% se stoupáním v směru staničení. Příčný sklon vozovky na mostě je 
jednostranný 2,5% směrem k levé římse. Sklon horního povrchu říms je 4,0% směrem do 
vozovky, na obou římsách je veden revizní chodník.  

Silnice II/416 od staničení 1,577 344 po 1,979 129 je rozšířena z důvodu rozhledu napojované 
komunikace před mostem vlevo. 

 
Šířkové uspořádání na mostě (proměnné) je následující: 
   

Zpevněná část nezpevněné krajnice ..........................................................  1,859 - 2,693 m 
Zpevněná krajnice ....................................................................................................  0,50 m 
Vodící proužek .........................................................................................................  0,25 m 
Jízdní pruh ...............................................................................................................  3,50 m 
Dopravní stín ............................................................................................................. 3,25 m 
Jízdní pruh ...............................................................................................................  3,50 m 
Vodící proužek .........................................................................................................  0,25 m 
Zpevněná krajnice ....................................................................................................  0,50 m 
Zpevněná část nezpevněné krajnice ......................................................................... 0,50 m 
Šířka mezi zvýšenými obrubami = volná šířka  ...................................14,109 - 14,943 m 

   
Šířka levé římsy ........................................................................................................ 1,70 m 
Šířka pravé římsy ...................................................................................................... 1,55 m 
Šířka mostu ...........................................................................................17,360 - 18,193 m 
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3.4.2. Přemosťovaná překážky 

Přeložka silnice III/41614 Blučina - Opatovice 
 
Přemosťovanou překážkou je silnice III/41614, která bude přeložena v rámci výstavby obchvatu 
obce Blučina situovaném severně od této obce. Kategorie převáděné silnice je S 7,5/50.   

Přemosťovaná komunikace je pod mostem vedena v oblouku R = 110,00 m a přechodnici. 
Niveleta komunikace je ve vrcholové přímé v směre staničení klesá se sklonem -0,50%. Příčný 
sklon vozovky pod mostem je jednostranný  5,0%.  

 

Volná šířka zpevněné části vozovky je proměnná z důvodu jejího rozšíření v oblouku. 

 

Šířkové uspořádání na mostě (proměnné) je následující: 

   
Nezpevněná krajnice ................................................................................................. 0,25 m 
Zpevněná krajnice ....................................................................................................  0,25 m 
Vodící proužek .........................................................................................................  0,25 m 
Jízdní pruh ..........................................................................................................  3,00+∆ m 
Jízdní pruh ..........................................................................................................  3,00+∆ m 
Vodící proužek .........................................................................................................  0,25 m 
Zpevněná krajnice ....................................................................................................  0,25 m 
Nezpevněná krajnice ................................................................................................. 0,25 m 
Šířka silnice v místě křížení  ............................................................................. 7,50+∆  m 

  

3.5. Územní podmínky 

Obchvat Blučiny je veden severně od obce v prostoru mezi odbočením stávajících větvi dálniční 
křižovatky Blučina a okružní křižovatkou na stávající silnici II/425 mezi Vojkovicemi a 
Židlochovicemi.  

Terén je v místě mostu rovinatý až mírně zvlněný, bezlesý a zemědělsky využívaný. Průmyslová 
ani občanská zástavba se ve vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. 
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3.6. Geotechnické podmínky 

Geotechnické podmínky byly ověřeny „Inženýrsko – geologickým průzkumem“ Průzkum byl 
zhotoven firmou GEOSTAR spol s.r.o., v listopadu 2012. 

V rámci zpracovaného IGP byly v prostoru mostu realizovány tyto sondážní práce: 

- Jádrový vrt – J110 
- Jádrový vrt – J111 

 
Geotechnické zhodnocení: 

Z hlediska ČSN EN 1997-1 spadá plánovaný objekt do 2. geotechnické kategorie. 
Geologické poměry jsou složité – ve svrchní části se vyskytují zeminy s organickou příměsí, 
měkké konzistence.  

Vzhledem k složitým geologickým poměrům (zeminy měkké konzistence, napjatá hladina 
podzemní vody) doporučujeme  hlubinné založení objektu. 

Při hloubení základové spáry pod kótou cca 180,670 m n.m., očekáváme výrazné přítoky 
vody do stavební jámy. Proto doporučujeme volit úroveň základové spáry co možná nejvýše a 
objekt založit hlubině. 

Předpokládá se využití použití konsolidačních násypů pro redukci sednuti podloží opěr. 
 

4. Technické řešení mostu 

4.1. Popis konstrukce mostu 

Nosnou konstrukci mostního objektu SO 204 tvoří předpjatý rám. Most má jenom 1 pole o rozpětí 
18,000 m (kolmě), 20,353 m (šikmě). Konstrukční výška nosné konstrukce (příčle) je proměnná 
dle oblouku se vzepětím 0,400 m, její výška je 1,200 m u stojek a 0,800 m uprostřed. Šířka nosné 
konstrukce je taktéž proměnná od 16,760 m po 17,593 m. Ze statického hlediska je nosná 
konstrukce rám, kde příčle je dodatečně předpjatá a stojky rámu jsou ze ŽB. U mostu nejsou 
žádná ložiska. Založení mostu tvoří ŽB základ výšky 1,2 m, přes který jsou stojky rámu napojený 
na jednu řadu devíti pilot u každé stojky. Na rámu jsou na každé straně rovnoběžné zavěšené 
křídla 1L (4,032 m), 1P (4,77 m), 2L (3,97 m), 2P (4,047 m), které jsou doplněny šikmými 
gabiónovymi křídlami 1LG (11,820 m), 1PG (15,38 m), 2LG (11,830 m), 2PG (18,776 m). 
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4.2. Požadavky na materiály 

4.2.1. Betonářská výztuž 

Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž B 500 B se zaručenou 
svařitelností. Krycí vrstva betonu u jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné 
danému stupni vlivu prostředí. 

 

4.2.2. Předpínací výztuž 

Jsou použity předpínací lana Ls 15,7 - 1860 MPa. Vnesení předpětí je možné zahájit po dosažení 
80% pevnosti betonu nosné konstrukce. 

 

4.2.3. Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části mostů byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí (svp) 
dle TKP 18 (platnost 01/2016) : 

• Podkladní beton C 8/10 X0 

• Základy C 25/30 XC2, XF2 

• Piloty C 30/37 XC2, XA2 

• Přechodová deska C 25/30 XC2, XF2 

• Nosná konstrukce (rám)  C 35/45 XC4, XD1, XF2 

• Římsy C 30/37 XC4, XD3, XF4 

• Beton do dlažeb za křídly, pod mostem C 25/30 XF3 

4.2.4. Povrchové úpravy, nátěry 

Povrchová úprava všech ocelových dílů zábradelních svodidel a ostatních konstrukčních prvků 
bude provedena dle TKP 19B a ZTKP pro stupeň korozní agresivity atmosféry C4+K8 a životnost 
nátěru nad 15 let. 
Pracovní a dilatační spáry budou provedeny dle VL4. Postup provádění nátěrů musí být v 
souladu s TKP. Veškeré části mostu do výše 3,5 m nad přilehlým terénem budou opatřeny 
antigraffiti nátěrem. 

 

4.2.5. Živičné vrstvy 

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry, uvedené v ČSN EN 13108-
1, ČSN EN 13108-5, ČSN EN 13108-6 a TKP. Postup prací musí být v souladu s TKP. 
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4.2.6. Násypy, zásypy a obsypy 

Sypání násypu a jeho hutnění je nutné provádět podle TKP pro provádění násypů silničních 
těles. Při ukládání zemin do násypu je třeba kontrolovat kvalitativní parametry zkouškami v 
rozsahu podle tabulky 3 TKP. Minimální míru zhutnění zemin v podloží násypu a v zemním tělese 
komunikace udává tabulka 5 TKP (ID > 0,85). Tato hodnota musí být dosažena i na okraji 
zemního tělesa. 
 

Uspořádání přechodové oblasti za opěrami se řídí ustanoveními ČSN 73 6244. 
V přechodové oblasti je použita kombinace zpětného zásypu a ochranného násypu. Ochranný 
zásyp za opěrami je z nesoudržného nenamrzavého materiálu, míra zhutnění musí dosáhnout ID 
> 0,85. Přechodová oblast za opěrou (ochranný zásyp, zpětný zásyp a přechodová) je součástí 
objektu mostu. 
Míra zhutnění podloží v přechodové oblasti musí dosáhnout minimálně 95% PS. 
Míra zhutnění zásypové zeminy v celé výšce zásypu musí být zhutněna na hodnotu, 
požadovanou pro hutnění na pláni dle tabulky 1 a 2 TKP (kapitola 4). 

 

4.3. Zemní práce 

4.3.1. Odstranění ornice 

Odstranění ornice z prostoru dočasného a trvalého záboru je součástí objektu SO 001 „Příprava 
území stavby“, provede se v tl. 0,35 – 0,45 m. 

 

4.3.2. Výkopy 

Výkopové jámy pro krajní stojky č. 1 a č. 2 budou otevřené se sklonem svahů 1:1. Půdorysné 
rozměry výkopu v základové spáre budou kopírovat základ s odstupem 1,0 m od budoucího 
základu. Zemina z výkopů (F6, F8) bude odvezena na skládku a nebudou na stavbě použity. 
Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna pod úrovní základových spár. Ve stavebních 
jámách budou zřízeny čerpací jímky pro povrchové vody. 
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4.3.3. Násypy 

Násypy navazující na přechodovou oblast za rubem krajních opěr jsou součástí SO 101. Násypy 
svahových kuželů po konec křídel jsou součástí mostního objektu (SO 204). 
Sypání násypu a jeho hutnění je nutné provádět podle TKP kap. 4. Při ukládání zemin do násypu 
je třeba kontrolovat kvalitativní parametry zkouškami v rozsahu podle tabulky 3 TKP. Minimální 
míru zhutnění zemin v podloží násypu a v zemním tělese komunikace udává tabulka 4 a 5 TKP. 
Tato hodnota musí být dosažena i na okraji zemního tělesa. 
V přechodové oblasti je použita kombinace zpětného zásypu a ochranného násypu. Provádění 
přechodové oblasti včetně provádění zkoušek se řídí ustanoveními ČSN 73 6244. Míra zhutnění 
zemin v přechodové oblasti včetně ochranného zásypu za konstrukcí z nesoudržného a 
nenamrzavého materiálu musí být v souladu s požadavky ČSN příloha A resp. TKP tabulka 6. 
Míra zhutnění podloží v přechodové oblasti musí být zhutněna na hodnotu požadovanou pro 
hutnění na pláni podle tabulky 4 TKP. 
 

4.3.4. Konsolidační násypy 

S ohledem na skladbu geologického podloží a výšku násypu (cca 8,0 m) jsou v oblasti podpěr 
navrženy konsolidační násypy. Jejich vybudování je součástí objektu komunikace SO 101. 
Konsolidační násypy budou budovány v kvalitě násypových těles hlavní trasy (SO101). 
Předpokládané sednutí násypu je 0,25 m. 
Úroveň koruny konsolidačního násypu je navržena 1,0 m nad niveletu komunikace. V podélném 
směru končí koruna konsolidačního násypu 5,0 m za osou uložení na opěře. V příčném směru je 
šířka konsolidačního násypu navržen tak, aby pata konsolidačního násypu odpovídala patě 
násypu dálnice. Svahy konsolidačního násypu budou provedeny ve sklonu 1:1. V patě a na 
koruně konsolidačního násypu budou zřízeny monitorovací body, na nichž bude prováděno 
geodetické měření časového průběhu sedání. Konsolidační násyp se bude budovat po dobu 3 
měsíců, v plné figuře bude působit po dobu minimálně dalších 6 měsíců. 
Odtěžení konsolidačního násypu do úrovně pilotážnich plošin opěr a zpětný zásyp za opěrou (vč. 
přechodové oblasti) jsou součástí objektu mostu SO 204. 
 

4.3.5. Zásypy a obsypy 

Součástí objektu mostu je zpětný zásyp stavebních jam, obsypy a zásypy krajních opěr, svahové 
kužely a přechodová oblast za opěrami. 
Zpětný zásyp stavebních jam bude proveden do takové výškové úrovně, aby bylo možno provést 
úpravy pod mostem (zpevnění) do výšky upraveného terénu. 
Přechodová oblast za opěrami je součástí objektu mostu. Parametry oblasti musí splňovat 
podmínky specifikované v kap. 4.2.6. Míra zhutnění zásypové zeminy v celé výšce zásypu musí 
odpovídat TKP (ID > 0,85). 
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4.4. Založení 

Založení mostu je navrženo jako hlubinné. 
Při realizaci pilot bude nutná přítomnost geologa na stavbě při vrtání pilot. 

 

4.4.1. Úprava základové spáry 

Základové spáry stojek rámu budou upraveny v duchu TKP jako na zemní pláni. 
 

4.4.2. Podkladní betony a šablony 

Rozměry podkladního betonu pod základy budou provedeny tak, aby přesahovaly půdorysný 
průmět základu na všech stranách o 0,20 m. U stojek bude zároveň sloužit i jako šablona pro 
vrtání pilot a proto bude vyztužen dvěma vrstvami kari-sítí. Jejich tvar a rozměry jsou stejné jako 
u podkladního betonu. 
 

4.4.3. Vrtané piloty 

Most je založen na vrtaných velkorozměrových pilotách ø 1200 mm. Piloty budou prováděny pod 
ochranou ocelové výpažnice, která nebude ve vrtu ponechána. Vrty musí být vyhloubeny a 
zabetonovány v jedné pracovní směně. Množství cementu v betonu pilot bude dávkováno dle 
TKP s přihlédnutím k tomu, zda betonáž bude probíhat pod vodou. Zemina vytěžená z vrtů bude 
jako nevhodná odvezena na skládku, na stavbě nebude použita. Vrtání pilot bude prováděno z 
úrovně vrtné plošiny bez využití hluchého vrtání. 
 

4.4.4. Základy 

Základy svazují pilotové skupiny jednotlivých stojek rámu. Piloty jsou do základu vetknuty. Základ 
stojek má půdorysný tvar kosodélníku o rozměrech: 2,7x21,777 m, výšky 1,2 m u stojky č. 1 a 
2,7x21,215m, výšky 1,2 m u stojky č. 2.  
Horní povrch základů je vyspádován ve sklonu min. 4% směrem ke kraji základu.    

 

4.5. Spodní stavba 

4.5.1. Krajní stojky předpjatého rámu 

Stojky jsou součástí nosné konstrukce. 
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4.5.2. Svahová křídla u podpěry 01 a 02 - gabiony 

Na stojky rámu navazují taktéž šikmá svahová křídla zhotovena z gabionů. Tvar gabionových 
křídel respektuje stávající terén a tvar násypu hlavní trasy na rubu křídel. Délky gabionových 
křídel 1LG (11,89 m), 1PG (15,44 m), 2LG (11,89 m), 2PG (18,87 m). 
Sítě gabionových košů budou vázané v šestiúhelníkové osnově s dvojzávitovými spoji s 
povrchovou úpravou Zn + plastový povlak. Výplňové kamenivo o minimální objemové hmotnosti 
2300 kg/m3 dle TKP 30. Gabiony budou založeny na ŠP polštáři min. tl. 0,50 m, který bude 
přesahovat půdorysný rozměr gabionu o 0,50 m a bude hutněný na min. D = 95% PS. Horní 
plocha křídel bude šikmá a bude respektovat tvar zásypu za opěrou. Výplňový kámen musí být 
odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý a dostatečně tvrdý. Do líce konstrukce se použije 
lomový kámen s optimální velikostí 1,5 – 2,0 násobek velikosti oka. Pohledový kámen se skládá 
ručně, stejně jako zbytek gabionového koše. Na rubovém povrchu gabionu bude umístěna 
geotextilie s vlastnostmi dle ČSN EN 13251, která plní funkci separační a filtrační (brání 
vyplachování jemnozrnných částí za objektem). Svahy násypu končí na gabionových křídlech 
min. 0,15m pod horním povrchem. 
Životnost gabionových křídel bude stejná jako mostního objektu – 100 let. 
 

4.5.3. Přechodová deska 

Přechodové desky délky 5,4 m (kolmě) a tloušťky 0,32 m jsou na obou stojkách navržené jako 
vlečené dle TP 261 příloha 3. Desky jsou osazeny na úložní ozub vytvořený na stojkách rámu. 
Přechodové desky budou uloženy na vrstvu podkladního betonu tl. 0,10 m. 

 

4.6. Nosná konstrukce a její součásti 

4.6.1. Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořená rámem s předpětou příčli. Most je jednopólový s rozpětím 18,000 m 
(kolmě) 21,057 m (šikmě). Deska rámové příčle má v podélném směru proměnnou konstrukční 
výšku. Výška 1,2 m v místě vetknutí do stojek rámu se po kružnicové křivce náběhem zmenšuje 
na výšku 0,800 m ve středu rozpětí. Výška desky příčle v příčném směru je na krajích vylehčená. 
Na levé straně na šířku 1,400 m a na pravé straně na šířku 1,250 m. Vylehčení příčle v příčném 
směru je tvořené konzolovitým náběhem, kde okraj je výšky 0,250m a plynule přejde do výšky 
0,400 m. 
Horní povrch příčle sleduje jednostranný spád vozovky převáděné komunikace se sklonem 2,5%. 
Pod levou římsou jsou vytvořeny protispády 4,0%. Na styku příčle se stojkami jsou vytvořeny 
kapsy pro zakotvení předpínacích kabelů. 
Součástí nosné rámové konstrukce jsou též monolitická zavěšená křídla, dvě na každé stojce. 
Horní povrch křídel respektuje spád z přilehlého rámu, na který jsou křídla monoliticky napojeny. 
Délka křídel je 1L (4,032 m), 1P (4,77 m), 2L (3,97 m), 2P (4,047 m). 
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4.6.2. Mostní závěry 

Na mostě v pravém smyslu mostné závěry nejsou. Na rozhraní nosné konstrukce a přilehlé 
vozovky obj. SO 101 (v místě vlečené desky) bude vytvořená příčné řezaná spára ve vozovce 
vyplněná elastickou hmotou odolnou vůči UV. 
 

4.7. Mostní svršek a odvodnění 

4.7.1. Izolace 

Na nosné konstrukci bude provedena celoplošná izolace z natavovaných asfaltových pásů 
tloušťky 5 mm pokládaná na pečetící vrstvu. Vhodným technologickým postupem musí být 
zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti mechanickému namáhání a 
přilnavost k nosné konstrukci. Musí být zajištěno její dokonalé odvodnění a vyloučeno stékání 
vody po nosné konstrukci.  
Přechodové desky budou izolovány nátěrem proti zemní vlhkosti, přičemž spára mezi nosnou 
konstrukci a části desky bude překryta asfaltovou pásovou izolací přetaženou z horního povrchu 
nosné konstrukce. Délka překrytí přechodové desky asfaltovým pásem bude cca 1,0 m. Horní 
povrch křídel bude opatřen stejnou skladbou izolace jako nosná konstrukce, pečetící vrstva bude 
nahrazena penetračním nátěrem modifikovaným asfaltem. Izolace z křídla se přetáhne na 
přechodovou desku.  
Rub stojek bude opatřen natavovanými asfaltovými izolačními pásy (NAIP) na penetrační nátěr. 
Rub opěr bude navíc ochráněn dvěma vrstvami z geotextilie min. 600g/m2.  
Ochrana izolace pod vozovkou a na přechodových deskách je tvořena vrstvou litého asfaltu 
tloušťky 35 mm. Pod římsami chrání izolaci jedna vrstva asfaltového pásu s hliníkovou vložkou s 
hrubým posypem, který přesahuje před hranu obrubníku min. 30 mm. 
Betonové povrchy na styku se zeminou (zasypané části základů, krajních opěr, křídel) budou do 
úrovně 200 mm pod povrch upraveného terénu opatřeny izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti 
(1xAlp + 2xNa).  
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4.7.2. Vozovka 

Pro vozovku na mostě je navrženo následující souvrství: 
Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11+ .................................................. 40 mm 
modifikovaný asfalt na spojovací postřik PS-C 0,35kg/m2 

Ložná vrstva - asfaltový beton ACL 16+ ....................................................... 60 mm 
modifikovaný asfalt na spojovací postřik PS-C 0,35kg/mt 

Ochrana izolace - litý asfalt MA11 IV ............................................................ 35 mm 
modifikovaný asfalt s posypem drtí 4/8 mm v množství 2-3 kg/m2 

Izolační vrstva - NAIP ...................................................................................  5 mm 
Natavované asfaltové pásy 

Pečetící vrstva ze speciální epoxidové pryskyřice. 
 

Celková tloušťka vozovkového souvrství tedy dosahuje 140 mm. 
Hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108-1 a 
ČSN EN 13108-5. Postup prací musí být v souladu s TKP. 

 

4.7.3. Římsy 

Mostní římsy jsou navrženy celomonolitické železobetonové, kotvené do nosné konstrukce.  
Horní povrch římsy je vyspádován směrem do vozovky 4,0 %. Na římsách je umístěn revizní 
chodník, v místě chodníku bude horní povrch římsy opatřen striáži. 
Levá římsa je široká 1,70 m, pravá římsa má šířku 1,55 m. Levá římsa je šířkově uzpůsobena 
tomu, aby se na ni v budoucnu dala osadit protihluková stěna. Vyložení okapového nosu říms je 
0,3 m přes okraj nosné konstrukce, výška nosu je 0,65 m.  
Výška odrazného obrubníku římsy je 150 mm, ochranný nátěr římsy bude proveden dle VL 4 – 
401.01a (mimo plochu opatřenou striáži). 
V římsách mostu budou umístěné rezervní chráničky DN 110. V levé římse – 2 ks, v pravé římse 
2 ks.   

 

4.7.4. Odvodňovací soustava 

Příčný spád na mostě je jednostranný směrem k levé římse, do úžlabí, ve kterém je vytvořený 
protispád 4,0%. Podélný spád mostu je od stojky č. 1 stoupající ke stojce č. 2 se sklonem 0,5%. 
Osa odvodnění (úžlabí) je vedená 0,060 m od líců římsy směrem do vozovky. Odvodnění izolace 
je zajištěno pomocí drenážního polymerbetonu s podélným drenážním profilem (hliníkový 
perforovaný profil – viz VL4 406.13). Most je bez odvodňovačů, voda bude vedená podél římsy, 
kde na konci mostu bude napojená na systém silničního odvodnění.  
Odvodnění za rubem opěr zajišťuje drenáž ø160 mm uložená na podkladním betonu, která je 
vyvedena skrze šikmé gabionove křídla před jejich líc. 
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4.8. Mostní vybavení 

4.8.1. Svodidla 

Na římsách je osazeno ocelové mostní svodidlo s úrovní zadržení H2. Konstrukce svodidel musí 
splňovat požadavky TP 114. Výška svodnice je min. 0,75 m nad přilehlou vozovkou. Svodidlové 
sloupky musí být odnímatelné, kotvené do římsy prostřednictvím patní desky.  
Za konci křídel se napojují svodidla na mostě na silniční ocelové svodidlo. 
 

4.8.2. Zábradlí 

Římsy jsou osazeny ocelovým mostním zábradlím výšky 1,1 m se svislou výplní. Zábradelní 
sloupky jsou odnímatelné, kotvené do římsy prostřednictvím patní desky.  

 

4.8.3. PHS 

Na mostě se nenachází PH stěna. Levá římsa je šířkově uzpůsobena tomu, aby se na ni v 
budoucnu protihluková stěna dala osadit. 

4.8.4. Revizní schodiště 

Na mostě se nenachází žádné revizní schodiště. Přístup k mostu bude po silnici III/41614. 
 

4.8.5. Převáděné sítě 

V levé římse mostu budou zabudované chráničky pro převedení kabelů NN (SO 408). 
 

4.8.6. Cizí zařízení 

Na mostě není osazeno žádné cizí zařízení.  
 

4.8.7. Stálé zařízení 

Na základě dopisu ŘSD ČR č. 170/2006-10322 ze dne 03. 01. 2006 odvolávajícího se na dopis 
Ministerstva obrany ČR čj. 2088/2005-3691 z 21. 12. 2006 se již stálá zařízení k ničení na 
mostních objektech nezřizují. 

 

4.8.8. Tabule s letopočtem  

Krajní stojky budou opatřeny letopočtem výstavby konstrukce mostu. V případě, že nebude 
letopočet proveden jako vlys do betonu, podléhá jeho provedení schválení investorem. 
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4.9. Úpravy pod a za mostem 

Lomovým kamenem do betonu budou zpevněny plochy podél křídel na šířku 0,5 m od 
půdorysného průmětu mostu. Zpevněné budou také plochy za křídly na délce 5,0 m za římsami. 
Veškerá zpevnění budou ohraničena betonovými obrubníky. Zpevnění bude provedeno z 
lomového kamene tl. 250mm, do podkladního betonu tl. 100mm, na ŠP podsypu tl. 100 mm. 
Plochy pod mostem kolem přemosťované III/41614 budou rovněž zpevněné lomovým kamenem 
tl. 0,35 m. 
 

4.10. Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy 

Korozní průzkum nebyl zpracováván. Bude dopřesněno v dalším projektovém stupni. V projektu 
DSP je uvažováno s horší variantou - 4. stupeň základních ochranných opatření.  
V souladu s TP 124 bude uplatněna: 
•  primární ochrana, především kombinace opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN EN 206 

(např. krytí výztuže betonem, nevodivé distanční vložky, vhodný druh cementu, kameniva, 
záměsové vody, přísad) 

• sekundární ochrana, v tomto případě asfaltové nátěry proti zemní vlhkosti 
• konstrukční opatření,  konstrukční opatření se provedou dle TP 124 kapitola 5. 4., včetně 

propojení betonářské výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce.  
   
Součástí protikorozní ochrany jsou rovněž elektrická a geofyzikální měření, která jsou prováděna 
dle Metodického pokynu DEM mostů pozemních komunikací schválených MD ČR č. j. 20680/95 - 
230 a tvoří Dokumentaci elektrických a geofyzikálních měření (DEM), která je součástí "Pasportu" 
mostu po celou dobu jeho životnosti. 
 

4.11. Požadované podmínky a měření mostu 

4.11.1. Vytyčení mostu 

Mostní objekt leží v celém rozsahu v trvalém, případně dočasném záboru stavby. 
Souřadnice základních bodů jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK, nadmořské výšky 
jsou uvedeny ve výškovém systému Bpv. Přesnost vytyčení bude v souladu s platnými ČSN a 
TKP1 – příloha 9. 
Pro vytyčení a sledování objektu bude zřízena v rámci mostu vytyčovací mikrosíť bodů v blízkosti 
mostního objektu. Pro most SO 204 se uvažuje s minimálně 4-mi body mikrosítě. Pro zřízení 
mikrosítě budou využity body HVPB (hlavní výškové a polohové body) s výškovými značkami 
zhotovené v rámci vytyčovací sítě stavby.  
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4.11.2. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN, TKP a souvisejících 
předpisů. Podrobněji bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace. 
 

4.11.3. Geodetická sledování 

Pro geodetické sledování chování mostu a pro dlouhodobé sledování mostu v provozu budou 
zhotoveny body HVPB s výškovými značkami zhotovené v rámci vytyčovací sítě stavby. Rozsah 
sledování jednotlivých konstrukčních částí mostu pro všechny fáze výstavby bude podrobněji 
specifikován v dalším stupni projektové dokumentace.  
Po dobu výstavby mostu je třeba provádět geodetická sledování výšek spodní stavby a nosné 
konstrukce mostu na osazených geodetických značkách na spodní stavbě a římsách, resp. na 
povrchu nosné konstrukce v tomto rozsahu:  

na spodní stavbě  

– po osazení značek  

– po dokončení nosné konstrukce  

– po dokončení mostu  

na povrchu NK 

– zaměření povrchu nosné konstrukce 

– po dokončení mostu 

na římsách 

– po dokončení mostu  

- před přejímkou mostu  

plošné zaměření povrchu vozovky  

- na povrchu každé jednotlivé vrstvy vozovky  

Měření na povrchu mostovky a na povrchu jednotlivých vrstev vozovky se provede v bodech 
stanovených v RDS, minimálně ale v rozsahu dle požadavků v TKP PK, kap. 18 a TKP PK, kap. 
21. Geodetické práce na mostovce, vrstvách IS a mostních vozovek budou prováděny v souladu 
s ČSN 73 6242 a TKP PK, kap. 21.  

Měření výšek všech asfalt. vrstev se provádí v síti polohově určených bodů tak, aby měřené body 
ve všech vrstvách byly nad sebou. Zaměření se vyhodnocuje ve formě DMT pro každou vrstvu, 
platí pro trasu i mosty. Před provedením izolace mostů se provede zaměření povrchu mostovky a 
vyhodnotí v DMT.  
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Další měření se provedou v intervalech stanovených správcem mostu. Veškerá měření nosné 
konstrukce a říms musí být důsledně doplněno měřením výšek spodní stavby.  

Sledované hodnoty jednotlivých měření je nutno porovnat s výpočtovými hodnotami stanovenými 
v projektu RDS. 

Dlouhodobé sledování objektu bude navazovat na sledování v průběhu výstavby. V rámci 
dlouhodobého sledování budou prováděna geodetická měření na měřičských bodech umístěných 
na opěrách a na nosné konstrukci. Budou se sledovat průhyby NK, sedání a naklánění podpěr, 
dilatační pohyby mostních závěrů a ložisek. 
Měřičské značky budou zhotoveny z nerezového matriálu. 
 

4.11.4.Zatěžovací zkouška 

Mostní objekt nebude prověřený zatěžovacou zkouškou. 
 

5. Výstavba mostu 

5.1. Technologie výstavby, zvláštní opatření během 
výstavby 

Nosná konstrukce bude zhotovena technologií betonáže na pevné skruži v jedné etapě. 
Podpůrnou skruž je možno odstranit až v době, kdy budou předepnuty všechny kabely podélného 
předpětí.  
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5.2. Postup výstavby 

Stavební práce musí být prováděny v souladu s harmonogramem výstavby všech stavebních 
objektů celé stavby. 
Pro výstavbu mostu se předpokládá následující postup: 

- Příprava území, vytýčení inženýrských sítí + jejich ochrana silničními panely 
- Zaměření inženýrských sítí 
- Zhotovení konsolidačního násypu v místě krajních podpěr 
- Odtěžení konsolidačního násypu 
- Částečná úprava terénu u podpěry 01 a 02 pro pilotáž 
- Zhotovení pilotážní plošiny a šablon pro vrtaní pilot 
- Vrtaní pilot včetně hluchého vrtaní 
- Zhotovení pilot, odbourání šablon 
- Výkopy pro základy  
- Zhotovení podkladních betonů základů   
- Betonáž základů  
- Betonáž stojek rámu 
- Zpětné zásypy a úpravy terénu pro podpěrní skruž 
- Výstavba celoplošné skruže 
- Zhotovení nosné konstrukce 
- Předepnutí nosné konstrukce 
- Odstranění skruže 
- Dokončení stojek – zavěšená křídla 
- Zhotovení gabionových křídel 
- Izolace mostovky 
- Zhotovení přechodové oblasti  
- Zhotovení říms 
- Zhotovení vozovky na mostě 
- Dokončující práce – osazení svodidel a zábradlí, zpevnění za římsami, skluzy, zpevnění 
svahu kužele 
 

5.3. Zpevněné plochy, příjezd na staveniště 

V prostoru staveniště mostu budou vybudovány zpevněné příjezdové komunikace pro transport 
materiálu a pojezd autojeřábů, včetně obratišť, ploch pro manipulaci a ploch pro zaparkování 
jeřábu. 
Příjezd na staveniště je možný po trase silnice II/420 nebo po obslužné komunikaci PMO.    
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5.4. Související objekty stavby 

S výstavbou mostu souvisejí následující stavební objekty: 
SO 001 Příprava území stavby 
SO 101 Přeložka silnice II/416  
SO 130 Přeložka silnice III/41614 Blučina – Opatovice 
SO 301 Odvodnění komunikace II/416 
SO 310 Úprava meliorací 
SO 408 Přípojky NN pro čerpací zařízení odvodnění 
SO 801 Vegetační úpravy 
 
Výstavba mostu musí být koordinována s výstavbou výše uvedených stavebních objektů. 
 

5.5. Vztah k území 

Omezení dopravy na stávajících komunikacích během výstavby mostu a celého předmětného 
úseku II/416 řeší generální projektant v rámci POV. 
Stavba mostu nevyvolá žádná dopravní omezení. 
Stavbou mostu jsou dotčeny tyto inženýrské sítě: 
- Přípojka NN pro čerpací zařízení odvodnění SO 48 
Výstavbu mostu je nutné koordinovat se všemi nově budovanými inženýrskými sítěmi a 
souvisejícími stavebními objekty. 
Stávající inženýrské sítě, které se nebudou překládat, budou v oblasti staveniště mostu 
ochráněny před poškozením. 
Stavba mostu nezasahuje do ochranného pásma zdrojů vody. 
 

5.6. Dopravní opatření, omezení provozu na pozemních 
komunikacích 

Vlastní výstavba mostu SO 204 nevyžaduje omezení provozu na stávající silniční síti. Detailně je 
řešeno v rámci objektu POV stavby. Po dobu výstavby mostu bude přerušen provoz na 
obslužných komunikacích PMO.   
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6. Přehled provedených výpočtů 

6.1. Vytyčovací údaje 

Základní body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny 
ve výškovém systému Bpv. 

 

6.2. Prostorová úprava a geometrie mostu 

Poloha spodní stavby, tvar a prostorové umístění nosné konstrukce a dalších prvků a vybavení 
jsou odvozeny z teoretického prostorového umístění osy a šířkového uspořádání převáděné 
komunikace. 
 

6.3. Statický a dynamický výpočet 

Bylo provedeno statické posouzení nosné konstrukce a spodní stavby v rozhodujících průřezech, 
návrh založení mostu a posouzení bezpečnosti konstrukce proti ztrátě stability.  

 

6.4. Hydrotechnický výpočet 

Hydrotechnický výpočet byl proveden. Výpočtem požadovaná vzdálenost odvodňovače 31,4m je 
větší než délka říms (vzdálenost mezi konci křídel monolitických říms 30,76m). Odvodňovač 
z hlediska výpočtu není potřebný. Odvodnění mostu bude jenom povrchové, kde voda bude 
svedená příčným a podélným sklonem do odvodňovacích žlabů a příkopů. 

 

7. Závěr 

Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a organizacemi. 
 
 
 
Upozornění!!!  

Tato  dokumentace  neslouží  pro  realizaci  stavby 

 
 
 
 
 
V Brně, prosinec 2018  Ing. Pavol Koval 



VÝPOČET VZDÁLENOSTI ODVODŇOVAČE

POUŽITÉ VZORCE : objekt : 204
(rovnoměrný ustálený pohyb)

Hydraulický poloměr R [m] R = S/O [m] Objemový průtok [m3/s] Q = S*v

Rychlostní součinitel C C = 1/n * Ry Vzdálenost odvodňovačů [m] l = Q/š/i
(dle Pavlovského)

Střední rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I) Max. plocha/1 odvodňovač [m2] 400

ZADÁVANÉ HODNOTY :
šířka odvod.plochy š š 17.59 [m]

příčný sklon proužku p 2.5 [%] Sklon čáry I 0.50 [%]
zaplavená šířka b 1.50 [m] Vydatnost srážky i 200 [l/s/ha]
odsazení mříže od obrubníku d 60 [mm] Odtokový součinitel φ 0.9
Typ odvodňovače 1 300/300 mm Stupeň drsnosti n 0.014

VÝSLEDKY :

Plocha profilu S [m2] S 0.0281 [m2] Šířka rámu s mřiží a 330 [mm]
Omočený obvod O [m] O 1.538 [m] Povrchová rychlost vody v' 0.41 [m/s]
Hydraulický poloměr R [m] R 0.0183 [m] Součinitel bočního nátoku k 14.16
Rychlostní souč. C C 36.92 Výška vody v ose odvodňovače h1' 31.9 [mm]
Střední rychlost v [m/s] v 0.35 [m/s] Max. přípustná výška vody hmax 33.4 [mm]
Průtočné množství Q 9.93 [l/s] Výpočtová výška vody h1 31.9 [mm]
Vzdál. odvodňovače l 31.4 [m] Spolupůsobící šířka a1 0.84 [m]
Plocha/1 odvodňovač A 551.6 [m2] Plocha vodní vrstvy F1 0.0227 [m2]

Minimální hltnost odvodňovače H' 1.46 [l/s]
Hltnost odvodňovače H 8.02 [l/s] Množství vody přetékající Q2 0.00 [l/s]
Kapacita odvodňovače Kp 123.9 [%] Množství vody obtékající Q3 1.91 [l/s]


