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1. Identifika ční údaje 

Stavba : II/416 Blučina obchvat  

Objekt č. : 205 

Název mostu : Most na II/416 p řes Dunávku v km 2,125  

 

Katastrální území, obec : Blučina, Vojkovice u Židlochovic  

Kraj : Jihomoravský 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  

 

Objednatel : Jihomoravský kraj 
 Žerotínovo náměstí 449/3 
 601 82 Brno 
 Stavbu zajišťuje: 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
 Žerotínovo náměstí 449/3 
 602 00  
 
Uvažovaný správce mostu : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
 Žerotínovo náměstí 3/5 
 602 00  
 
Generální projektant: HBH Projekt spol. s  r. o. 
 Kabátníkova 216/5 
 602 00  Brno 
Hlavní inženýr projektu : Ing. Otakar Hornoch, AI ČKAIT č. 1002051 
 
Projektant mostu: Link projekt s.r.o. 
 Makovského náměstí 2 
 616 00   Brno 
 Ing. Stanislav Daněk 
 
Pozemní komunikace: Silnice II/416 
 Kategorie S 9,5/80 
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Křížení silnice II/416 se stávající vodote čí Dunávka 

Bod křížení (S - JTSK) :  Y =    597 666,269 m 
  X = 1 175 903,923 m 
Staničení silnice II/416 ( SO 101) :  km  2,114 358 
Staničení na vodoteči:  km  - 
Úhel křížení :  79,5147 g 
Volná výška nad Q100:  Q100 + min. 3,718 m 
 

 
Křížení silnice II/416 se stávající polní cestou 

Bod křížení (S - JTSK) :  Y =    597 683,714 m 
  X = 1 175 905,185 m 
Staničení silnice II/416 (SO 101) :  km  2,131 849 
Staničení na polní cestě :  km  - 
Úhel křížení :  78,8254 g 
Volná výška pod mostem:  4,20 + min. 0,267 m 
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2. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  MOST Ě (podle ČSN 73 6200 a ČSN 
73 6220) 

Charakteristika mostu : Betonový, dodatečně předpjatý, na pozemní komunikaci, 
přes potok a PC, dvoupolový, jednopodlažní, s horní 
mostovkou, nepohyblivý, trvalý, v půdorysném a výškovém 
oblouku, šikmý, s normovanou zatížitelností, masivní, 
plnostěnný, deskový, otevřeně uspořádaný, s neomezenou 
volnou výškou 

Délka přemostění : 39,418 m 

Délka mostu : 52,220 m 

Délka nosné konstrukce : 42,846 m 

Rozpětí : 2 x 20,50 m 

Šikmost mostu : pravá 79,4414 g  

Volná šířka mostu : 9,50 m 

Šířka mostu : 12,75 m  

Výška mostu nad dnem vodoteče : cca. 7,9 m 

Stavební výška : 1,219 m  

Plocha mostu : 546,29 m2 

Poznámka:  Plocha mostu je určena jako součin délky nosné konstrukce 
a šířky mostu. 

Zatížení mostu : Podle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991 a ČSN EN 1998.  
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3. Zdůvodn ění mostu a jeho umíst ění 

3.1. Účel mostu 

Most převádí silnici II/416 (SO 101) přes stávající vodoteč Dunávka a stávající polní cestu. Podél 
vodoteče se nachází lokální biokoridor. 
Most je budován jako novostavba.  
 
 

3.2. Požadavky na jeho řešení 

Při návrhu byly zohledněny následující požadavky: 
- šikmost křížení přemosťovaných překážek a silnice II/416 
- šířka biokoridoru 
- výška průjezdního profilu na polní cestě pod mostem 
- rezerva na Q100 přemosťované vodoteče 
- šířka levé římsy mostu je uzpůsobena pro budoucí osazení protihlukové stěny (PHS) 

 

3.3. Podklady a pr ůzkumy 

Dokumentace objektu je zpracována dle těchto podkladů a průzkumů:  
[1]  Pedologický průzkum, pro Geostar s.r.o. zpracoval Dr. Ing. Sáňka, posuzování vlivů na ŽP, 

pedologický průzkum, 
[2]  Inženýrsko - geologický průzkum, Geostar s.r.o., Mgr. D. Relich, PhD, 
[3]  Biologický průzkum; Migrační studie, 
[4]  Hydrotechnické posouzení, Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky, Ing. v. Gimun, 
[5]  Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum vč. stabilitního posouzení zemního tělesa,  

Geostar s.r.o., Brno,  Ing. J. Hauser, Mgr. A. Kotačková.  
[6]  Dendrologický průzkum, Ing. J. Suchomelová, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 09/2018)  
[7]  Dopravně inženýrské posouzení, Ing. T. Plichta, (ADIAS s.r.o., Brno, 09/2018) 
[8]  Hluková studie, Ing. V. Kryl, (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018) 
[9]  Podrobný IG průzkum, Mgr. V. Popelářová, (Geostar s.r.o., Brno, 10-11/2018). 
[10]  Dokumentace DÚR (HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 10/2018) 
[11]  TKP staveb pozemních komunikací, vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 4 – 

Mosty, TP, platné normy apod. 
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3.4. Charakter p řeváděné komunikace a p řemos ťovaných 
překážek 

 

3.4.1. Převáděná komunikace 

Převáděnou komunikací je silnice II/416, která je jako obchvat obce Blučina situovaná severně od 
této obce. Kategorie převáděné silnice je S 9,5/80.   

Převáděná komunikace je na mostě vedena půdorysně v levotočivém přechodnicovém oblouku 
s parametrem přechodnice A=1467,6 přičemž celková délka přechodnice je 950m. Niveleta je na 
mostě částečně ve vrcholovém zakružovacím oblouku o poloměru R = 15000 m a částečně 
v konstantním klesání 1,0%. Příčný sklon vozovky na mostě je jednostranný levý 2,5%. Sklon 
horního povrchu říms je 4,0% směrem do vozovky, na obou římsách je veden revizní chodník.  

 
Šířkové uspořádání na mostě (konstantní) je následující: 
   

Zpevněná část nezpevněné krajnice ........................................................................  0,50 m 
Zpevněná krajnice ....................................................................................................  0,50 m 
Vodící proužek .........................................................................................................  0,25 m 
Jízdní pruh ...............................................................................................................  3,50 m 
Jízdní pruh ...............................................................................................................  3,50 m 
Vodící proužek .........................................................................................................  0,25 m 
Zpevněná krajnice ....................................................................................................  0,50 m 
Zpevněná část nezpevněné krajnice ......................................................................... 0,50 m 
Šířka mezi zvýšenými obrubami = volná ší řka  .................................................... 9,50 m 

   
Šířka levé římsy ........................................................................................................ 1,70 m 
Šířka pravé římsy ...................................................................................................... 1,55 m 
Šířka mostu .......................................... ................................................................ 12,75 m 
 
 

3.4.2. Přemos ťovaná p řekážky 

Stávající polní cesta 
 
Stávající polní cesta v místě mostu je kategorie P5,0/30 (4,0m zpevněný asfaltový povrch + 2x 
0,5m krajnice). Polní cesta zůstane zachována v současné podobě. V rámci stavby nedochází 
k žádné přeložce nebo jiné úpravě polní cesty. Rezerva nad průjezdním profilem polní cesty výšky 
4,2 m pod mostem bude 0,267 m. V průběhu výstavby mostu bude polní cesta dočasně 
neprůjezdná.   
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Potok Dunávka 
 
Potok Dunávka prochází pod mostem v přímé, koryto je ohrazeno oboustrannými zemními 
hrázkami. Šířka koryta ve vrcholu mezi hrázkami je 14,0m. Výška zemních hrázek se pohybuje 
v rozmezí 1,6m až 2,0m. Tento stávající stav zůstane po výstavbě mostu zachován. Nedochází 
k žádné přeložce nebo úpravě tvaru stávajícího koryta. Dojde ke zpevnění koryta vodoteče pod 
mostem kamennou rovnaninou v délce, která přesahuje půdorysný průmět mostu o 5,0m. 
Zpevnění bude ukončeno příčnými betonovými prahy a jeho stabilita zajištěna podélnými 
betonovými patkami. Úroveň hladiny záplavy Q100 byla Povodím Moravy, s.p. k datu 10/2018 
stanovena na 183,846m n.m.  

Další zpevnění provedená pod mostem a opevnění svahových kuželů viz popis v kap. 4.9. 

 

 

3.5. Územní podmínky 

Most se nachází severně od obce Blučina. Jeho prostorové umístění vychází z navrhovaného 
směrového a výškového řešení II/416.   

Terén je v místě mostu rovinatý až mírně zvlněný, bezlesý a zemědělsky využívaný. Podél 
vodoteče pod mostem se nachází lokální biokoridor. Průmyslová ani občanská zástavba se ve 
vzdálenosti dotčené výstavbou mostu nenachází. Most se nachází v záplavovém území řeky 
Litavy.  

 
 

3.6. Geotechnické podmínky 

Geotechnické podmínky byly ověřeny „Inženýrsko – geologickým průzkumem“ Průzkum byl 
zhotoven firmou GEOSTAR spol s.r.o., v listopadu 2012. 

V rámci zpracovaného IGP byly v prostoru mostu realizovány tyto sondážní práce: 

- Jádrové vrty – J112, J113, J114 
 

Geologické pom ěry 
V místě mostu byla zjištěna humózní vrstva tl. 0,20m až 0,5m.  
Kvartérní zeminy reprezentují jílovité zeminy (F8, F6-CL) měkké konzistence do hloubky 3-4m 

pod terénem. Níže, do hloubky cca 10m pod terénem se nachází písky a štěrky s jílovitou příměsí 
(G3-GF, S3) středně ulehlé. 

 Neogenní podloží bylo zjištěno od hloubky cca 10m až po konec průzkumných vrtů v hloubce 
20m. Je tvořeno jíly tuhé až pevné konzistence, které jsou prokládány vrstvami jemnozrnných 
písků s prachovitou příměsí měkké konzistence.   
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Podzemní voda je vázána na štěrkovito – písčité kvartérní sedimenty. Hladina podzemní vody je 
mírně napjatá, byla zjištěna v hloubce cca 3,7m pod terénem, přičemž po ustálení byla zaměřena 
v hloubce 2,3m pod terénem. Z laboratorních rozborů vyplynulo, že podzemní voda tvoří středně 
agresivní prostředí vůči betonu a dle kritérií ČSN EN 206-1 (tabulka 2) odpovídá XA2.  
 

Geotechnické zhodnocení: 

Z hlediska ČSN EN 1997-1 spadá plánovaný objekt do 2. geotechnické kategorie. 
Geologické poměry jsou složité – ve svrchní části se vyskytují zeminy s organickou příměsí, měkké 
konzistence.  

Vzhledem k složitým geologickým poměrům (zeminy měkké konzistence, napjatá hladina 
podzemní vody) je navrženo hlubinné založení objektu na velkoprůměrových pilotách. 

Při hloubení základové spáry pod kótou cca 179,5 m n.m., se očekávají výrazné přítoky vody 
do stavební jámy, proto byla úroveň založení zvolena nad touto výškou v úrovni 182,1 m n.m.  

Pro redukci sednutí podloží jsou navrženy konsolidační násypy. 
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4. Technické řešení mostu 

4.1. Popis konstrukce mostu 

Nosnou konstrukci mostního objektu SO 205 tvoří spojitý předpjatá deska o dvou polích s rozpětím 
20,5 + 20,5m. Nosná konstrukce má výšku 1,0m a šířku 12,15m.   

Nosná konstrukce je na krajních opěrách uložena na hrncová ložiska, na vnitřní podpěře jsou 
vrubové klouby. 

Spodní stavba mostu je ze železového betonu. Krajní opěry jsou klasického tvaru se zavěšenými 
rovnoběžnými křídly délky 3,5m, vnitřní podpěra je tvořena dvojicí stěnových stojek. Založení 

mostu je hlubinné na vrtaných pilotách φ 900 mm. 

 
 

4.2. Požadavky na materiály 

4.2.1. Betoná řská výztuž 

Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž B 500 B  se zaručenou 
svařitelností. Krycí vrstva betonu u jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné 
danému stupni vlivu prostředí. 
 

 

4.2.2. Předpínací výztuž 

Jsou použity předpínací lana Ls 15,7 - 1860 MPa. Vnesení předpětí je možné zahájit po dosažení 
80% pevnosti betonu nosné konstrukce. 
 

 

4.2.3. Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části mostů byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí (svp) 
dle TKP 18 (platnost 01/2016) : 

• Podkladní beton C 8/10 X0 

• Základy C 25/30 XF2, XC2 

• Piloty C 25/30 XA2, XC2 

• Přechodová deska C 25/30 XF2, XC2 

• Podpěry C 35/45 XF2, XD1, XC4 
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• Opěry – dřík, křídla, úložné prahy C 30/37 XF4, XD3, XC4 

• Opěry – podložiskové bloky C 35/45 XF4, XD3, XC2 

• Nosná konstrukce  C 35/45 XF2, XD1, XC4 

• Římsy C 30/37 XF4, XD3, XC4 

• Schodiště, schodišťové stupně C 30/37 XF4, XD3, XC4 

• Beton do dlažeb za křídly, pod mostem     C 25/30n XF3 

     (Spárování dlažeb – cementová malta XF4) 

  

4.2.4. Povrchové úpravy, nát ěry 

Povrchová úprava všech ocelových dílů zábradelních svodidel a ostatních konstrukčních prvků 
bude provedena dle TKP 19B a ZTKP pro stupeň korozní agresivity atmosféry C4+K8 a životnost 
nátěru nad 15 let. 
Pracovní a dilatační spáry budou provedeny dle VL4. Postup provádění nátěrů musí být v souladu 
s TKP. Veškeré části mostu do výše 3,5 m nad přilehlým terénem budou opatřeny antigraffiti 
nátěrem. 
 

 

4.2.5. Živi čné vrstvy 

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry, uvedené v ČSN EN 13108-
1, ČSN EN 13108-5, ČSN EN 13108-6 a TKP. Postup prací musí být v souladu s TKP. 
 

 

4.2.6. Násypy, zásypy a obsypy 

Provádění násypů, zásypů a obsypů vč. specifikace použitelných materiálů, hutnění a provádění 
zkoušek se řídí platnými TKP kap. 4 a souvisejícími ČSN. Konstrukce ze zemin musí splňovat 
požadované vlastnosti v celém svém objemu, tedy i na okrajích těchto konstrukcí. 
Přechodová oblast za opěrou je součástí objektu mostu. Uspořádání přechodové oblasti za 
opěrami se řídí ustanoveními ČSN 73 6244. V přechodové oblasti je použita kombinace zpětného 
zásypu a ochranného násypu. Ochranný zásyp za opěrami je z nesoudržného nenamrzavého 
materiálu. Typy zemin použitelných pro násypy, zásypy a obsypy a jejich míry zhutnění jsou 
specifikovány ve výše uvedené ČSN – příloha A. Požadavky na silniční násyp navazující na 
přechodovou oblast mostu a jeho podloží jsou specifikovány v ČSN 73 6133.  
Zpětný zásyp základu vnitřní podpěry, která je založena v tělese zemní hrázky se provede jako 
těsnící vrstva dle ČSN 73 6244 řádně zhutněnou jílovitou zeminou.  
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4.3. Zemní práce 

4.3.1. Odstran ění ornice 

Odstranění ornice z prostoru dočasného a trvalého záboru je součástí objektu SO 001 „Příprava 
území stavby“, provede se v tl. 0,35 m. 

 

4.3.2. Výkopy 

Krajní opěry O1 a O3 jsou založeny v násypovém tělese hlavní trasy nad úrovní stávajícího terénu. 
Po proběhnutí konsolidace bude konsolidační násyp a část silničního násypu odtěžena pro 
vytvoření pilotážní plošiny. Následně, po provedení pilot s hluchým vrtáním, bude vytvořen odkop 
do požadované výškové úrovně pro zhotovení dříků a přechodových oblastí obou krajních opěr. 
 
Výkop pro vnitřní podpěru P2 bude otevřený se sklonem svahů 1:1. Podpěra je založena v místě 
stávající zemní hrázky přilehlé vodoteče. Po zhotovení základu podpěry bude část zeminy 
z výkopu původní hrázky použita na obnovení hrázky, zbývající část bude odvezena na skládku a 
nebude na stavbě dále využita. 
Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna pod úrovní základové spáry. Ve stavební jámě 
budou zřízeny jímky pro čerpání srážkové vody. 
 

 

4.3.3. Násypy 

Násypy navazující na přechodovou oblast za rubem krajních opěr včetně zhotovení kamenité 
vrstvy tl. 1,0m na bázi násypů jsou součástí SO 101. Násypy svahových kuželů po konec křídel 
jsou součástí mostu SO 205. 
Požadavky na materiály násypů vč. hutnění a zkoušek viz popis v kap. 4.2.6. 
 
 

4.3.4. Konsolida ční násypy 

S ohledem na skladbu geologického podloží a výšku násypu (cca 6,5 m) jsou v oblasti krajních 
opěr navrženy konsolidační násypy. Jejich vybudování je součástí objektu komunikace SO 101. 
Konsolidační násypy budou budovány v kvalitě násypových těles hlavní trasy (SO101). Vypočtené 
konečné sednutí násypu za opěrou 1 je 163mm, za opěrou 3 je 263 m. 
Úroveň koruny konsolidačního násypu je navržena 1,0 m nad niveletu komunikace. V podélném 
směru je rozsah korunu násypu 5m před a 10m za osu uložení na opěře. V případě opěry O1 je 
rozsah konsolidačního násypu redukován tak, aby nedošlo k zasypání koryta vodoteče pod 
mostem. Svahy konsolidačního násypu budou provedeny ve sklonu 1:1. V příčném směru je šířka 
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koruny konsolidačního násypu shodná s šířkou koruny hlavní trasy, přičemž pata konsolidačního 
násypu je shodná s patou finálního násypu komunikace. V patě a na koruně konsolidačního 
násypu budou zřízeny monitorovací body, na nichž bude prováděno geodetické měření časového 
průběhu sedání. Konsolidační násyp se bude budovat po dobu 3 měsíců, v plné figuře bude 
působit po dobu minimálně dalších 6 měsíců. 
Odtěžení konsolidačních násypů do úrovně pilotážních plošin opěr a zpětný zásyp za opěrou (vč. 
přechodové oblasti) jsou součástí objektu mostu SO 205. 
 
 

4.3.5. Zásypy a obsypy 

Součástí objektu mostu je zpětný zásyp stavební jámy vnitřní podpěry, obsypy a zásypy krajních 
opěr, svahové kužely a přechodová oblast za opěrami. Pro zásypy za rubem opěr a obsypy se 
použije část materiálu, který byl odkopán z tělesa násypů při vytváření výkopů pro zhotovení opěr. 
Zpětný zásyp stavební jámy vnitřní podpěry bude proveden do takové výškové úrovně, aby bylo 
možno provést úpravy pod mostem (zpevnění) do výšky stávajícího terénu. Pro zpětný zásyp 
základu vnitřní podpěry se použije část materiálu z výkopu pro zhotovení podpěry. 
Požadavky na materiály zásypů a obsypů vč. hutnění a zkoušek viz popis v kap. 4.2.6. 

 
 

4.4. Založení 

Založení mostu je navrženo jako hlubinné. 
Při realizaci pilot bude nutná přítomnost geologa na stavbě při vrtání pilot. 

 
 

4.4.1. Úprava základové spáry 

Před položením podkladního betonu bude podloží základů ručně srovnáno a přehutněno. Míra 
zhutnění bude odpovídat požadavkům jako na zemní pláni dle TKP kap. 4 resp. ČSN 73 6133.  

 
 

4.4.2. Podkladní betony a šablony 

Pro vrtání pilot budou zřízeny šablony v úrovni pilotážních plošin. Šablony budou zhotovené 
z prostého betonu a po zhotovení pilot budou tyto šablony odstraněny. Půdorysné rozměry šablon 
jsou shodné s rozměrem podkladního betonu pod základy. 
Rozměry podkladního betonu pod základy budou provedeny tak, aby přesahovaly půdorysný 
průmět základu na všech stranách o 0,20 m.  
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4.4.3. Vrtané piloty 

Most je založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách ø 900 mm. Piloty budou prováděny pod 
ochranou ocelové výpažnice, která nebude ve vrtu ponechána. Vrty musí být vyhloubeny a 
zabetonovány v jedné pracovní směně. Množství cementu v betonu pilot bude dávkováno dle TKP 
s přihlédnutím k tomu, zda betonáž bude probíhat pod vodou. Zemina vytěžená z vrtů bude jako 
nevhodná odvezena na skládku, na stavbě nebude použita. Vrtání pilot bude prováděno z úrovně 
vrtné plošiny s využitím hluchého vrtání. U krajních opěr se předpokládá hloubka hluchého vrtání 
2,0m, u vnitřní podpěry 1,1m. Délka pilot dle SV založení vychází 18,0m na krajních opěrách 1 a 3, 
na vnitřní podpěře 2 pak 20,0m, přičemž musí být v patě pilot dosaženo zeminy třídy F8 pevné 
kozistence. V případě, že tato podmínka splněna nebude, je nutné počítat s prodloužením pilot o 
1,5m (zohledněno v Soupisu prací).   
 

4.4.4. Základy 

Základy svazují pilotové skupiny jednotlivých podpěr i opěr. Piloty jsou do základu vetknuty. Základ 
vnitřních podpěr má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech: 2,7 x 7,4 m, výšky 1,5 m. Základy opěr 
mají rozměry á půdorysný tvar lichoběžníku s rozměry 3,65 x 13,4 m, výšky 1,2 m. Horní povrch 
základů je vyspádován ve sklonu 4% směrem k okraji základu.    

 

4.5. Spodní stavba 

4.5.1. Krajní op ěry 

Konstrukci monolitických, železobetonových opěr tvoří dřík s úložným prahem, přechodovou 
deskou a závěrnou zídkou. Krajní opěry mají šířku 2,75 m, mezi koncovým příčníkem NK a 
závěrnou zídkou je navržen revizní prostor šířky 0,60 m.  
Dřík s úložným prahem jsou monolitické betonové bloky. Horní plocha úložného prahu sleduje 
v příčném směru spád dolního líce nosné konstrukce, v podélném směru je vyspádována směrem 
od líce opěry k závěrné zídce ve sklonu 4 %. Na horní ploše úložného prahu jsou umístěny bloky 
pro osazení ložisek. Žlábek před lícem závěrné zídky odvodňující povrch úložného prahu je 
vyústěn na boční líc opěry. Rubová drenáž je vyústěna do svahu násypu.   
Závěrná zídka má tloušťku 0,60 m, v horní části je konzolovitě rozšířena s vytvořením kapes pro 
kotvení mostního závěru a přechodové desky. Křídla opěr jsou rovnoběžná, délky 3,5m zavěšená. 
Tloušťka křídel je 0,55m, v horní části jsou křídla konzolovitě rozšířena podle šířky říms 
přecházejících z nosné konstrukce na křídla. Závěrná zídka a křídla jsou z technologických důvodů 
rozdělena pracovními spárami z důvodu předpínání nosné konstrukce a postupného budování 
krajních opěr v koordinaci s prováděním přechodových oblastí za opěrami. 
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4.5.2. Přechodová deska 

Přechodové desky délky 6,0 m a tloušťky 0,300 m jsou na obou opěrách navrženy z monolitického 
betonu. Desky jsou osazeny kloubově na závěrnou zídku opěr a uloženy na vrstvu podkladního 
betonu tl. 0,10 m. 
 

 

4.5.3. Vnit řní podp ěry 

Vnitřní podpěra je tvořena dvojicí stojek obdélníkového průřezu o rozměrech 1,7 x 0,7m. V patě 
jsou stojky vetknuty do základů, v hlavě jsou spojeny s nosnou konstrukcí pomocí vrubových 
kloubů.  

 
 

4.6. Nosná konstrukce a její sou části 

4.6.1. Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatou monolitickou deskovou konstrukcí. Nosná 
konstrukce je šikmá o dvou polích s rozpětím 20,5 + 20,5m. Tloušťka mostovkové desky je 
konstantní 1,0m. Šířka NK je konstantní 12,150m. 
Na koncích NK je vytvořena kapsa pro zakotvení mostního závěru. Horní i dolní povrch nosné 
konstrukce sleduje jednostranný příčný spád vozovky převáděné komunikace 2,5 %. Pod římsou 
jsou vytvořeny protispády 4,0 %.  
Do nosné konstrukce budou osazeny talíře odvodňovačů, trubičky pro odvodnění izolace, 
přípravky pro uchycení podélného potrubí odvodnění. Mezi čelem NK a závěrnou zídkou je revizní 
prostor šířky 0,60 m. Vstup do revizního prostoru je zabezpečen z bočního líce opěry. 

 
 

4.6.2. Ložiska a vrubové klouby 

Nosná konstrukce mostu je uložena na krajních opěrách na dvojici hrncových ložisek. Ložiska 
musí splňovat podmínky TKP pro mostní ložiska. Na každé opěře se nachází jedno ložisko 
posuvné v podélném směru a jedno ložisko všesměrné. Celkem je na mostě použito 4 ks ložisek. 
Ložiska budou podlita vrstvou plastmalty tl. 20 mm. Vyrovnání podélného spádu nosné konstrukce 
nad ložiskem se provede lichoběžníkovým nálitkem. Všechna hrncová ložiska budou umožňovat 
výškovou rektifikaci a při jejich montáži přednastavení. 
Na vnitřní podpěře je nosná konstrukce uložena na vrubových kloubech. Vrubové klouby jsou 
liniové a budou provedeny v souladu s VL4.  
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4.6.3. Mostní záv ěry 

Na obou krajních opěrách je navržen povrchový mostní závěr. Závěry jsou šikmé a budou 
provedeny jako elektroizolační. Jejich konstrukce musí umožňovat výměnu dilatační gumy i celého 
závěru a umožňovat přednastavení v podélném směru mostu. Zároveň musí být závěry schopny 
vyrovnávat podélné a příčné délkové změny od všech silových a klimatických účinků. 
Celková délková změna přenášená mostními závěry bude 40mm. 
 
 

4.7. Mostní svršek a odvodn ění 

4.7.1. Izolace 

Na nosné konstrukci bude provedena celoplošná izolace z natavovaných asfaltových pásů tloušťky 
5 mm pokládaná na pečetící vrstvu. Vhodným technologickým postupem musí být zajištěna její 
celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti mechanickému namáhání a přilnavost k nosné 
konstrukci. Musí být zajištěno její dokonalé odvodnění a vyloučeno stékání vody po nosné 
konstrukci. Izolace NK bude provedena až po osazení mostních závěrů, aby byla zaručena její 
celistvost. 
Přechodové desky budou izolovány nátěrem proti zemní vlhkosti, přičemž spára mezi závěrnou 
zídkou krajní opěry a část desky bude překryta asfaltovou pásovou izolací přetaženou z horního 
povrchu závěrné zídky krajní opěry. Délka překrytí přechodové desky asfaltovým pásem bude cca 
1,0 m. Horní povrch křídel bude opatřen stejnou skladbou izolace jako nosná konstrukce, pečetící 
vrstva bude nahrazena penetračním nátěrem modifikovaným asfaltem. Izolace z křídla se přetáhne 
na přechodovou desku.  
Rub krajních opěr bude opatřen natavovanými asfaltovými izolačními pásy (NAIP) na penetrační 
nátěr. Rub opěr bude navíc ochráněn dvěma vrstvami z geotextilie min. 600g/m2.  
Ochrana izolace pod vozovkou a na přechodových deskách je tvořena vrstvou litého asfaltu 
tloušťky 35 mm. Pod římsami chrání izolaci jedna vrstva asfaltového pásu s hliníkovou vložkou s 
hrubým posypem, který přesahuje před hranu obrubníku min. 30 mm. 
Betonové povrchy na styku se zeminou (zasypané části základů, krajních opěr, křídel) budou do 
úrovně 200 mm pod povrch upraveného terénu opatřeny izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti 
(1xAlp + 2xNa).  
 
 

4.7.2. Vozovka 

Pro vozovku na mostě je navrženo následující souvrství: 
Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11+ .................................................. 40 mm 
modifikovaný asfalt na spojovací postřik PS-C 0,35kg/m2 

Ložná vrstva - asfaltový beton ACL 16+ ....................................................... 60 mm 
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modifikovaný asfalt na spojovací postřik PS-C 0,35kg/mt 

Ochrana izolace - litý asfalt MA11 IV ............................................................ 35 mm 
modifikovaný asfalt s posypem drtí 4/8 mm v množství 2-3 kg/m2 

Izolační vrstva - NAIP ...................................................................................  5 mm 
Natavované asfaltové pásy 

Pečetící vrstva ze speciální epoxidové pryskyřice. 
 

Celková tloušťka vozovkového souvrství tedy dosahuje 140 mm. 
Hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108-1 a ČSN 
EN 13108-5. Postup prací musí být v souladu s TKP. 

 
 

4.7.3. Římsy 

Mostní římsy jsou navrženy celomonolitické železobetonové, kotvené do nosné konstrukce.  
Horní povrch římsy je vyspádován směrem do vozovky 4,0 %. Na římsách je umístěn revizní 
chodník, v místě chodníku bude horní povrch římsy opatřen striáži. 
Levá římsa je široká 1,70 m, pravá římsa má šířku 1,55 m. Levá římsa je šířkově uzpůsobena 
tomu, aby se na ni v budoucnu dala osadit protihluková stěna. Vyložení okapového nosu říms je 
0,3 m přes okraj nosné konstrukce, výška nosu je 0,65 m.  
Výška odrazného obrubníku římsy je 150 mm, ochranný nátěr římsy bude proveden dle VL 4 – 
401.01a (mimo plochu opatřenou striáží). 
V levé římse bude umístěna chránička DN 110 pro převedení elektrického kabelu SO 408. 

 
 

4.7.4. Odvod ňovací soustava 

Příčný spád na mostě je jednostranný, most je odvodněn podél obrubníku levé římsy, kde jsou 
umístěny odvodňovače. Niveleta mostu je vedena na mostě ve vrcholovém zakružovacím oblouku. 
Voda je z odvodňovačů vedena podélným potrubím DN 200 (materiál dle TP 107), zavěšeným pod 
nosnou konstrukci k opěře 03. Potrubí dále pokračuje prostupem v závěrné zídce krajní opěry do 
předpolí mostu, kde je vedeno pod přechodovou deskou k šachtě odvodnění hlavní trasy. Šachta 
je součástí SO 301.   
Odvodnění izolace je zajištěno pomocí drenážního polymerbetonu a odvodňovacích trubiček 
vyústěných na spodní líc nosné konstrukce. V úseku, kde se nachází podélné odvodňovací 
potrubí, budou trubičky zaústěny do tohoto potrubí. 
Odvodnění za rubem opěr zajišťuje drenáž ø160 mm uložená na podkladním betonu, která je 
vyvedena na zpevněný svah kolem opěr.    
 

 



   

  ZAK.  Č.:      18-048                                                           LIST  Č: 
                          19 

 AKCE :  II/416 BLUČINA OBCHVAT     STUPEŇ: 

                 205                                       DSP 
   

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 090 010   fax : +420 539 090 000   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

4.8. Mostní vybavení 

4.8.1. Svodidla 

Na římsách je osazeno ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2. Konstrukce svodidel 
musí splňovat požadavky TP 114. Výška svodnice je 0,75 m nad přilehlou vozovkou, výška madla 
je 1,1m nad přilehlou vozovkou. Zábradelní svodidlo je v souladu s TP114 čl. 2.8 navrženo bez 
výplně. Svodidlové sloupky musí být odnímatelné, kotvené do římsy prostřednictvím patní desky. 
Nad mostními závěry budou svodidla opatřena dostatečně tuhým elektroizolačním stykem, 
umožňujícím potřebnou podélnou dilataci. 
Za konci křídel se napojují svodidla na mostě na silniční ocelové svodidlo. 
 
 

4.8.2. Zábradlí 

Na mostě se nenachází zábradlí. 
 
 

4.8.3. Zábrana proti létavc ům 

Na obou stranách mostu bude osazena zábrana proti létavcům výšky 4,0m. Zábrana je tvořena sítí 
s velikostí ok 30x30mm, která je připevněna na ocelové sloupky. Zábrany se nachází pouze na 
mostě. Zábrany jsou ukončeny na koncích křídel a dále podél hlavní trasy mimo most již 
nepokračují. Ocelové sloupky zábran musí být odnímatelné, kotvené do římsy prostřednictvím 
patní desky. Nad v oblasti nad mostním závěrem musí být zábrana řešena způsobem, který zajistí 
dilatační a elektroizolační přechod mezi zábranou na mostě a na křídle. 

 
 

4.8.4. PHS 

Při návrhu mostu se uvažuje s výhledovým umístěním protihlukové stěny výšky 4,5m na levou 
římsu mostu. V případě umístění PHS na mostě bude touto PHS nahrazena zábrana proti 
létavcům. Z důvodu výhledového umístění PHS je levá římsa mostu navržena tak, aby bylo možné 
PHS na most umístit bez nutnosti stavebního zásahu do mostu.  
 
 

4.8.5. Revizní schodišt ě 

Revizní schodiště šířky 750 mm, sestavené z prefabrikovaných stupňů uložených do podkladního 
betonu, ohraničené po obou stranách betonovými obrubníky. Bude zřízeno u obou opěr vpravo dle 
směru staničení. Z revizních laviček pod mostem schodiště pokračuje dále na terén pod mostem. 
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4.8.6. Převáděné sítě 

Na mostě bude do chráničky v levé římse umístěn elektrický kabel – viz SO 408.  
 
 

4.8.7. Cizí zařízení 

Na mostě není osazeno žádné cizí zařízení.  
 
 

4.8.8. Stálé zařízení 

Na základě dopisu ŘSD ČR č. 170/2006-10322 ze dne 03.01.2006 odvolávajícího se na dopis 
Ministerstva obrany ČR čj. 2088/2005-3691 z 21.12.2006 se již stálá zařízení k ničení na mostních 
objektech nezřizují. 

 
 

4.8.9. Tabule s letopo čtem  

Krajní opěry budou opatřeny letopočtem výstavby konstrukce mostu. V případě, že nebude 
letopočet proveden jako vlys do betonu, podléhá jeho provedení schválení investorem. 

 
 

4.9. Úpravy pod a za mostem 

V rámci mostu SO 205 se zpevní tyto plochy a terény: 
- pod mostem v rozsahu daném půdorysným průmětem mostu zvětšeným o 0,5m. Revizní 

lavičky před lícem opěr, koruny zemních hrázek podél vodoteče a svahy se sklonem větším 
než 1:3 budou zpevněny lomovým kamenem tl. 200mm do betonového lože tl. 100mm 
uloženém na 3P podsyp tl. 100mm s vyspárováním betonem. Ostatní plochy budou 
zpevněny válcovaným štěrkopískem tl. 0,25m. Veškeré zpevněné plochy budou ohraničeny 
betonovým obrubníkem. 

- koryto vodoteče pod mostem se zpevní kamennou rovnaninou opřenou do betonových 
patek, ukončenou příčnými betonovými prahy. Délka zpevnění koryta je dána půdorysným 
průmětem mostu s přesahem min 5,0m po obou stranách – příčné prahy zpevnění budou 
kolmé k ose vodoteče. Celková délka zpevnění vychází cca 28m. Kamenná rovnanina je 
tvořena jednotlivými kameny o hmotnosti 150-200kg s vyklínováním menšími kameny, spáry 
jsou vyplněny humózním materiálem. 

- kolem konců křídel a podél křídel se provede zpevnění lomovým kamenem do betonu 
s vyspárováním betonem. Požadavky na zpevnění jsou specifikovány ve VL4. 
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V rámci hlavní trasy SO 101 se provede: 
- opevnění svahových kuželů kolem křídel mostu kamennou dlažbou, které bude plynule 

navazovat na zpevnění pod mostem. Rozsah tohoto opevnění je řešen v rámci SO 101. 
 

 

4.10. Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy 

Korozní průzkum nebyl zpracováván. Bude dopřesněno v dalším projektovém stupni. V projektu 
DSP je uvažováno s horší variantou - 4. stupeň základních ochranných opatření.  

V souladu s TP 124 bude uplatněna: 

• primární ochrana, především kombinace opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN EN 206 
(např. krytí výztuže betonem, nevodivé distanční vložky, vhodný druh cementu, kameniva, 
záměsové vody, přísad) 

• sekundární ochrana, v tomto případě asfaltové nátěry proti zemní vlhkosti 

• konstrukční opatření,  konstrukční opatření se provedou dle TP 124 kapitola 5.4.,včetně 
propojení betonářské výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce.  

   
Součástí protikorozní ochrany jsou rovněž elektrická a geofyzikální měření, která jsou prováděna 

dle Metodického pokynu DEM mostů pozemních komunikací schválených MD ČR č.j. 20680/95 - 
230 a tvoří Dokumentaci elektrických a geofyzikálních měření (DEM), která je součástí "Pasportu" 
mostu po celou dobu jeho životnosti. 

 
 

4.11. Požadované podmínky a m ěření mostu 

4.11.1. Vytyčení mostu 

Mostní objekt leží v celém rozsahu v trvalém, případně dočasném záboru stavby. 
Souřadnice základních bodů jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK, nadmořské výšky 
jsou uvedeny ve výškovém systému Bpv. Přesnost vytyčení bude v souladu s platnými ČSN a 
TKP1 – příloha 9. 
Pro vytyčení a sledování objektu bude zřízena v rámci mostu vytyčovací mikrosíť bodů v blízkosti 
mostního objektu. Pro most SO 205 se uvažují s minimálně 2 body mikrosítě. Pro zřízení mikrosítě 
budou využity body HVPB (hlavní výškové a polohové body) s výškovými značkami zhotovené v 
rámci vytyčovací sítě stavby.  
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4.11.2. Přesnost provád ění 

Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN, TKP a souvisejících 
předpisů. Podrobněji bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 
 

4.11.3. Geodetická sledování 

Pro geodetické sledování chování mostu a pro dlouhodobé sledování mostu v provozu budou 
zhotoveny body HVPB s výškovými značkami zhotovené v rámci vytyčovací sítě stavby. Na mostní 
konstrukci budou umístěny geodetické značky pro sledování. Rozsah sledování jednotlivých 
konstrukčních částí mostu pro všechny fáze výstavby bude podrobněji specifikován v dalším stupni 
projektové dokumentace.  
Po dobu výstavby mostu je třeba provádět geodetická sledování výšek spodní stavby a nosné 
konstrukce mostu na osazených geodetických značkách na spodní stavbě a římsách, resp. na 
povrchu nosné konstrukce v tomto rozsahu:  

na spodní stavbě  
– po osazení značek  
– po dokončení nosné konstrukce  
– po dokončení mostu  

na povrchu NK 
– zaměření povrchu nosné konstrukce 
– po dokončení mostu 

na římsách 
– po dokončení mostu  
- před přejímkou mostu  

plošné zaměření povrchu vozovky  
- na povrchu každé jednotlivé vrstvy vozovky  

Měření na povrchu mostovky a na povrchu jednotlivých vrstev vozovky se provede v bodech 
stanovených v RDS, minimálně ale v rozsahu dle požadavků v TKP PK, kap. 18 a TKP PK, kap. 
21. Geodetické práce na mostovce, vrstvách IS a mostních vozovek budou prováděny v souladu s 
ČSN 73 6242 a TKP PK, kap. 21.  

Měření výšek všech asfalt. vrstev se provádí v síti polohově určených bodů tak, aby měřené body 
ve všech vrstvách byly nad sebou. Zaměření se vyhodnocuje ve formě DMT pro každou vrstvu, 
platí pro trasu i mosty. Před provedením izolace mostů se provede zaměření povrchu mostovky a 
vyhodnotí v DMT.  

Další měření se provedou v intervalech stanovených správcem mostu. Veškerá měření nosné 
konstrukce a říms musí být důsledně doplněno měřením výšek spodní stavby.  
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Sledované hodnoty jednotlivých měření je nutno porovnat s výpočtovými hodnotami stanovenými v 
projektu RDS. 

Dlouhodobé sledování objektu bude navazovat na sledování v průběhu výstavby. V rámci 
dlouhodobého sledování budou prováděna geodetická měření na měřičských bodech umístěných 
na opěrách a na nosné konstrukci. Budou se sledovat průhyby NK, sedání a naklánění podpěr, 
dilatační pohyby mostních závěrů a ložisek. 
Měřičské značky budou zhotoveny z nerezového matriálu. 
 
 

4.11.4. Zatěžovací zkouška 

Mostní objekt se prověří statickou zatěžovací zkouškou. Zatěžovací zkouška bude geodeticky 
zaznamenávaná v rozsahu velmi přesné nivelace. Před provedením zatěžovací zkoušky je potřeba 
zhotovit projekt zatěžovací zkoušky. 
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5. Výstavba mostu 

5.1. Technologie výstavby, zvláštní opat ření během 
výstavby 

Nosná konstrukce bude zhotovena technologií betonáže na pevné skruži v jedné etapě. Podle 
požadavků Povodí Moravy nelze umístit podpěrné bárky skruže do koryta vodoteče pod mostem. 
Skruž musí být navržena tak, aby s dostatečnou rezervou nad průtočným profilem překlenula 
koryto vodoteče. Podpůrnou skruž je možno odstranit až v době, kdy budou předepnuty všechny 
kabely podélného předpětí. Před osazením závěrů na obou opěrách musí být dokončena 
přechodová oblast a působit v plné výšce minimálně 14 dní.  
 

 

5.2. Postup výstavby 

Stavební práce musí být prováděny v souladu s harmonogramem výstavby všech stavebních 
objektů celé stavby. 
Pro výstavbu mostu se předpokládá následující postup: 

- Příprava území, vytýčení inženýrských sítí případně jejich ochranných pásem, skrývka ornice 
- Zhotovení přeložek inženýrských sítí (SO 404) 
- Zhotovení konsolidačních násypů v místě krajních opěr 
- Zřízení pilotážní plošiny u vnitřní podpěry, betonáž šablon pro vrtání pilot 
- Zhotovení pilot, odbourání šablon u vnitřních podpěr 
- Výkop pro základ vnitřní podpěry 
- Zhotovení základu vnitřní podpěry včetně podkladního betonu   
- Zhotovení stojek vnitřní podpěry 
- Zpětný zásyp základu vnitřní podpěry 
- Odstranění konsolidačních násypů 
- Zřízení pilotážních plošin u krajních opěr, betonáž šablon pro vrtání pilot 
- Zhotovení pilot  
- Betonáž krajních opěr po úložné prahy 
- Výstavba celoplošné skruže  
- Osazení ložisek 
- Zhotovení nosné konstrukce 
- Předepnutí nosné konstrukce 
- Odstranění skruže 
- Dokončení opěr – závěrné zídky, zavěšená křídla 
- Zhotovení přechodových oblastí  
- Osazení mostních závěrů 
- Izolace mostovky a její ochrana 
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- Instalace odvodňovacích prvků mostu 
- Zhotovení říms 
- Zhotovení vozovky na mostě 
- Dokončující práce – osazení svodidel a zábran, zpevnění pod mostem, revizní schodiště, 
skluzy, opevnění svahových kuželů 
 
 

5.3. Zpevn ěné plochy, p říjezd na staveništ ě 

V prostoru staveniště mostu budou vybudovány zpevněné příjezdové komunikace pro transport 
materiálu a pojezd autojeřábů, včetně obratišť, ploch pro manipulaci a ploch pro zaparkování 
jeřábu. 
Příjezd na staveniště je možný po budované trase silnice II/416 nebo po stávající polní cestě pod 
mostem.    

 
 

5.4. Související objekty stavby 

S výstavbou mostu souvisejí následující stavební objekty: 
SO 001 Příprava území stavby 
SO 101 Přeložka silnice II/416  
SO 301 Odvodnění komunikace II/416  
SO 404 Přeložka vedení VN E.ON v km 2.120 
SO 408 Přípojky NN pro čerpací zařízení odvodnění 
SO 701 Oplocení silnice II/416 
SO 801 Vegetační úpravy 
 
Výstavba mostu musí být koordinována s výstavbou výše uvedených stavebních objektů. 
 
 

5.5. Vztah k území 

Omezení dopravy na stávajících komunikacích během výstavby mostu a celého předmětného 
úseku II/416 řeší generální projektant v rámci POV. 
Stavba mostu nevyvolá žádná dopravní omezení na veřejné dopravní síti, pouze stávající polní 
cesta pod mostem bude v době výstavby neprůjezdná. 
Stavbou mostu jsou dotčeny tyto inženýrské sítě: 
- VN – v blízkosti mostu se nachází stávající VN E.ON. Pro umožnění budování silničního 
násypu v předpolí mostu je nutné výšku stávajícího vedení upravit tak, aby byla mimo kolizi 
s průjezdním profilem nově budované komunikace – bude přeloženo v rámci objektu SO 404. 
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- V levé římse nového mostu bude umístěna chránička pro převedení nové NN elektrické sítě, 
která se realizuje v rámci SO 408. 
 
Výstavbu mostu je nutné koordinovat se všemi nově budovanými inženýrskými sítěmi a 
souvisejícími stavebními objekty. 
Stavební práce na mostě je nutné provádět mimo ochranné pásmo vedení VN v předpolí mostu. 
Stavba mostu nezasahuje do ochranného pásma zdrojů vody. 

 
 

5.6. Dopravní opat ření, omezení provozu na pozemních 
komunikacích 

Vlastní výstavba mostu SO 205 nevyžaduje omezení provozu na stávající silniční síti. Detailně je 
řešeno v rámci objektu POV stavby. Po dobu výstavby mostu bude dočasně přerušen provoz na 
stávající polní cestě pod mostem.   



   

  ZAK.  Č.:      18-048                                                           LIST  Č: 
                          27 

 AKCE :  II/416 BLUČINA OBCHVAT     STUPEŇ: 

                 205                                       DSP 
   

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 

tel.:  +420 539 090 010   fax : +420 539 090 000   e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz 

6. Přehled provedených výpo čtů 

6.1. Vytyčovací údaje 

Základní body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny 
ve výškovém systému Bpv. 
 

6.2. Prostorová úprava a geometrie mostu 

Poloha spodní stavby, tvar a prostorové umístění nosné konstrukce a dalších prvků a vybavení 
jsou odvozeny z teoretického prostorového umístění osy a šířkového uspořádání převáděné 
komunikace. 
 
 

6.3. Statický a dynamický výpo čet 

Bylo provedeno statické posouzení nosné konstrukce a spodní stavby v rozhodujících průřezech, 
návrh založení mostu a posouzení bezpečnosti konstrukce proti ztrátě stability.  

 
 

6.4. Hydrotechnický výpo čet 

Hydrotechnickým výpočtem byl stanoven počet odvodňovačů na mostě. Hydrotechnický výpočet je 
součástí přílohy této technické zprávy. 

 
 
 

7. Závěr 

Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a organizacemi. 
 
 
Upozorn ění !!!  

Tato  dokumentace  neslouží  pro  realizaci  stavby  

 
 
 
 
V Brně, prosinec 2018  Ing. Stanislav Daněk



 

 

PŘÍLOHA:  
VÝPOČET ODVODNĚNÍ MOSTU 
 


