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1 Identifikační údaje objektu 
 

Název stavby:  II/416 Blučina obchvat 

 

Název objektu:  SO 301 – Odvodnění komunikace II/416 

Katastrální území: Blučina 

Město, obec:  Blučina 

Kraj:   Jihomoravský 

Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zástupce pro věci  
technické:  Ing. Markéta Karbanová, SÚS JmK 

Účel dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Generální projektant: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno 

Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby, 
Kabátníkova 5, 602 00 Brno 

   tel. / fax:  549 123 411 /  549 123 456 
   e-mail: hbh@hbh.cz 

Vlastník/Správce SO: Jihomoravský kraj 
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2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

 

2.1 Obsah projektu 
 

01 Technická zpráva 

02 Situace 

03 Řez retenční nádrží a čerpací stanicí 

04 Čerpací stanice – vzorový výkres 

05  Horská vpust – vzorový výkres 

06  Příčný řez povrchovým kanálem 

07 Podélný řez povrchovými kanály a hrázemi 

08 Pracovní řezy povrchovým kanálem 

09  Uložení potrubí 

10 Výustní objekty 

11 Vytyčení, zábory, parcely, vrty 

 

2.2 Úvod 
 

Trasa nové komunikace bude vedena severně od obce Blučina a to přibližně od východu k jihozápadu v souběhu 
a křížení s vodotečí Litava. Trasa začíná napojením na stávající kruhový objezd situovaný v  blízkosti dálnice D2 u 
sjezdu v km11 a končí severně od soutoku Litavy se Svratkou nově zbudovaným kruhovým objezdem na 
komunikaci II/425 mezi Židlochovicemi a Vojkovicemi. Trasa kříží vodoteč Litavu (km 0,95), meliorační kanál (km 
1,5), vodoteč Dunávku (km 2,15) a komunikaci III/41614 (km 1,9). Celá trasa je vedena v násypu, vodoteče a 
komunikace III/41614 jsou přemostěny. 

Z pohledu odvodnění je komunikace rozdělena na 5 odvodňovaných úseků vymezených staničením.  

 

2.3 Technické řešení SO301 
 

Odvodňovaný úsek 1 (km 0,.00 – 1, 00) : 

Srážková voda odtéká po spádnici danou podélným a příčným sklonem komunikace ke krajnici a odtud po svahu 
zemního tělesa ke stávajícímu terénu.  

Na obou svazích zemního tělesa jsou umístěny zpevněné příkopy, které vody odvádí do vtokových jímek ve 
staničení km 0,480. Příkopy a trubní podchod pod komunikací jsou součástí SO 101.  

Z jímek voda vytéká do mělkého povrchového kanálu délky cca 400 m. Jedná se o kanál hloubky 0,2m, sklony 
svahů 1 : 5, šířce dna 0,5m a celkové šířce cca 2,5 m. Podélný spád kanálu je nulový. Příčný profil kanálu je bez 
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opevnění, břehy a dno budou pouze ohumusovány a zatravněny. V úsecích kde kanál kříží plynovodní potrubí  
je navržena kamenná rovnanina. V případě naplnění kanálu dojde k rozlivu srážkových vod na ploše vymezené 
parcely 4594 k.ú. Blučina. Aby nedocházelo k rozlivu vod na okolní pozemky, je parcela doplněna podélnými 
zemními hrázkami, které jsou v úrovni + 0,2m nad návrhovou hladinou kanálu. 

Akumulační schopnost takto upravené parcely je cca 600 m3 vody. Bezpečnostní přeliv není třeba s ohledem na 
dostatečnou objemovou kapacitu pozemku realizovat. 

 

Odvodňované úseky 2 - 5 (km 1,00 – 4,48) : 

Srážková voda odtéká po spádnici danou podélným a příčným sklonem komunikace ke krajnici a odtud po svahu 
zemního tělesa ke stávajícímu terénu.  

V patě svahů zemního tělesa jsou umístěny drenážní příkopy, které odvádí vody do retenčních nádrží RN2 - 
RN5. Drenážní příkop je navržen jako štěrkové pero šířky cca 0,6m a hloubky cca 0,75m. Pero je vyplněno 
štěrkovým materiálem, u dna drenážního pera je umístěno drenážní potrubí DN200. Drenážní pero je od 
okolního terénu odděleno vodonepropustnou fólií. Mezi touto fólií a štěrkem je navržena ochranná geotextilie. 
Drenážní příkopy jsou součástí SO101. 

 
RN a ČS 2,4,5 budou z důvodů zamezení vzniku sufoze při povodňových stavech umístěny minimálně 15m od 
vzdušné paty ochranné hráze Litavy. RN2 – RN5 budou trubně propojeny s čerpacími stanicemi ČS2 – ČS5. 
Z těchto ČS je voda stanoveným odtokem přečerpávána do recipientů. Nádrže jsou navrženy jako podzemní 
železobetonové prefabrikované. Čerpací stanice budou řešeny jako prefabrikované ŽB jímky s čerpadly a 
hlídáním hladin. Propojovací potrubí bude plastové SN10. Hladiny budou nastaveny jako spínací, minimální a 
maximální (vypnutí při povodňových stavech).  
Rozvaděč pro čerpadla bude umístěn min 30 cm nad Q100 na ocelovém sloupku a bude dostupný pomocí 
žebříku. Údaje o chodu čerpadel bude možno přenášet sms přenosem na provozní úsek. 
Poklopy nádrží a ČS 2,3 budou pro zatížení tř. B dle ČSN EN 124. Poklopy nádrží a ČS 4,5 budou pro zatížení tř. D 
dle ČSN EN 124. Všechny poklopy budou uzamykatelné, s odvětráním a budou z kompozitu. Přístup do nádrží i 
ČS bude umožněn pomocí žebříků. 
Dle požadavku investora budou objekty nádrží i ČS bez oplocení. 
Nádrže nemají bezpečnostní přeliv, jelikož není možno přebytečné vody vyústit. Při případném zatopení nádrží 
dojde k nastoupání vody v přívodních příkopech. 
 
 
Založení ČS a nádrží: 
 
Minimální vzdálenost ČS a RN od vzdušné paty hráze musí být 15 m. 
 
RN a ČS 2,3 – dle dostupných geologických podkladů se předpokládá založení na štěrcích s velkým přítokem 
podzemních vod. Pažení stavební jámy je navrženo z larsenových stěn, je nutno počítat s odčerpáváním průsaků 
a srážkových vod. Tuto skutečnost je povinen budoucí zhotovitel zahrnout předem do ceny a to s ohledem na 
své technické možnosti. Založení ČS i RN bude provedeno na ŠP podsypu cca 10cm a ŽB desce 20 cm C25/30 
vyztužené 2x kari sítí 100/100 tl. 10 mm 
 
RN a ČS 4,5 – dle dostupných geologických podkladů se předpokládá založení na jílech. Pokud nebude výkopem 
zastižena štěrková vrstva, přítok podzemní vody by měl být minimální. Pažení stavební jámy je navrženo 
záporové, je nutno počítat s odčerpáváním srážkových vod a případně i vod podzemních. Tuto skutečnost je 
povinen budoucí zhotovitel zahrnout předem do ceny a to s ohledem na své technické možnosti. Založení ČS i 
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RN bude provedeno na ŠP podsypu cca 15cm a ŽB desce 20 cm C25/30 vyztužené 2x kari sítí 100/100 tl. 10 mm. 
ŠP podsyp bude od jílovitého podloží oddělen separační geotextilií. 
 
Předpokládané větší hodnoty sedání u RN než u ČS je nutno zohlednit ve spádu propojovacího potrubí.  
 

Výtlaky: 

 
Výtlak z ČS 2 bude realizován uložením na stávající vzdušnou hráz Litavy a s přesypáním zeminou. V koruně 
hráze v místě nynější cyklostezky bude provedena výšková úprava zpevněného povrchu v návaznosti na přísyp. 
Cyklostezka je v tomto úseku s ohledem na výšku pod mostem přeložena. Potrubí bude výškově vyústěno na 
koruně nynější hráze a opatřeno zpětnou klapkou. Výtokový objekt a odtoková trasa do toku bude opevněna 
kamennou dlažbou do betonu zakončenou kamennou patkou prolitou betonem. Opevnění bude do tělesa hráze 
zavázáno betonovým prahy. 
Vrstva vozovky odstraněná z tělesa hráze bude nahrazena zeminou se zhutněním (na 95% Proctor Standart dle 
ČSN 72 1006) do výškové úrovně původního zpevnění koruny hráze.  
Návodní líc hráze po odstranění drnu bude dosypán soudržnou zeminou (se zhutněním) s následným uložením 
dlažby do betonu z důvodu odolnějšího opevnění při povodňových stavech (V PD navržena kamenná rovnanina 
– požadujeme opravu na dlažbu do betonu). Dlažbu do betonu požadujeme provést i na bermě a břehu VVT 
Litava.  

 
Údržba výtlaku a související části bermy bude prováděna správcem objektu na jeho náklady a to dle pokynů 
PMO. 

Výtlak z ČS 3 do stávajícího melioračního kanálu bude realizován běžným výkopem. Potrubí bude vyústěno cca 
20 cm nad dno kanálu a opevněno kamennou rovnaninou doplněnou patkou. V místě křížení s místní 
komunikací bude potrubí výtlaku trvale chráněno silničním panelem. 

Výtlak z ČS 4,5 do stávajících koryt hrázových propustí bude realizován běžným výkopem. Potrubí budou 
vyústěna cca 20 cm nad dno koryt a opevněna kamennou rovnaninou doplněnou patkou. Před realizací budou 
obě koryta pročištěna na úroveň odsouhlasenou PMO.  
Údržba výtlaků a souvisejících částí koryt hrázových výpustí bude prováděna správcem objektu na jeho náklady 
dle aktualizovaného provozního řádu hrázových výpustí. 
 
Výtlaky budou z PP materiálu. Úsek výtlaku z ČS2 vedený v zámrzné hloubce bude tepelně izolován obložením 
Styrodurem tl. 15 cm. 
 
Nátokové jímky jsou konstrukčně navrženy jako horské vpusti s kalovým prostorem. Nátok bude opevněn 
dlažbou do betonu, mříž bude provedena z kompozitu. 

 

Součástí objektu SO 301 je i mělký povrchový kanál délky cca 650 na parcele 4568 k.ú.Blučina. Jedná se o kanál 
hloubky 0,2m, sklony svahů 1 : 5, šířce dna 0,5m a celkové šířce 2,5 m. Podélný spád kanálu je nulový. Profil 
kanálu je bez opevnění, břehy a dno budou pouze ohumusovány a zatravněny. V úsecích kde kanál kříží 
plynovodní potrubí je navržena kamenná rovnanina. V případě naplnění kanálu dojde k rozlivu vod na ploše 
vymezené parcely 4568. k.ú.Blučina. Aby nedocházelo k rozlivu vod na okolní pozemky, je parcela doplněna 
podélnými zemními hrázkami, které jsou v úrovni + 0,2m nad návrhovou hladinou kanálu. 

Akumulační schopnost takto upravené parcely je cca 1600 m3 vody. Bezpečnostní přeliv není třeba s ohledem 
na dostatečnou objemovou kapacitu pozemku realizovat. 
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Kanál bude realizován jako součást kompenzačních opatření tzv. „ptačí oblasti“. Do kanálu bude v  budoucnu 
svedena srážková voda z plánovaných zpevněných ploch lokalizovaných severně od nové komunikace.  

 

Požadované parametry pro odvodňované úseky: 

 

Odvodňovaný úsek 1 (km 0,.00 – 1, 00) : 

Retenční objem povrchového kanálu:  min 130 m3 

Retenční objem parcely 4594:   cca 600 m3 

  

Odvodňovaný úsek 2 (km 1,00 – 1, 53) : 

Volný objem nádrže RN2 bude min 95 m3, čerpané množství bude 6,3 l/s, výtlačná výška cca 7,3m 

 

Odvodňovaný úsek 3 (km 1,53 – 2,15) : 

Volný objem nádrže bude min 100 m3, čerpané množství bude 5,5 l/s, výtlačná výška cca 3 m 

 

Odvodňovaný úsek 4 (km 2,15 – 3,78) : 

Volný objem nádrže bude min 210 m3, čerpané množství bude 10,3 l/s, výtlačná výška cca 3,3m 

 

Odvodňovaný úsek 5 (km 3,78 – 4,48) : 

Volný objem nádrže bude min 90 m3, čerpané množství bude 4,8 l/s, výtlačná výška cca 3,3 m 

 

Retenční objem parcely 4568:   cca 1600 m3 
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3 Požadavky na výstavbu 

3.1 Postup výstavby  
 

Před zahájením výkopových prací budou správci sítí fyzicky vytyčeny všechny inženýrské sítě. Realizace bude 
prováděna po dohodě s Povodím Moravy. Případné srážkové a podzemní vody budou z výkopu odčerpávány nebo 
jinak vhodně odváděny. Technologický postup výstavby bude schválen Povodím Moravy. Realizace se doporučuje 
provádět v období nízkých stavů podzemních vod. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
případně požadavků správců. 

 Zákres stávajících inženýrských sítí v situacích je proveden dle podkladů předaných objednatelem DSP. 

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v ochranných pásmech, se řídí příslušnými zákony a předpisy a 
může být prováděna pouze se souhlasem správce zařízení, ke kterému ochranné pásmo přísluší.  

 

3.2 Zemní práce 
 

Zemní práce budou provedeny v souladu s TKP 4. Výkopy se předpokládají převážně v zeminách třídy těžitelnosti I 
dle ČSN 736133. 

Jedná se o jílovité, hlinité a štěrkovité zeminy. Ve štěrkových vrstvách lze očekávat nemalé přítoky podzemní 
vody. 

 

Stavební rýha musí být po dobu stavby bezpečně odvodněna (TKP 3). Při nutnosti odvést vodu z výkopu bude ve 
dně umístěna pracovní drenáž flex PVC 100, která bude umístěna pod lože potrubí a obsypána drenážním 

štěrkem fr. 16/32 v mocnosti 50 až 200 mm. Po dobu výstavby bude drenážní voda čerpána, po ukončení 
výstavby bude drenáž ponechána v zemi jako nefunkční. 

Přebytečný výkopek a nevhodný materiál budou odvezeny na skládku podle dispozic objednatele. 

 

Zásypy: 

Zásyp rýhy bude proveden dle TKP3. Zásyp bude hutněný po vrstvách, míra zhutnění se předepisuje minimálně: 
mimo komunikaci na 92 % Proctor Standart (PS), v komunikaci na 95 % PS a v aktivní zóně komunikace na 100% 
PS. Míra zhutnění v komunikaci musí být dále v souladu s ČSN 721006. 

 

3.3 Zkoušky vodotěsnosti 
 

 

Na dokončeném kanalizačním potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 1610 (75 6909) – 
podle TKP, kap. 3.  

Výsledky zkoušek vodotěsnosti doložit jako součást závěrečné zprávy pro přejímku.  

Tlaková zkouška výtlaků bude provedena dle ČSN EN 805. 
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Zkouška vodotěsnosti nádrží bude provedena dle ČSN 750905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a 
kanalizačních nádrží před obsypem. Ke zkoušce bude použita pouze srážková nebo užitková voda. 

Výsledky zkoušek vodotěsnosti doložit jako součást závěrečné zprávy pro přejímku.  

 

3.4 Vytyčení 
 

Vytyčení bude provedeno z pevných bodů primární vytyčovací sítě stavby a doplněných bodů sekundární 
vytyčovací sítě, nacházejících se v daném území. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 

Základní požadavky na přesnost vytyčení se řídí: 

ČSN 730420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb 

ČSN 730212-4/2002 Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti, část 4: liniové stavební objekty. 

 

Předepsaná min. vzdálenost a výškové odchylky u souběžných vedení se řídí ČSN 73 6005. Vytyčení 

jednotlivých bodů osy toku je určeno v souřadnicích JTSK. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
bude provedeno před zahájením stavby za účasti správců jednotlivých zařízení, případně ověřeno kopanými 

sondami přímo na staveništi. 

Mohou se vyskytovat IS, které se nepodařilo zjistit. Případné kolize je nutno řešit přímo na stavbě.  

 

3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby, podrobně viz příloha projektu Plán BOZP. 

 

3.6 Podmínky ochrany životního prostředí 
 

S ohledem na ochranu ŽP musí stavební práce probíhat maximálně šetrně, v souladu s platnými normami, 
předpisy a vyhláškami. Musí být dodržen dočasný i trvalý zábor a staveništní doprava probíhat pouze po 
vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými 

produkty (zák. č. 254/2001 Sb. – o vodách a jeho změn). Při vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť 
musí být vozidla očištěna. Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 

106/2005 Sb. a navazujícími prováděcími předpisy.  

 

 

 

V Brně, prosinec  2018        Vypracoval: Němčák 


