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1 Identifikační údaje objektu 
 

Název stavby:  II/416 Blučina obchvat 

   

Název objektu:  SO 302 – Ochrana vodovodního přivaděče Blučina 

Katastrální území: Blučina 

Město, obec:  Blučina 

Kraj:   Jihomoravský 

Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zástupce pro věci  
technické:  Ing. Markéta Karbanová, SÚS JmK 

Účel dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Generální projektant: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno 

Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby, 
Kabátníkova 5, 602 00 Brno 

   tel. / fax:  549 123 411 /  549 123 456 
   e-mail: hbh@hbh.cz 

Vlastník/Správce SO: Dobrovolný svazek obcí / Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Brno-venkov 
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2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

2.1 Obsah 
 

01 Technická zpráva 

02 Situace 

03 Podélný profil 

04 Uložení potrubí 

05 Vytyčení, zábory, parcely, vrty 

 

2.2 Úvod 
 

Přeložka silnice II/416 cca v km 2,190 kříží stávající vodovodní řad DN150, PN16. V místě křížení s vodovodem je 
komunikace v 5,5metrovém násypu. Křížení vodovodu s tělesem komunikace bude řešeno chráničkou. 

 

2.3 Stručný popis SO302 
 

Stávající vodovodní řad je pravděpodobně z PE D160 (DN 150). Přeložka vodovodu je navržena z materiálu tvárné 
litiny DN150. Napojení bude řešeno certifikovanými tvarovkami. Celková délka přeložky je cca 52 m. 
Předpokládané krytí stávajícího vodovodu je kolem 1,4 m, před realizací nutno ověřit kopanou sondou. Přeložka 
bude výškově umístěna v úrovni stávajícího vodovodu. Pod komunikací bude vodovod uložen do ocelové 
chráničky DN350 v délce cca 40 m, potrubí bude vystředěné pomocí kluzných objímek, konce chráničky budou 
uzavřeny manžetami. Na novém potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 755911, proplach a desinfekce 
potrubí. Bude provedena zkouška vodivosti identifikačního vodiče. Nový úsek potrubí bude následně propojen na 
stávající vodovod, stávající potrubí bude vyřazeno z provozu v délce cca 50 m.   

Podsyp a obsyp pod zpevněnými plochami bude z hutněného štěrkopísku. Hutněný zásyp musí splňovat 
požadavky únosnosti pro následný násyp. Přeložka bude doplněna identifikačním vodičem a vodovodní 
identifikační folií. Spoje v chráničce a v lomech budou provedeny jako hrdlové zámkové. V případě, že je stávající 
potrubí hrdlové (ověřit při realizaci), budou v místech napojení na stávající vodovod kotevní betonové bloky. 
Konce chráničky a lomy budou v terénu vyznačeny identifikačními sloupky.  

Trasa přeložky bude zaměřena geodetem. 

 

Vodovod TVL DN150     cca 52 m 

Chránička ocel DN350     cca 40 m 

Rušené potrubí DN150, PE    cca 50 m 

 

S ohledem na schopnosti realizační firmy lze trasu realizovat náhradou původního vodovodu bez směrových lomů. 
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3 Požadavky na postup výstavby 

3.1 Postup výstavby  
 

Před zahájením výkopových prací budou správci sítí fyzicky vytyčeny všechny inženýrské sítě. Realizace bude 
prováděna po dohodě se správcem a vlastníkem vodovodu. Případné srážkové a podzemní vody budou z výkopu 
odčerpávány. Na novém potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 755911, proplach a desinfekce potrubí. 
Bude provedena zkouška vodivosti identifikačního vodiče.  Následně bude provedeno přepojení vodovodního 
řadu.  

Rušený úsek vodovodu v délce cca 50 m bude dle potřeby odstraněn. 

Technologický postup výstavby bude schválen správcem sítě.  

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
případně požadavků správců. 

Zákres stávajících inženýrských sítí v situacích je proveden dle podkladů předaných objednatelem DSP. 

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v ochranných pásmech, se řídí příslušnými zákony a předpisy a 
může být prováděna pouze se souhlasem správce zařízení, ke kterému ochranné pásmo přísluší.  

 

3.2 Zemní práce 
 

Zemní práce budou provedeny v souladu s TKP 4. Výkopy se předpokládají převážně v zeminách třídy těžitelnosti I 
dle ČSN 736133. 

Jedná se o jílovité, hlinité a štěrkovité zeminy. Ve štěrkových vrstvách lze očekávat nemalé přítoky podzemní 
vody. 

 

Stavební rýha musí být po dobu stavby bezpečně odvodněna (TKP 3). Při nutnosti odvést vodu z výkopu bude ve 
dně umístěna pracovní drenáž flex PVC 100, která bude umístěna pod lože potrubí a obsypána drenážním 
štěrkem fr. 16/32 v mocnosti 50 až 200 mm. Po dobu výstavby bude drenážní voda čerpána, po ukončení 

výstavby bude drenáž ponechána v zemi jako nefunkční. 

Přebytečný výkopek a nevhodný materiál budou odvezeny na skládku podle dispozic objednatele. 

 

Zásypy: 

Zásyp rýhy bude proveden dle TKP3. Zásyp bude hutněný po vrstvách, míra zhutnění se předepisuje minimálně: 
mimo komunikaci na 92 % Proctor Standart (PS), v komunikaci na 95 % PS a v aktivní zóně komunikace na 100% 
PS. Míra zhutnění v komunikaci musí být dále v souladu s ČSN 721006. 

 

3.3 Zkoušky  
 

Na novém potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 755911, proplach a desinfekce potrubí. Bude 
provedena zkouška vodivosti identifikačního vodiče – viz vyjádření VaK v příloze.  Výsledky zkoušek budou 
součástí závěrečné zprávy pro přejímku.  
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3.4 Vytyčení 
 

Vytyčení bude provedeno z pevných bodů primární vytyčovací sítě stavby a doplněných bodů sekundární 
vytyčovací sítě, nacházejících se v daném území. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 

Základní požadavky na přesnost vytyčení se řídí: 

ČSN 730420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb 

ČSN 730212-4/2002 Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti, část 4: liniové stavební objekty. 

 

Předepsaná min. vzdálenost a výškové odchylky u souběžných vedení se řídí ČSN 73 6005. Vytyčení 

jednotlivých bodů osy toku je určeno v souřadnicích JTSK. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
bude provedeno před zahájením stavby za účasti správců jednotlivých zařízení, případně ověřeno kopanými 

sondami přímo na staveništi. 

Mohou se vyskytovat IS, které se nepodařilo zjistit. Případné kolize je nutno řešit přímo na stavbě.  

 

3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 

platných v době provádění stavby, podrobně viz příloha projektu G2 - Plán BOZP. 

 

3.6 Podmínky ochrany životního prostředí 
 

S ohledem na ochranu ŽP musí stavební práce probíhat maximálně šetrně, v souladu s platnými normami, 
předpisy a vyhláškami. Musí být dodržen dočasný i trvalý zábor a staveništní doprava probíhat pouze po 

vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými 
produkty (zák. č. 254/2001 Sb. – o vodách a jeho změn). Při vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť 

musí být vozidla očištěna. Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 
106/2005 Sb. a navazujícími prováděcími předpisy.  

 

 

 

 

 

V Brně, prosinec 2018        Vypracoval: Němčák 

 

Přílohy: Vyjádření VAS a.s. Brno 

 






