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1 Identifikační údaje objektu 
 

Název stavby:  II/416 Blučina obchvat 

   

Název objektu:  SO 310 – Úpravy meliorací 

Katastrální území: Blučina 

Město, obec:  Blučina 

Kraj:   Jihomoravský 

Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zástupce pro věci  
technické:  Ing. Markéta Karbanová, SÚS JmK 

Účel dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Generální projektant: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno 

Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby, 
Kabátníkova 5, 602 00 Brno 

   tel. / fax:  549 123 411 /  549 123 456 
   e-mail: hbh@hbh.cz 

Vlastník/Správce SO: Vlastníci pozemků 
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2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

 

2.1 Obsah 
 

01 Technická zpráva 

02 Situace 

03 Uložení drenážního potrubí 

04 Objekty na melioracích 

05 Vytyčení, zábory, parcely, vrty 

 

2.2 Úvod 
 

Zájmové území je dle dostupných podkladů odvodněno plošnou trubní drenáží. Průběh drenážního potrubí je v 
situaci zanesen orientačně dle získaných historických projektů. Pro zachování funkčnosti systému po výstavbě 
obchvatu jsou navržené úpravy na melioracích. 

 

2.3 Stručný popis SO 310 
 

V rámci technického řešení bylo nutno podchytit stávající drény, aby byla zachována funkčnost meliorací a 
nedocházelo tak k negativnímu ovlivnění tělesa komunikace. Při návrhu nových drénu bylo použito dostupných 
projekčních podkladů. Vzhledem ke značnému stáří dokumentace a datu realizace lze předpokládat rozdíly mezi 
původní dokumentací a nynějším skutečným stavem.  

Situačně jsou podél trasy komunikace nově navrženy záchytné drény, které podchytí případné stávající sběrné a 
svodné drény. Vzhledem k rovinatosti území jsou záchytné drény navrženy s minimálními spády a vyústěny do 
stávajících melioračních sběračů. Záchytné drény budou dle možností vedeny přibližně v hloubce 1 - 1,20 m. 
Uložení záchytných drénů je navržen tak, aby bylo možno podchytit vody ze stávajících sběrných a svodných 
drénů nejednotné výškové úrovně. 

 

Navrženy jsou dva příčné profily záchytných drénů :  

 

A/ Uložení drenážního potrubí záchytného drénu pro nepříznivé spádové poměry  

 

Při nepříznivých spádových poměrech může nastat, že stávající sběrné a svodné drény budou výškově umístěny 
pod úrovní záchytných drénů. Kolem záchytného drénu je proto navržen větší podsyp sahající až na 
předpokládanou hloubkovou úroveň stávajících drénů. Dochází tak k vytvoření drenážní vrstvy odvádějící vody ze 
stávajících drénů směrem k vyústění do melioračních kanálů nebo vodotečí. Při větším nastoupání vody v této 
drenážní vrstvě dojde k jejímu odtoku potrubím záchytného drénu. Aby nedošlo k zanesení drenážní vrstvy 
částicemi z okolní zeminy, bude tato drenážní vrstva uložena ve filtrační geotextilii.  
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B/ Uložení drenážního potrubí záchytného drénu pro příznivé spádové poměry  

 

Při příznivých spádových poměrech předpokládáme, že stávající sběrné a svodné drény budou výškově umístěny 
nad nebo v úrovni záchytných drénů. Stávající drény budou pak přímo napojeny na potrubí záchytných drénů. 
Kolem záchytného drénu je navržen drenážní obsyp. Aby nedošlo k zanesení drenážní vrstvy částicemi z okolní 
zeminy, bude tato drenážní vrstva uložena ve filtrační geotextilii.  

Stávající drenážní potrubí pod komunikací o světlostech větších nebo rovno DN300 bude odstraněno nebo zalito 
popílkocementovou směsí. 

 

2.4 Potrubí 
 

Pro záchytné drény bude použito perforované plastové flexibilní drenážní potrubí min DN100. Převedení drenáže 
pod komunikací bude řešeno plným ŽB potrubím min DN300, 400. Toto potrubí bude začínat a končit před a za 
násypovým tělesem v revizních šachtách a jeho niveleta bude při realizaci navýšena o vypočtenou hodnotu sedání 
podloží vlivem vybudování násypu. 

 

2.5 Objekty na drenážích 
 

Ve vzdálenostech cca 80 – 100 m jsou na trasách záchytných drénů umístěny revizní drenážní šachty Na potrubí 
jsou navrženy typové meliorační šachty z prefabrikátů o průměru 800 mm zakryté monolitickým poklopem  
(nedoporučují se půlené betonové desky, které lze snadno zcizit nebo vhodit do šachet). Šachty budou ukončeny 
cca 400 mm nad terénem. 

U šachet budou umístěny orientační sloupky s označením drenáže. 
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3 Požadavky na postup výstavby 
 

3.1 Postup výstavby  
 

Před zahájením výkopových prací budou správci sítí fyzicky vytyčeny všechny inženýrské sítě. Před realizací úseku 
budou nejprve obnažena napojovací místa. Případné srážkové a podzemní vody budou z výkopu odčerpávány 
nebo jinak vhodně odváděny. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
případně požadavků správců. 

Zákres stávajících inženýrských sítí v situacích je proveden dle podkladů předaných objednatelem DSP. 

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v ochranných pásmech, se řídí příslušnými zákony a předpisy a 
může být prováděna pouze se souhlasem správce zařízení, ke kterému ochranné pásmo přísluší.  

 

3.2 Zemní práce 
 

Zemní práce budou provedeny v souladu s TKP 4. Výkopy se předpokládají převážně v zeminách třídy těžitelnosti I 
dle ČSN 736133. 

Jedná se o jílovité, hlinité a štěrkovité zeminy. Ve štěrkových vrstvách lze očekávat nemalé přítoky podzemní 
vody. 

 

Stavební rýha musí být po dobu stavby bezpečně odvodněna (TKP 3). Při nutnosti odvést vodu z výkopu bude ve 
dně umístěna pracovní drenáž flex PVC 100, která bude umístěna pod lože potrubí a obsypána drenážním 

štěrkem fr. 16/32 v mocnosti 50 až 200 mm. Po dobu výstavby bude drenážní voda čerpána, po ukončení 
výstavby bude drenáž ponechána v zemi jako nefunkční. 

Přebytečný výkopek a nevhodný materiál budou odvezeny na skládku podle dispozic objednatele. 

 

Zásypy: 

Zásyp rýhy bude proveden dle TKP3. Zásyp bude hutněný po vrstvách, míra zhutnění se předepisuje minimálně: 
mimo komunikaci na 92 % Proctor Standart (PS), v komunikaci na 95 % PS a v aktivní zóně komunikace na 100% 
PS. Míra zhutnění v komunikaci musí být dále v souladu s ČSN 721006. 

 

3.3 Zkoušky  
 

Na potrubí DN300, 400 bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 755911, zkušební tlak 6 atm.  

 

 

3.4 Vytyčení 
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Vytyčení bude provedeno z pevných bodů primární vytyčovací sítě stavby a doplněných bodů sekundární 
vytyčovací sítě, nacházejících se v daném území. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 

Základní požadavky na přesnost vytyčení se řídí: 

ČSN 730420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb 

ČSN 730212-4/2002 Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti, část 4: liniové stavební objekty. 

 

Předepsaná min. vzdálenost a výškové odchylky u souběžných vedení se řídí ČSN 73 6005. Vytyčení 
jednotlivých bodů osy toku je určeno v souřadnicích JTSK. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
bude provedeno před zahájením stavby za účasti správců jednotlivých zařízení, případně ověřeno kopanými 

sondami přímo na staveništi. 

Mohou se vyskytovat IS, které se nepodařilo zjistit. Případné kolize je nutno řešit přímo na stavbě.  

 

3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby, podrobně viz příloha projektu G2 - Plán BOZP. 

 

3.6 Podmínky ochrany životního prostředí 
 

S ohledem na ochranu ŽP musí stavební práce probíhat maximálně šetrně, v souladu s platnými normami, 
předpisy a vyhláškami. Musí být dodržen dočasný i trvalý zábor a staveništní doprava probíhat pouze po 

vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými 
produkty (zák. č. 254/2001 Sb. – o vodách a jeho změn). Při vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť 
musí být vozidla očištěna. Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 

106/2005 Sb. a navazujícími prováděcími předpisy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, prosinec 2018        Vypracoval: Němčák 


