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1 IdentifikaCni udaje objektu
Nazev stavby: 11/416 Blué¢ina obchvat
Nazev objektu: SO 310 — Upravy melioraci
Katastralni dzemi: Blucina
Meésto, obec: Blucina
Kraj: Jihomoravsky
Investor: Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 449/3, 601 82 Brno
Zastupce pro véci
technické: Ing. Markéta Karbanova, SUS JmK
J&el dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Generdlni projektant: HBH Projekt spol. s r.0., Kabatnikova 5, 602 00 Brno
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o., projektova kancelar pro dopravni a inzenyrské stavby,
Kabatnikova 5, 602 00 Brno
tel. / fax: 549 123 411/ 549 123 456
e-mail: hbh@hbh.cz
Vlastnik/Spravce SO:  Vlastnici pozemka
HBH Projekt spol. s r.o. 3


mailto:hbh@hbh.cz

11/416 Bluéina obchvat DSP Technicka zprava

S0310

2 Strucny technicky popis se zdliivodnénim
navrzeného reseni

2.1 Obsah

01 Technicka zprava
02 Situace
03 UloZeni drenazniho potrubi

04 Objekty na melioracich
05 Vytyceni, zabory, parcely, vrty

2.2 Uvod

Zajmové Uzemi je dle dostupnych podkladl odvodnéno plosnou trubni drendzi. Pribéh drendzniho potrubi je v
situaci zanesen orientaéné dle ziskanych historickych projektd. Pro zachovani funkénosti systému po vystavbé
obchvatu jsou navrZené Upravy na melioracich.

2.3 Strucny popis SO 310

V radmci technického fesSeni bylo nutno podchytit stavajici drény, aby byla zachovana funkénost melioraci a
nedochazelo tak k negativnimu ovlivnéni télesa komunikace. Pfi ndvrhu novych drénu bylo pouZito dostupnych
projekénich podklad(. Vzhledem ke znaénému stari dokumentace a datu realizace Ize predpokladat rozdily mezi
pavodni dokumentaci a nynéjsSim skute¢nym stavem.

Situacné jsou podél trasy komunikace nové navrieny zachytné drény, které podchyti pfipadné stavajici sbérné a
svodné drény. Vzhledem k rovinatosti Uzemi jsou zachytné drény navrieny s minimalnimi spady a vyustény do
stavajicich melioracnich sbéracl. Zachytné drény budou dle moznosti vedeny pfiblizné v hloubce 1 - 1,20 m.
UloZeni zachytnych drén(l je navrZen tak, aby bylo moZno podchytit vody ze stdvajicich sbérnych a svodnych
drénl nejednotné vyskové Urovné.

NavrZeny jsou dva pficné profily zachytnych drén( :
A/ Ulozeni drenazniho potrubi zachytného drénu pro nepftiznivé spadové poméry

PFi nepfiznivych spadovych pomérech mize nastat, Ze stavajici sbérné a svodné drény budou vyskové umistény
pod udrovni zachytnych drénl. Kolem zachytného drénu je proto navrien vétSi podsyp sahajici aZz na
predpokladanou hloubkovou Uroven stavajicich drén(. Dochazi tak k vytvoreni drendzni vrstvy odvadéjici vody ze
stavajicich drénd smérem k vyusténi do melioracnich kanali nebo vodoteci. Pfi vétSim nastoupdani vody v této
drenaini vrstvé dojde kjejimu odtoku potrubim zachytného drénu. Aby nedoslo k zaneseni drendini vrstvy
Casticemi z okolni zeminy, bude tato drendzni vrstva uloZena ve filtracni geotextilii.
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B/ Ulozeni drenazniho potrubi zachytného drénu pro pfiznivé spadové poméry

PFi pfiznivych spadovych pomérech predpokladame, Ze stavajici sbérné a svodné drény budou vyskové umistény
nad nebo v Urovni zachytnych drénd. Stavajici drény budou pak pfimo napojeny na potrubi zachytnych drénd.
Kolem zachytného drénu je navrZen drendzini obsyp. Aby nedoslo k zaneseni drendzni vrstvy ¢asticemi z okolni
zeminy, bude tato drenazni vrstva uloZena ve filtracni geotextilii.

Stdvajici drendzni potrubi pod komunikaci o svétlostech vétsich nebo rovno DN300 bude odstranéno nebo zalito
popilkocementovou smési.

2.4 Potrubi

Pro zachytné drény bude pouzito perforované plastové flexibilni drenazni potrubi min DN100. Pfevedeni drenaze
pod komunikaci bude Fedeno plnym ZB potrubim min DN300, 400. Toto potrubi bude zaéinat a kon¢it pred a za
nasypovym télesem v reviznich Sachtach a jeho niveleta bude pfi realizaci navySena o vypoctenou hodnotu sedani
podloZi vlivem vybudovani nasypu.

2.5 Objekty na drenazich

Ve vzdalenostech cca 80 — 100 m jsou na trasach zachytnych drénl umistény revizni drendzni Sachty Na potrubi
jsou navrieny typové melioracni Sachty z prefabrikatd o prdméru 800 mm zakryté monolitickym poklopem
(nedoporucuji se pllené betonové desky, které Ize snadno zcizit nebo vhodit do $achet). Sachty budou ukon&eny
cca 400 mm nad terénem.

U Sachet budou umistény orientacni sloupky s oznacenim drenaze.
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3 Pozadavky na postup vystavby

3.1 Postup vystavby

Pred zahdjenim vykopovych praci budou spravci siti fyzicky vytyéeny vsechny inzenyrské sité. Pred realizaci Useku
budou nejprve obnaZena napojovaci mista. Pripadné srazkové a podzemni vody budou z vykopu odéerpdvany
nebo jinak vhodné odvadény.

Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti dle pfislusnych norem, zdkond, vyhlasek,
pripadné poZadavku spravcl.
Zakres stavajicich inZzenyrskych siti v situacich je proveden dle podkladd pfedanych objednatelem DSP.

Veskera stavebni ¢innost, kterd bude provadéna v ochrannych pasmech, se fidi ptislusnymi zdkony a predpisy a
mUze byt provadéna pouze se souhlasem spravce zafizeni, ke kterému ochranné pasmo pfislusi.

3.2 Zemni prace

Zemni prace budou provedeny v souladu s TKP 4. Vykopy se predpokladaji prevainé v zeminach tridy tézitelnosti |
dle CSN 736133.

Jedna se o jilovité, hlinité a Stérkovité zeminy. Ve Stérkovych vrstvach Ize ocekavat nemalé pfitoky podzemni
vody.

Stavebni ryha musi byt po dobu stavby bezpecné odvodnéna (TKP 3). Pfi nutnosti odvést vodu z vykopu bude ve
dné umisténa pracovni drenaz flex PVC 100, kterd bude umisténa pod loZe potrubi a obsypana drendinim
Stérkem fr. 16/32 v mocnosti 50 az 200 mm. Po dobu vystavby bude drendini voda cerpana, po ukonceni
vystavby bude drenaz ponechana v zemi jako nefunkéni.

Prebytecny vykopek a nevhodny material budou odvezeny na skladku podle dispozic objednatele.

Zasypy:

Zasyp ryhy bude proveden dle TKP3. Zasyp bude hutnény po vrstvach, mira zhutnéni se predepisuje minimalné:
mimo komunikaci na 92 % Proctor Standart (PS), v komunikaci na 95 % PS a v aktivni zoné komunikace na 100%
PS. Mira zhutnéni v komunikaci musi byt dale v souladu s CSN 721006.

3.3 Zkousky

Na potrubi DN300, 400 bude provedena tlakova zkouska dle CSN 755911, zkusebni tlak 6 atm.

3.4 Vytyceni
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Vytyceni bude provedeno z pevnych bodl primarni vytyCovaci sité stavby a doplnénych bodd sekundarni
vytyCovaci sité, nachazejicich se v daném uUzemi. Soufadnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém Bpv.

Pfesnost vytyceni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.

Zakladni pozadavky na presnost vytyceni se fidi:

CSN 730420-2/2002 Pfesnost vytycovani staveb

CSN 730212-4/2002 Geometricka presnost ve vystavbé — kontrola pfesnosti, ¢ast 4: liniové stavebni objekty.

Pfedepsand min. vzdalenost a vyskové odchylky u soubéZnych vedeni se Fidi CSN 73 6005. Vytyceni
jednotlivych bod( osy toku je uréeno v souradnicich JTSK. Vytyéeni stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti
bude provedeno pfed zahajenim stavby za Ucasti spravcl jednotlivych zafizeni, pfipadné ovéfeno kopanymi
sondami pfimo na stavenisti.

Mohou se vyskytovat IS, které se nepodafilo zjistit. Pfipadné kolize je nutno fesit pfimo na stavbé.

3.5 Bezpecnost a ochrana zdravi pfri praci

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat prdvni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych predpisti
platnych v dobé provadeéni stavby, podrobné viz pfiloha projektu G2 - Plan BOZP.

3.6 Podminky ochrany zivotniho prostredi

S ohledem na ochranu ZP musi stavebni prace probihat maximalné $etrné, v souladu s platnymi normami,
predpisy a vyhldaskami. Musi byt dodrZen docasny i trvaly zabor a stavenistni doprava probihat pouze po
vyznacenych pfistupovych cestach. Nesmi dojit ke kontaminaci zeminy ani vodoteci ropnymi a jinymi
produkty (zak. ¢. 254/2001 Sb. — o vodach a jeho zmén). P¥i vyjizdéni stavenistni dopravy na komunikacni sit
musi byt vozidla ocisténa. Nakladani s odpady bude reseno plivodcem odpadu v souladu se zakonem ¢.
106/2005 Sb. a navazujicimi provadécimi predpisy.

V Brné, prosinec 2018 Vypracoval: Némcak
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