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1 IdentifikaCni udaje objektu
Nazev stavby: 11/416 Blué¢ina obchvat
Nazev objektu: SO 320 - Upravy na zavlahovych zafizenich
Katastralni dzemi: Blucina
Mésto, obec: Blucina
Kraj: Jihomoravsky
Investor: Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 449/3, 601 82 Brno
Zastupce pro véci
technické: Ing. Markéta Karbanova, SUS JmK
J&el dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Generdlni projektant: HBH Projekt spol. s r.0., Kabatnikova 5, 602 00 Brno
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o., projektova kancelar pro dopravni a inzenyrské stavby,
Kabatnikova 5, 602 00 Brno
tel. / fax: 549 123 411/ 549 123 456
e-mail: hbh@hbh.cz
Vlastnik/Spravce SO:  Vlastnik pozemku
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2 Strucny technicky popis se zdliivodnénim
navrzeného reseni

2.1 Obsah

01 Technicka zprava

02 Situace

03 Podélny profil

04 UloZeni potrubi

05 Vytyceni, zabory, parcely, vrty

2.2 Uvod

Zavlahovy systém v soucasné dobé neni provozovdn a jeho majitel neni zndm, nelze vsak vyloucit jeho opétovné
uvedeni do provozu. Ztoho dlvodu bude provedena prelozka Useku potrubi, které je v kolizi s navrhovanym
obchvatem.

2.3 Strucny popis SO320

Zavlahové potrubi kfizi navrhovany obchvat ve dvou mistech, prelozka bude v km cca 2,900 a vkm cca 3,370
obchvatu. Profil stavajiciho potrubi ani material nejsou znamy. Poloha zavlahovych zafizeni je zakreslena
orientacné.

Prelozka spociva ve vyméné zavlahovych potrubi v Usecich kfizeni s navrzenym silnicnim télesem obchvatu.
Potrubi prelozky bude provedeno z PE a bude uloZeno do chranicky. Material stavajiciho potrubi neni znam, neni
vyloucen azbest. MoZné nadzemni ¢asti zavlahy (hydranty, vytokové stojany), které jsou v kolizi s ndsypem, budou
demontovany a preloZeny, pfipadné budou nahrazeny novymi. Zacatky a konce preloZek a chrani¢ek budou
v terénu vyznaceny orientalnimi sloupky.

Stdvajici zavlahové potrubi bude v rekonstruovanych uUsecich odstranéno.
Prelozky zavlahového potrubi

Potrubi cca 76,5 m (odhad DN10O - 150)
Chranicka cca73m

S ohledem na schopnosti realizaéni firmy Ize trasu realizovat nahradou ptvodniho vodovodu bez smérovych loma.
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3 Pozadavky na postup vystavby
3.1 Postup vystavby a kontrolni zkousky

Pfed zahdjenim vykopovych praci budou spravci siti fyzicky vytyCeny vSechny inZenyrské sité. Realizace bude
provadéna po dohodé se spravcem a vlastnikem zavlahového zafizeni, podafi-li se ho zjistit. Stavajici zavlahu je
nutno nejprve v terénu fyzicky identifikovat. Pfipadné srazkové a podzemni vody budou z vykopu odéerpavany
nebo jinak vhodné odvadény. Po provedeni prelozky bude provedena tlakovad zkouska, proplach a prepojeni
potrubi.

Potrubi bude doplnéno identifikacnim vodi¢em a plastovou vodovodni identifikacni félii, v terénu bude potrubi
doplnéno identifikacnimi sloupky.

Ruseny usek zavlahového potrubi v délce cca 77 m bude odstranén.

Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti dle prislusnych norem, zakond, vyhlasek,
pripadné poZadavku spravcl.

Zakres stavajicich inzenyrskych siti v situacich je proveden dle podklad( pfedanych objednatelem DSP.

Veskera stavebni ¢innost, kterd bude provadéna v ochrannych pasmech, se fidi pfislusnymi zdkony a predpisy a
mUzZe byt provadéna pouze se souhlasem spravce zafizeni, ke kterému ochranné pasmo pfislusi.

3.2 Zemni prace

Zemni prace budou provedeny v souladu s TKP 4. Vykopy se predpokladaji pfevainé v zeminach tfidy tézitelnosti |
dle CSN 736133.

Jednd se o jilovité, hlinité a Stérkovité zeminy. Ve Stérkovych vrstvach lze ofekavat nemalé pfitoky podzemni
vody.

Stavebni ryha musi byt po dobu stavby bezpecné odvodnéna (TKP 3). Pfi nutnosti odvést vodu z vykopu bude ve
dné umisténa pracovni drenaz flex PVC 100, kterd bude umisténa pod loZe potrubi a obsypana drendinim
Stérkem fr. 16/32 v mocnosti 50 az 200 mm. Po dobu vystavby bude drendini voda Cerpana, po ukonceni
vystavby bude drenaz ponechana v zemi jako nefunkéni.

Prebytecny vykopek a nevhodny materidl budou odvezeny na skladku podle dispozic objednatele.

Zasypy:

Zasyp ryhy bude proveden dle TKP3. Zasyp bude hutnény po vrstvach, mira zhutnéni se predepisuje minimalné:
mimo komunikaci na 92 % Proctor Standart (PS), v komunikaci na 95 % PS a v aktivni zoné komunikace na 100%
PS. Mira zhutnéni v komunikaci musi byt déle v souladu s CSN 721006.

3.3 Zkousky

Na novém potrubi bude provedena tlakova zkouska dle CSN 755911 a proplach potrubi. Bude provedena
zkouska vodivosti identifikacniho vodice. Vysledky zkousek budou soucasti zavérecné zpravy pro prejimku.
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3.4 Vytyceni

Vytyceni bude provedeno z pevnych bod( primarni vytyCovaci sité stavby a doplnénych bodd sekundarni
vytyCovaci sité, nachazejicich se v daném Uzemi. Soufadnicovy systém S-JTSK, vyskovy systém Bpv.

Pfesnost vytyceni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.

Zakladni pozadavky na pfesnost vytyceni se fidi:

CSN 730420-2/2002 Pfesnost vyty€ovani staveb

CSN 730212-4/2002 Geometricka pFesnost ve vystavbé — kontrola pFesnosti, €ast 4: liniové stavebni objekty.

Pfedepsand min. vzdalenost a vyskové odchylky u soubé&inych vedeni se fidi CSN 73 6005. Vytyéeni
jednotlivych bodl osy toku je urceno v souradnicich JTSK. Vytyéeni stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti
bude provedeno pred zahdjenim stavby za Ucasti spravcl jednotlivych zafizeni, pfipadné ovéfeno kopanymi
sondami pfimo na stavenisti.

Mohou se vyskytovat IS, které se nepodafilo zjistit. Pfipadné kolize je nutno fesit pfimo na stavbé.

3.5 Bezpecnost a ochrana zdravi pfri praci

Pfi provaddéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat prdvni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych predpisii
platnych v dobé provadéni stavby, podrobné viz pfiloha projektu G2 - Plan BOZP.

3.6 Podminky ochrany zZivotniho prostredi

S ohledem na ochranu ZP musi stavebni prace probihat maximalné $etrné, v souladu s platnymi normami,
predpisy a vyhldaSkami. Musi byt dodrZen docasny i trvaly zabor a stavenistni doprava probihat pouze po
vyznacenych pristupovych cestach. Nesmi dojit ke kontaminaci zeminy ani vodotedi ropnymi a jinymi
produkty (zak. ¢. 254/2001 Sb. — o vodach a jeho zmén). Pfi vyjizdéni stavenistni dopravy na komunikaéni sit
musi byt vozidla ocisténa. Nakladani s odpady bude reseno plivodcem odpadu v souladu se zakonem ¢.
106/2005 Sb. a navazujicimi provadécimi predpisy.

V Brné, prosinec 2018 Vypracoval: Némcak
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