

SEZNAM PŘÍLOH:

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

C STAVEBNÍ ČÁST

SO 001 Příprava území stavby
SO 002 Demolice stávajícího mostu přes Dunávku
SO 101 Přeložka silnice II/416
SO 101.1 Přeložka silnice II/416, Sjezdy pro údržbu v km 3,770
SO 111 Okružní křižovatka v KÚ
SO 130 Přeložka silnice III/41614 Blučina - Opatovice
SO 140 Úprava komunikace obsluhy hráze
SO 141 Napojení účelové komunikace v km 3.773
SO 151.1 Sjezd v km 0.700 vpravo
SO 151.3 Sjezd v km 0.850 vpravo
SO 151.4 Úprava sjezdů na III/41614
SO 152 Úprava ploch a napojení ČS
SO 201 Most na II/416 přes Litavu a polní cestu v km 0.938
SO 203 Most na II/416 přes meliorační kanál a PC v km 1,509
SO 204 Most na II/416 přes silnici III/41614 v km 1,889
SO 205 Most na II/416 přes Dunávku v km 2,125
SO 240 Most na III/41614 přes Dunávku
SO 301 Odvodnění komunikace II/416
SO 302 Ochrana vodovodního přivaděče Blučina
SO 310 Úprava meliorací
SO 320 Úpravy na závlahových zařízeních
SO 401 Úprava vedení VVN ČEPS 400 kV v km 2.420
SO 402 Přeložka vedení VVN E.ON 110 kV č. 517 v km 1.640
SO 403 Přeložka vedení VN E.ON v km 1.400
SO 404 Přeložka vedení VN E.ON v km 1.400
SO 405 Úprava vedení VN E.ON v km 3.790

SO 406 Úprava vedení VN E.ON v km 4.424
SO 407 Přeložka vedení VN E.ON přes MK v KÚ
SO 408 Přípojky NN pro čerpací zařízení odvodnění
SO 409 Přeložka VO čerpací stanice ČEPRO
SO 411 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN v km 0.960
SO 412 Přeložka dálkového optického kabelu itself v km 3.850
SO 701 Oplocení silnice II/416 v km 2,150-4,450
SO 801 Vegetační úpravy
SO 820 Rekultivace ploch skládek ornice

F ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

F DOKLADOVÁ ČÁST

G SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE (paré 4, 5, 6)

G.1 Záborový elaborát
G.2 Plán BOZP
G.3 Projekt odpadového hospodářství
G.4 IG průzkum, podrobný vybraných SO
G.5 Korozní průzkum
G.6 Aktualizace Q100 a KNH
G.7 Dopravně inženýrské posouzení, Blučina
G.8 Inventarizace zeleně

H OCENĚNÍ STAVEBNÍCH NÁKLADŮ (digitální verze)