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SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

S-JTSK
B.p.v.

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

NÁZEV AKCE:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL, INVESTOR

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KRAJ, MěÚ, ObÚ

DATUM

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

FORMÁT

Č. SOUPRAVY

ZAK. ČÍSLO

Č. VÝKRESU

PŘEDMĚT ZMĚNY

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY PODPISZMĚNU PROVEDL DATUM ZMĚNY

SITUAČNÍ VÝKRESY

ING. PCHÁLEK PETR 

ING. KRIŠŤAK DÁVID

ING. PAPESCHOVÁ MARTINA 

ING. PCHÁLEK PETR 

C

ŘÍJEN 2025

PDPS

250015

II/432 HODONÍN, MOST 432-040 PŘES 
TRAŤ PŘEROV – BŘECLAV

LEGENDA:
HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU

HRANICE PARCEL
HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU

VOZOVKA MIMO MOST 

ÚPRAVA SVAHŮ-OHUMUSOVÁNÍ  

VOZOVKA NA MOSTĚ

ŘÍMSY

ODLÁŽDENÍ KOLEM MOSTU

B20a20 DEFINITÍVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCI PLOT

STÁVAJÍCI PLOT

STÁVAJÍCI PLOT

STROM KE KÁCENÍ

ÚPRAVA SJEZDŮ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

SDĚLOVACÍ KABEL - SPRÁVA EG.D,a.s. 
EL. VEDENÍ - SPRÁVA EG.D,a.s. 

PLYNOVOD - GASNET s.r.o
VODOVOD - VODOVODY A KANALIZACE HODONIN
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -  SPRÁVA ELTODO v.o. v.o. v.o.

KOORDINAČNÍ A KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  

10 x A4

1:200

02

 SEZNAM OBJEKTŮ
SO 001 Demolice mostu ev.č. 432-040
SO 101 Úprava silnice II/432
SO 110.1 Úprava MK

SO 201 Most ev.č. 432-040
SO 451 Přeložka VO
SO 601              Přeložka kabelů ve správě - Správa železnic
SO 602              Přeložka kabelů ve správě - ČD Telematika
SO 901              DIO

SOUVISLÝ POROST - KÁCENÍ A MÝCENÍ

UPOZORNĚNÍ:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU PRO SO 601,602

VEŘEJNÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ -  SPRÁVA VODAFONE

SO 110.2           Sjezd na p.č. 2864/663
SO 110.3           Sjezd na polní cestu

KABELY - SPRÁVA ŽELEZNIC; ČD TELEMATIKA

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU PRO SO 451

ÚPRAVA BETONOVÉ  DLAŽBY U ZASTÁVKY

ÚPRAVA MK A OSETÍ TL. 0,15m 

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÍ NA PARCELE 1679/10
NÁHRADNÍ VÝSADBA

SITUACE NÁHRADNÍ VÝSADBY 

ÚPRAVA NA PARCELE 2864/663 

BETONOVÁ  DLAŽBA SJEZDU SO 110.2
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