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1) VSeobecn &

Projektova dokumentace feSi Upravu otopné soustavy v ¢asti budovy ,B* (1. NP) a
pfipojeni nové VZT jednotky na rozvody tepla. Budova se nachazi v arealu nemocnice
Kyjov. Projekt je vypracovan ve stupni dokumentace pro provedeni stavby. PFi
zpracovani projektu bylo postupovano v souladu s platnymi normami a zasadami pro
navrh pouzitych zafizeni.

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace vytapéni byly:

- stavebni vykresy objektu ,B* stavajici a navrzeného stavu

- PD ,NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNI UPRAVY PROSTOR PRO U MISTENI
SPECT/CT, vytap éni“ (2016)

- pozadavky profese VZT na dodavku tepla

- osobni zamérfeni stavajici otopné soustavy v budové ,B“

- zavazné a doporugené CSN a EN

2) Zdroj tepla a popis sou €asného stavu

Zdrojem tepla je centralni vyménikova stanice v arealu nemocnice, kde je z mistni
teplarny (zdroj ve sklarnach) dodavano potfebné mnozstvi ,horké* vody. Topnym
médiem pro areal nemocnice je otopné voda fizena podle potfeby na teplotu 72 + 78
°C. Tato je arealovym teplovodem (prichozi prilezné i nepralezné kandly,
predizolované potrubi) pfivedena i do strojovny objektu B v 1. PP. Spotieba tepla je
pred vstupem do objektové predavaci stanice (dale jen OPS) méfena.

Ve strojovné je z hydraulického vyrovnavaCe dynamickych tlaki otopnd voda
dopravovana pres rozdélovac a sbéra¢ do otopnych vétvi. OPS prosla rekonstrukci v
roce 2014. Tato objektovéa stanice slouZi i pro pfipravu teplé vody.

Otopna soustava je délena na pét topnych vétvi:

Vétev €.1  Otopné télesa jih
Vétev €.2  Vzduchotechnika
Vétev €.3  Otopna télesa sever
Vétev €.4  Pfiprava teplé vody
Vétev C.5 Rezerva

Otopné vétve pro vytapéni jsou osazeny trojcestnymi sméSovaci s pohonem, a ¢erpadly s
elektronickou regulaci otacek s napojenim na ekvitermni regulator. Otopny systém
v budové je teplovodni, dvoutrubkovy, s nucenym obé&hem otopné vody, fizeny
ekvitermni regulaci.

Otopné vétve pro VZT a pfipravu TV jsou pouze ,posunovaci* a pfivadéji otopnou
vodu do zasobniku TV, resp. k sméSovacim uzlim tfi instalovanych VZT jednotek.
Ocelové rozvody otopné vody jsou opatiené tepelnou izolaci (mineralni vina s Al folii,
polyethylen) a jsou vedeny pod stropem 1. PP budovy. Po trase navazuji na
stoupacky a odboc¢ky k jednotlivym otopnym télesim. Paty odbocek jsou osazeny
uzaviracimi a vypoustécimi armaturami. Viditelné ¢asti potrubi jsou opatfeny natérem
bilé barvy. Rozvody jsou bez zndmek netésnosti a koroze. Armatury a ¢asti odboCek
jsou funkéni.

V 1. PP, ve 2. NP a v feSeném prostoru (budouci CT) jsou instalovana OT ¢&lankova
litinova télesa typu Kalor srozte¢i 500 mm a hloubkou 110 mm. V 1. NP jsou
instalovana deskova OT v bézném provedeni i v provedeni pro Cisté prostory
s bo¢nim i spodnim pfipojenim.
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Otopné plochy feSené Casti tvori ¢lankova litinova télesa typu Kalor. VSechna otopna
télesa jsou osazena termostatickymi ventily s termostatickymi hlavicemi, hydraulické
vyvazeni stoupacek neni provedeno.

3) Parametry medii (zUstavaji beze zmén)

Primérni otopné voda (zvySeny ekviterm),

Teplotni spad 75/50 °C
p — hustota 981 kg/m3
c — mérna tepelna kapacita 4 184 kJ/kg K

VZT (pozadavek VZT za Fizeni),

Teplotni spad 60/40 °C
p — hustota 988 kg/m3
c — mérna tepelna kapacita 4 184 kJ/kg K

Otopna (ekvitermni) voda UV po zatepleni

Teplotni spad 65/50 °C
p — hustota 984 kg/m3
c — mérna tepelna kapacita 4178 kJ/kg K

Priprava TV — beze zm én
Teplotni spad 75/35 °C

4) Tepeln& bilance objektu, pot Feby tepla, poZzadavky VZT:

Tepelny vykon rekonstruované ¢asti objektu byl vypocitan pro jednotlivé mistnosti dle
CSN EN 12 831, pro oblastni vypoétovou venkovni teplotu —12 °C, pro krajinu bez
intenzivni vétrd a pro nasledujici hodnoty tepelnych odport a soucinitelt prostupu
tepla ,U" jednotlivych konstrukci, které byly pfebrany z pfedchozi PD:

- obvodova zed- .............cccoeee U=0,30 W.m2K*
- strop a podlaha vnitii ................... U=0,80 W.m 2 K1
- zasklené plochy ................c....... U=120W.m2K1

i =1,0*10% m3s1pa0.67

Tepelny vykon rekonstruovanych prostor v budové ,B“ se po navrhovanych Gpravach
nemeéni (charakter mistnosti, a tedy i vypoctové teploty zlstavaji totoZné).
PoZzadovaného hygienického vétrani vnitfnich prostor budovy bude dosazeno VZT
zafizenim. Okna budou vzhledem k provozu oddéleni zabezpecena proti otevirani.
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PoZadavek na navySeni p fAvedeného tepla — pro rekonstruovanou  ¢ast budovy

- vytapéni 0,0 kW
- VZT — vétrani 8,5 kW
- Celkem
1)Q=Qr+ Qv 8.5 kKW
Predpokladané ro¢ni navySeni potfeby tepla na vytapéni ................ 0GJ
Predpokladané ro¢ni navySeni potfeby tepla pro VZT ............... 45 GJ

Vétev JIH —obéhové €erpadlo GRUNDFOS UPE 25-80 180 - stavajici

(65/50 °C):
NavySeni instalovaného vykonu.................... 0,0 kw
NavySeni pratoku otopné vody.................ccc...e. 0,0 m3/hod

Provozni bod instalovaného ¢erpadla zlistane zachovan.

Vétev VZT - ob éhové cerpadlo (60/40 °C) : v 1. PP bude instalovana nova VZT
jednotka s vykonem 8,5 kW.

Celkovy instalovany vykon..................... 42,5 kW
NavySeni instalovaného vykonu............... 8,5 kw
NavySeni pratoku otopné vody.................ccc..e. 0,37 m3hod

Provozni bod instalovaného ¢erpadla bude pfenastaven na konst. otacky s provoznim
bodem 1,9 m%hod a 30 kPa.

5) Zajist éni paliva
Mnozstvi spotfebovaného plynu nebude uvazovanou zménou vnitfnich dispozic v ¢asti

budovy ,B* vyrazné ovlivnéno proti stavu z pfedchozich topnych sezon.
Predpokladané navyseni spotfeby plynu na vyrobu tepla bude asi 1350 m3/rok

6) Popis technického FeSeni

6.1. otopna t élesa

Teplotné upravena otopna voda o jmenovitém teplotnim spadu 65/50 °C bude i nadale
dopravovana beze zmény stavajicimi rozvody otopné soustavy k jednotlivym otopnym
t&lestim v budové. Pouze v nové mistnosti &. -1.02- (VYSETROVNA SPECT/CT) bude
puvodni OT demontovano v&. rozvodu. Do mista demontovaného OT bude instalovano
nové deskové v provedeni pro Cisté prostory se spodnim pfipojenim pres zed. Nové
otopné téleso bude odsazeno od zdiva cca 3,5 + 6,5 cm, bude osazeno uzaviracim
Sroubenim s vypousténim pro otopna télesa s integrovanou ventilovou vioZzkou. OT
bude vybaveno termostatickou hlavici s pojistkou proti odcizeni a ruénim
odvzduSnovacimi ventilem.
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Pfed zapocetim prace na OT budou odpovidajici stoupackové ventily pod stropem 1.
PP uzavieny a ze stoupacky bude vypusténa otopna voda. Po skoncéeni praci na OT
budou tyto uzaveéry otevieny a pFes stavajici expanzni automat bude otopna voda do
soustavy opét doplnéna dle pozadovanych provoznich podminek (zjisténych pred
zaCatkem akce).

Typy a velikosti otopnych téles, OT urena k opétovnému vyuziti, nova OT, OT uréena
k likvidaci, pouzité armatury, dimenze jednotlivych Usekd a hydraulické vyvéazeni
otopné soustavy jsou patrny z vykresové dokumentace.

6.2. Vzduchotechnika

Projektova dokumentace feSi i pfipojeni nové vzduchotechnické jednotky, k rozvodim
tepla pro zajisténi pozadovaného tepelného vykonu. Nasledné bude instalovano nove
pfipojeni nové VZT jednotky v€. noveého sméSovaciho uzlu.

Tepla voda (75/50 °C) pro potieby VZT jednotek bude dopravovana i nadale pavodnim
obéhovym cerpadlem z OPS v 1. PP i k novému sméSovacimu uzlu u nové VZT
jednotky. Regulacéni okruh, ktery zajisti doregulaci otopné vody na aktualni provozni
parametry, bude sestaven z Cerpadla, trojcestného sméSovaciho ventilu Vv¢.
elektropohonu 0+10 V, 24 V a nutnych armatur. Pfivodni i vratné potrubi bude opatfeno
odvzduSnénim v nejvy§S§im a vypousSténim v nejnizS§im misté jednotlivych Useku
rozvodu.

V Cerpadlové fadé v puvodni OPS na veétvi pro VZT bude vyménén vyvazovaci ventil
DN25 za novy DN32. Jinak tato fada zlGstane beze zmén.

6.3. Potrubi a nat éry

Potrubi rozvodu tepla bylo navrzeno dle CSN EN 13 480 - 1,2). Nové rozvody k OT v
1. NP budou provedeny z plastohlinikového potrubi (s kyslikovou bariérou). Nové
rozvody pro VZT zafizeni budou provedeny z ocelovych trub nizkotlakych bezeSvych
zavitovych béznych, tfidy 11 353.1 (CSN 42 5710). Nové rozvody budou tepelné
chranény izolaci dle nize uvedenych pokyna.

Kompenzace délkové roztaznosti je feSena pfirozenymi a ucelovymi lomy na trase
rozvodu. Odvzdusnéni potrubi pro VZT bude zajiSténo pomoci automatickych
odvzduSnovacich ventild na nejvysSich mistech potrubi pfislusnych Gsekd. Pod
kazdym automatickym odvzduShovacim ventilem bude osazen uzaviraci kulovy
kohout. Na nejnizSich mistech rozvodu budou osazeny vypoustéci armatury. OT
budou odvzdusSriovana do stoupacek, pfipadné bude na bok OT doplnén mechanicky
odvzdusnovaci ventil.

Potrubi bude zavéSeno na stavebnich konstrukcich, ke kterym budou uchyceny
pomocné ocelové vynaseci prvky. Vlastni uchyceni potrubi bude pomoci typovych
prvkd (objimky, tfrmeny, t4hla, ...). Zavésy musi byt provedeny tak, aby umoznovaly
dilataci potrubi a zaroven zamezovali vzniku tepelnych mostu.

Potrubni rozvody a OT budou uloZeny a zavéSeny na atypickych i normalizovanych
prvcich upevhovaciho systému a v pfipadé potfeby i na zavésech z U &i L profila.

Trasy rozvodd, dimenze jednotlivych Usekd, typy velikosti a rozmisténi OT, VZT
zafizeni, armatury jsou patrné z vykresové dokumentace. Vyskové koty uvedené ve
vykresech pudorysu predstavuji vzdalenost osy potrubi od ,&isté“ podlahy.

Nové instalované zafizeni, kovové prvky a potrubi budou proti korozi, zpusobované
Ucinky provoznich vliva, chranény volbou materialu a predevsim natéry. Nové budou
natfeny vSechny rozvody UT v rekonstruovaném prostoru (pfipojky, stoupacky).
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Natérovy systém u zafizeni, které nebudou od vyrobce opatfeny kone¢nou povrchovou
Gpravou a u potrubi se predpoklada nasleduijici:

1. Natirany povrch mechanicky ocistit, oprasit, odmastit a eventualné odrezit.

2. Zakladni natér:
1x synteticky (S 2000) - ocelové konstrukce, ulozeni
1x synteticky (S 2000) - neizolované ocelové potrubi
2x synteticky - izolované ocelové potrubi

3. Vrchni natér
2x email — ocelové konstrukce a uloZeni
2x email — neizolované potrubi stoupacek a pfipojek k OT

Natér je nutno provést tak, aby tloustka jednotlivych vrstev po dokonalém zaschnuti
byla, pokud mozno rovhomérna. Natéry budou provedeny az po uspésné tlakové
zkou3ce. Vyse popsané zéasady se opiraji o CSN EN 1090-2 Provadéni ocelovych
konstrukci a hlinikovych konstrukci — Céast 2: Technické poZadavky na ocelové
konstrukce.

Poznamka:

Oznaceni jednotlivych medii a smér jejich proudéni bude provedeno samolepicimi
Stitky dle CSN 13 0072 nebo v souladu se zvyklosti provozovatele v ramci dodavky
technologie.

Sou ¢asti dodavky vytap éni budou:
- veSkeré nosné konstrukce pro potrubi (zamecnicke i jiné)
- stavebni pfipomoce a konstrukce
- uchyceni otopného télesa

Cerpadlo instalované pfi této akci bude zalohovano tzv. ,suchou“ stoprocentni
zalohou, tzn., ze bude skladem v arealu nemocnice.

6.4. Tepelna izolace

Potrubi pro pfipojeni VZT jednotky bude opatfeno tepelnou izolaci odpovidajici
provoznim podminkam v tloustkach dle Vyhlasky 193/2007 Sb.

Potrubni pouzdra z mineralni viny kaSirovand Al folii se soucinitelem vodivosti
AO°C < 0,038 W/m.K.

dimenze tlous tka izolace
16x2, 18x2 30 mm
DN15, 20 30 mm
DN25 40 mm

Obéhové Cerpadlo a ostatni pouzité armatury, pokud to jejich konstrukce dovoli, budou
rovnéz tepelné izolovany v souladu s Vyhlaskou €. 193/2007. Budou pouZzity typové
navlekové izolace. Potrubi stoupacky, které bude nové ,zasekano“ do obvodové
konstrukce a potrubi vedené v podlaze bude opatfeno izolaci na bazi polyetylénu tl.
20 mm.
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6.5. Demontaze stavajiciho otopného systému

V ramci snizeni investiénich néakladd bylo rozhodnuto, Ze stavajici rozvody UT a
otopna télesa budou v co nejvétSi mife vyuzity. Demontovano bude tedy jen ¢lankové
litinové OT ve vySetfovné (nové mistnost -1.02-) v€. pfipojek z ocelovych trub
v rozsahu dle vykresové dokumentace.

V OPS na vétvi pro VZT bude demontovan vyvazovaci ventil DN25 a nahrazen novym
vyvazovacim ventilem DN40.

Demontované komponenty budou dle zasad o hospodareni s odpadem ,zlikvidovany*

P e o (w6 T L

Obrazek 1: Stavajici OT — DEMONTOVAT

Obrazek 3: Stavajici uzel pro VZT -
DEMONTOVAT VYVAZOVACI VENTI DN25 Obrazek 3: Stavajici potrubi
UT pro OT ve 2.NP -
DEMONTOVAT od podlahy

po strop

6.6. Technologicky postup p Fi instalaci nového OT

1) otopna soustava bude v pozadovaném rozsahu vypusténa (v zavislosti na
funkénosti sekénich uzaveéra (uzavéry pod stropem elektrodilny v 1. PP)

2) OT a urcené rozvody v rekonstrukci dot€éeném prostoru budou demontovany a
rozvody zaslepeny — pod stropem na stoupacce ,d“ bude pouzita technologie
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zamrazeni a instalovany technologické uzaveéry tak, aby v rozvodech nad timto
mistem zUstala v prab&hu rekonstrukce otopné voda (ochrana proti korozi)

3) budou provedeny nové rozvody v stavbou pfedem vytvofenych drazkach do
mista pripojeni nového OT - v€etné pfipojovaci armatury (stoupacka ,c*) a pod
strop k dfive instalovanym technologickym uzavéram (stoupacka ,d“).

4) otopna soustava bude napusténa vodou z centralni vyménikové stanice pres
stavajici expanzni automat s naslednym odvzdusSnénim

5) stoupaci potrubi a pfipojky k novému OT budou pfed zakrytovanim SDK
opatfeny izolaci

6) po realizaci stavebnich Gprav bude instalovano nové OT

7) otopna soustava bude odzkouSena, napusténa a nové instalované OT
hydraulicky vyvazeno dle teploty zpétné vody

8) vesSkeré rozvodné potrubi vrekonstruovaném prostoru bude natfeno
povrchovym natérem bilé barvy (pfipojky i stoupacky)

6.7. Technologicky postup p _¥i instalaci nové VZT
1) provedeni novych rozvodu k nové VZT jednotce v€. sméSovaciho uzlu

2) odstaveni vSech tfi stavajicich VZT jednotek vypusténi vétve pro VZT v OPS
3) vymeéna vyvazovaciho ventilu, dopojeni novych rozvodu na puvodni
4) natér noveho potrubi, montaz tepelné izolace

7) ZkouSky za Fizeni

ZkouSky soustavy instalovanych rozvodu musi byt provedeny v souladu s poZzadavky
CSN 06 0310, CSN EN 13 480 (&asti 1-8) ve znéni pozdé&jSich predpist a CSN 06
0830. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt zafizeni proplachnuto
(postup viz CSN 06 0310). Vy¢isténi a proplachnuti soustavy je soudasti dodavky
Zhotovitele &asti Vytdpéni. Po proplachnuti musi byt otopnd soustava napinéna
upravenou vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350, co? bude zajisténé
dopusténim otopné vody v centralni vyménikové stanici po pfedchozi domluvé s jeji
obsluhou.

Druhy zkouSek rozvod U tepla:
a) Individualni zkouska
b) Komplexni zkouSka

- provozni zkouSka

- topnéa zkouska

VSechny zkousky jsou soucasti dodavky Zhotovitele, zkousSky provozni Ize provadét
teprve po Uspésné vykonané zkouSce tésnosti.

Individualni zkouska

* Individualni zkouSku provadi Zhotovitel jako sou¢ast montaze.
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Individualnimi zkouSkami se rozumi prezkouSeni mechanické funkce jednotlivych
zafizeni.

Po ukonceni individualnich zkouSek vramci celého dila vypracuje Zhotovitel
protokol o jejich ukoncéeni, ve kterém zhodnoti prabéh zkouSek a zpUsobilost
zafizeni k zahajeni pfipravy ke komplexnimu vyzkouseni.

Komplexni zkousSka

Provozni zkouSka nasleduje po fadném provedeni individualnich zkouSek.

Proplach

ZkouSka tésnosti

Zakladni funk&ni zkousky

Najeti a vyladéni (optimalizace)

Provozni zkousSky a doladéni optimalizace (v€etné dilatacni)
Topné zkouska (TZ) je provadéna v souladu s CSN 06 0310

Zakladni funk&ni zkousky provede firma bezprostfedné pfed zahajenim provozu za
Ucelem prokazani pfipravenosti dila k provozu:

Dostate¢ny staticky tlak

Dostate¢ny diferencni tlak od obéhového Cerpadla v kotelné
Systém zavodnény a odvzdusnény

VSechny napajené komponenty zapojeny a pod napétim
Regulace ozivena

Z&kladni provozni zkousky, které provede Zhotovitel po zahajeni provozu a
prokdzani garantovanych parametra.

Garantované zkoumané parametry

Dodavany vykon zafizeni

Vystupni a vratna teplota, teplotni spad ohfevu

Dispozi¢ni tlak

Tlakova ztrata rozvodu

Provozni zkouSky se provadéji po zahajeni provozu a vyladéni (optimalizace)
provozu zafizeni. Optimalni vyladéni garantuje Zhotovitel.

Délka topné zkousky je 72 hodin. BEhem této doby se monitoruje celkova funkénost
zafizeni a sleduji se poZzadované garantované parametry formou snimani hodnot
z regulatoru, u regulaénich a Ffidicich prvkd se kontroluji provozni parametry.
Kontrola funk&nosti méfeni tepla. U zafizeni UT se provede pouze ramcova
kontrola funkénosti (TZ-1 vétSinou probiha mimo topné obdobi &i na jeho pocatku).
Garance nizké hluénosti, feSeni problémua se stiznostmi na hlu¢nost, v pfipadé
nutnosti realizace zasahu a opatfeni (v ramci kompaktu) scilem splnéni
hygienickych pozadavkd na hladinu hluku v pfilehlych obytnych prostorech
neprevysSujici 25 dB dle platné legislativy a autorizovaného méfeni, toto vse
bezplatné v ramci zaruk.

Pokud byla TZ-1 a nasledna prejimka uskuteénéna mimo topnou sezénu, nebylo
mozno provést optimalizaci provozu UT. Prvni najeti UT véetn& vyladéni a
optimalizace provozu pfi zahajeni topné sezény tedy provede opét Zhotovitel (tj. i
v pfipadé, Ze jiz probéhla pfejimka).
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Za uspésné provedeni Topné zkouSky se povaZzuje splnéni vSech garantovanych
hodnot. Pfi nesplnéni nékteré z hodnot je nutno Topnou zkousku opakovat. Za
uspésnost topné zkousky (splnéni vSech pozadovanych garantovanych parametra)
odpovida zhotovitel.

Topna zkouska 2 (TZ-2) se provadi dle klimatickych podminek az pfi vyraznéjsim
poklesu venkovnich teplot pod bod mrazu (min. vSak -10 °C, pokud se Uc&astnici
nedohodnou jinak). Délka zkouSky je 72 hodin. BEhem této doby se monitoruje
celkova funkénost zafizeni UT a sleduji pozadované garantované parametry
formou snimani hodnot z regulatoru u regula¢nich a Ffidicich parametrd a jejich
sledovanim.

Obecn é k ob éma topnym zkouskam

Garan¢nimi zkouSkami (zejména formou topné zkouSky) prokazuje Zhotovitel
radné provedeni dila, tj. kvalitu a schopnost dodavky na sjednané parametry,
odpovidajici podminkdm provozu.

Zhotovitel vede ve spolupraci s Objednatelem podrobné technické zaznamy
o prubéhu a vysledcich pfedepsanych zkouSek, zejména u zkouSek provoznich.
Spoluprace spociva zejména v pofizovani zdznamu o vybranych provoznich
stavech, pokud jsou tyto pfenaseny na dispec€ink. Tyto zaznamy musi obsahovat
vSechna data potfebnd ke zhodnoceni komplexniho vyzkouSeni v souladu
s pfislusnou CSN.

Protokol o uspésné topné zkouSce musi byt opatfen také souhlasem majitele
objektu, ktery timto dava najevo spokojenost s kvalitou dodavky tepla. Po
vyhodnoceni vSech zkouSek bude sepsan zapis, ktery bude nedilnou soucasti
.Protokolu o pfedani a prevzeti dila“.

V dobé zkuSebniho provozu (do doby predani dila ukon&eni prejimky) Objednateli
bude Zhotovitel provozovat pohotovostni sluzbu k bezodkladnému odstranéni
pfipadnych vad strojnich, elektro a MaR. Zhotovitel pfeda Objednateli jmenny seznam
s tel. spojenim na své hotovostni pracovniky, pfipadné spojeni na kontaktni osobu,
kterd opravy zajisti.

8) Ochrana zdravi a bezpe €nosti p Fi praci

Montaz rozvodd vytdpéni vcetné pfisluSenstvi mohou provadét pouze organizace,
které k tomu maji opravnéni podle pfislusnych predpisa.

po dobu realizace stavby budou na stavenisti dodrzovany bezpecénostni predpisy
stanovené Zakonem ¢. 88/2016 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi C€innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), v platném znéni a na né€j navazujici pravni pfedpisy, napf. Nafizeni
vlady &. 591/2006 Sb. o bezpeé&nosti prace pfi stavebnich pracich, Vyhlasky CUBP
€. 192/2005 Sh. (Zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecénosti prace a technickych
zafizeni), 268/2009 Sh. (o technickych poZadavcich na stavby), Zakon &. 309/2006
Sb., Nafizeni vlady 362/2005 Sb. Je nutné také respektovat Zakonik prace
262/2006 Sb.
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- béhem vystavby budou respektovany pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
podle Zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci. Zejména se dle tohoto zakona bude dbat na:

o splnéni pozadavkl na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti, na vyrobni

a pracovni prostfedky a zafizeni, na organizaci prace a na pracovni postupy

pouziti bezpecnostnich znacek, znaceni a signalu

odbornou zpusobilost jednotlivych G¢astnikd vystavby

technickou zpulsobilost zafizeni

plnéni povinnosti Zadavatele, Zhotovitele stavby, fyzickych osob a

Koordinatora vystavby

- pro prace ve vyskach budou pfijata a provedena opatfeni proti padu do hloubky
nebo padu z vysky, propadnuti a sesuti dle Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.

- pracovnici jsou povinni dodrzovat pofadek a bezpecnostni pfedpisy, musi byt
vybaveni osobnimi ochrannymi pomuUckami a pracovnimi prostfedky, které jsou
adekvatni moznému ohroZeni na zdravi pfi provadéni jednotlivych dil€ich €innosti

- stavenisté bude zfetelné oznaceno a zajisténo proti vstupu nepovolanych osob

- veskeré svare&ské prace mohou provadét jen svaredi, ktefi maji opravnéni dle CSN
EN I1SO 9606-1 a CSN EN 287-6.

- Piirealizaci projektu je respektovana Vyhl. CUBP &. 192/2005 Sb. a bude dodrZena
Vyhl. 268/2009 Sb. a pfedpisy s nimi souvisejici. V prabéhu stavby nesmi dochazet
k poruSeni podminek PO. Po celou dobu vystavby bude dodavatel dodrZzovat Vyhl.
ministerstva hospodarstvi €. 398/2009 Sbh., kterou se stanovi obecné technicke
pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

- Poutziti stroju a zafizeni pfi realizaci dila bude v souladu se Zakonem ¢. 250/2021
Sb. o bezpec&nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zadkond a Narfizenim vlady €. 378/2001 Sbh.,
kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi, v plathném znéni.

- P¥i provadéni praci musi byt dodrzovany platné CSN a predpisy vztahujici se k
provadénym pracim.

O O OO

9) Obsluha a bezpe €nost provozu

Obsluha nové instalovanych zafizeni muze byt pracovnik starsi 18 let, ktery je svym
duSevnim a fyzickym stavem zpuUsobily pro tuto praci, musi byt fadné obeznamen,
prakticky zacvi€en v obsluze zafizeni a prokazatelné prezkousSen. O zacvieni a
provéfeni znalosti musi byt uc€inén z4pis podepsany zkuSebnim organem
provozovatele a pracovnikem povérenym obsluhou.

Obsluhu elektrického zafizeni mohou provadét dle Vyhl. 50/78 Sb. jen pracovnici
pouceni, tzn., Ze byli organizaci v rozsahu své cinnosti seznameni s predpisy pro
¢innost na elektrickych zafizenich, Skoleni v této €innosti, upozornéni na mozné
ohroZeni elektrickymi zafizenimi a seznameni s poskytovanim prvni pomoci pfi
arazech elektrickym proudem. O pouceni a seznameni se pofidi zapis podepsany
opravnénym pracovnikem a pracovnikem poucenym.

Pfi montazi, adrzbé a obsluze je nutno bezpodmineéné dodrzovat vSechny
bezpecnostni pfedpisy a normy. V pribéhu montaze bude téZ nutno provadét kontrolu
z hlediska pozarni bezpec&nosti.
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10) Povinnosti Dodavatele

Dodavatel je povinen dolozit protokol o provedeni f unk énich zkousek, tj. tlakové a
dilata¢ni zkouSce, protokol o proplachnuti potrubi, ke kazdému novému zafizeni dodat
navod k jeho montazi, obsluze, provozu a udrzbé a osvédceni o jakosti a kompletnosti.
Dodavatel dolozZi zapis o fadném zaSkoleni pfezkouSeni na obsluhu zafizeni pracovniku
objednatele. Déle je povinen dodat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Prohlaseni o shod é:

Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady 312/2005 Sb.,
musi mit zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze bylo k témto vyrobkim vydano
prohldSeni o shodé s vyrobcem &i dovozcem! Nutno dolozit také doklady pozadované
Vyhl. €.258/2000 Sbh. (O ochrané vefejného zdravi).

11) Povinnosti provozovatele

O pfipadné udrzbé, opravé a sefizeni vyhrazenych technickych zafizeni se vedou u
provozovatele doklady. Tyto prace zajisti organizace pracovniky s odbornou
zpusobilosti.

Dale je provozovatel povinen provadét preventivni a provozni adrzbu, zajistit odbornou
obsluhu, provadét odborné prohlidky, kontroly a revize a zajistovat ostatni povinnosti,
vyplyvajici z vyhlasek CUBP a CBU.

O provozu zafizeni musi byt vedena provozné technicka dokumentace (provozni
deniky, revizni knihy, strojni karty) a vSechny provedené zmény musi byt v této
dokumentaci zaznamenavany.

12) Pé€e o zivotni prost Fedi a ostatni pozadavky
Nakladani s odpady:

Nakladani s odpady se bude fidit zakonem ¢&. 541/2020 Sbh. o odpadech v platném
znéni a souvisejicich pravnich predpisu. Pfi revizich a béznych opravach bude s
odpady nakladano stejnym zpusobem jako pfi realizaci stavby. Seznam odpadu je
uveden vcetné katalogovych Cisel v pfiloze €. 1 81 - Katalog odpadu vyhlasky 93/2016
Sb. Odpad vznikly pfi stavbé bude tfidén a likvidovan dle své povahy. Odpad bude
pfedan k likvidaci opravnéné osobé. Pfi stavebni ¢innosti musi byt zajisténo prednostni
vyuziti odpadu pred jejich odstranénim a musi byt pfedany provozovateli zafizeni
k vyuziti odpadu. UloZzenim na skladku mohou byt odstrafovany pouze ty odpady, u
nichz jiny zplasob odstranéni neni dostupny. Upozorfiujeme, Ze odpadni dfevo
opatfené ochrannym natérem nelze spalovat, ale musi byt pfedano pouze opravnéné
0SOobé.

S nebezpecnymi odpady musi byt nakladano dle jejich skuteénych vlastnosti a musi
byt odstranény v zafizenich k tomu uréenych. O vzniku a zplsobu nakladani s odpady
musi byt vedena evidence odpadd, jejiz nélezitosti stanovi vyhlaska €. 273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady. Evidence vzniklych odpadd pfi stavbé bude
vedena puvodcem odpadd, tj. provadéci firmou.
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Mozné odpady pfi stavbé:

Kod odpadu Nazev
07 02 13 Plastovy odpad
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
1501 04 Kovové obaly
15 01 05 Kompozitni obaly
15 01 07 Obalové sklo
16 01 17 Zelezné kovy
16 0118 NeZelezné kovy
16 01 20 Sklo
16 02 14 Vyfazené zafizeni neuvedené pod Cisly
170101 Beton
17 01 02 Cihly
170103 Plasty
Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek
17 01 07 a keramickych vyrobk( neuvedené pod Cislem
170201 Drevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet
17 04 01 Méd, bronz, mosaz
17 04 02 I:|Iin|’k
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 07 Smésné kovy
1704 10 Kabely
1704 11 Kabely neuvedené pod 170410
191001 Zelezny a ocelovy odpad
191201 Papir a lepenka

Odpadni latky vzniklé v prabéhu vystavby, pochazejici z, pfi stavbé, bouranych
stavebnich konstrukci budou skladovany, transportovany a likvidovany v souladu se
zasadami pro nakladani s odpady.

PFi revizich a béznych opravach bude s odpady nakladano stejnym zplsobem jako pfi
realizaci stavby. Vzniklé odpady budou likvidovany, resp. zneSkodnény v souladu

s Vyhl. €. 273/2021 Sh. Evidence vzniklych odpadu pfi stavbé bude vedena plivodcem
odpadd, tj. provadéci firmou, dle Vyhl. 273/2021 Sb.

Protihlukova opat feni

Hluk a vibrace jsou zpusobeny hlavné toCivymi stroji a proudénim médii. K jejich
snizeni a ke snizeni jejich vlivll vedou nasledujici skute¢nosti a opatreni:

- nové instalované obéhové Cerpadlo je Cerpadlo s niZsi hladinou hluku
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- hluk z proudéni médii, protoze se jedna o kapaliny, neni vyznamny

UPOZORNENI:

Projektant predpoklada, Ze realiza¢ni firma je odborné zplsobila a je tedy jeji
povinnosti, aby byl pfesné stanoven rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a
prodiskutovani veskeré dokumentace s pFislusnymi stranami. Zadné naroky na
zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany.

Realizac¢ni firma doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi
tak, aby mohla pfipravit nabidku a je plnou Zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit
potfebné dotazy, jak to pro tento Ucel povazuje za nutné.

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl dodrzet
max. stanovenou cenu ze své kvalifikované nabidky, podle které zhotovi stavbu podle
pozadavku Objednatele.

Standard stavby a pouZzitych material( je stanoven v této projektové dokumentaci
formou obecného vyrobku, ktery pfislusny standard reprezentuje. Tyto standardy jsou
doporucené. Zhotovitel maze nabidnout jiny vyrobek (vyrobce) pokud jejich standard
bude odpovidat standardiim, uvedenym v této PD. Jestlize Zhotovitel navrhuje pouziti
jiného materialu, nez je uvedeno zde nebo ve vykresové dokumentaci, potom tento
navrh (v€etné ceny) musi byt doplnén v nabidce.

V pfipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materialu ¢i vyrobku
nebo neni uveden vyrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek,
musi Zhotovitel pfedlozZit své navrhy s technickym popisem a s cenou ke schvéleni
projektantovi potazmo investorovi.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby
projektova dokumentace cokoliv opomenula. V pfipadé€, Ze dle minéni nabizejiciho je
tomu tak, musi toto uvést pred zapocetim praci. Jestlize tak neucini, predpoklada se,
Ze zahrnul vSe nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkeré materidly pouzivané pfi vystavbé jsou
v souladu s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi platnymi ¢eskymi normami a
platnymi vyhlaSkami. Zhotovitel je rovnéZz povinen zajistit, Ze vSechny importované
materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi
predpisy CSN a zku3ebnimi poZadavky.

VesSkeré zm ény pii realizaci dila proti p FedloZené projektové dokumentaci musi
byt odsouhlaseny projektantem.
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TRASKO

projekty a stavby

Predbézné pozadavky na ostatni profese
D.1.01.4b - Vytapéni

AKCE: STAVEBNi UPRAVY PROSTOR PRO UMISTEN{ SPECT/CT V NEMOCNICI KYJOV

POZADAVKY NA PROFESI STAVBA - Ing. Tomicky

- vytvoreni a nasledné zapraveni prostupl a drazek pro vedeni rozvod( tepla dle vykresové
dokumentace <- hladina TR-prostupy (2x drazka 1. NP, 2x prostup 1. PP)

POZADAVKY NA PROFESI VZT — Jan Leznar

- vyméniky VZT zafizeni navrhnout na teplotni spad 60/40 °C

POZADAVKY NA PROFESI MaR - Ing. Vladimir Geyer

- dodat trojcestny (dvojcestny) el. ventil v¢. pohonu 0+10 V na vstupu do ohftivace v centralni
VZT jednotce a fidit jeho provoz dle pozadavkl VZT

- fidit a napdjet ¢erpadlo (pro ohfivac) VZT jednotky dle pozadavk( VZT

- ucentralni VZT jednotky — napdjet, fidit a monitorovat chod zafizeni pro dodavku tepla do
VZT jednotky (dle poZzadavki VZT)

- prenos dat na centrdlni dispecink

- optimalizovat a oZivit systém vytdpéni

POZADAVKY NA PROFESI ELEKTRO - Ing. Daniel Hajzler

- provoz a napajeni uzlu pro ohfiva¢ VZT jednotky zajisti profese MaR
- zajistit pozadovany ptikon el. energie pro rozvadéc¢ MaR pro distribuci tepla ve strojovné VZT
-cca 0,1 kw/230V

e S~ A C e \g . -
@ technicka zafrizeni ﬂ dopravni a inzenyrské K projekce, montaz,
budov stavby 50 servis, provoz

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 VySkov T 517343999 F 517 343994 E trasko@trasko.cz '
Ic 25549464 bpic CZ 25549 464 €0 KB Vyskov, 8996330267/0100 www.trasko.cz
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