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B.1  POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v extravilanu obce Krepice. Jedna se o silnici Il. tfidy 11/381, ktera dopravné
propojuje okresy Brno — venkov, Bfeclav a Hodonin. Usek Fe$eny touto dokumentaci je mezi obci
Kfepice a Velké Némcice. ZaCatek opravy je v km 15,850 na konci zUzZeni navazuje na prvni ¢ast
opravy, ktera byla zpracovana firmou ViaDesigne s.r.o. konec useku je vkm 16,851 u tabule
zacatek/ konec obce Krepice. Celkova délka je 1,001 26m

Stavba se nachazi na k. U. Kfepice [675946]. Silnice je vedena v rovinatém az pahorkovitém
terénu. Silnice je obousmérna, smérové nerozdélna se Sifkou stavajiciho zpevnéni 5,80 — 6,15m.
Na silnici se napojuji Ctyfi nezpevnéné sjezdy na pole nebo na pozemek a napojeni jedné ucelové
komunikace. NavrZzena oprava je souvislou udrzbou spocivajici v recyklaci Casti asfaltového
souvrstvi a provedeni novych asfaltovych vrstev formou nadvySeni vozovky o 0,1m.

V zajmovém uzemi se nachazeji stavajici inzenyrské sité podzemni.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby, tzemnim
souhlasem

Stavba je vedena jako oprava stavajici komunikace. Jedna se o souvislou udrzbu stavajici
komunikace. Zajmy uzemniho planovani nejsou dotéeny. Provedenim udrzby nedojde ke zméné
funkéniho vyuziti zajmového uzemi.

c) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci

Stavba se nachazi na plochach v tizemnim planu oznacenych jako Komunikace, které zahrnuiji
umisténi dopravni infrastruktury. Stavba je tedy v souladu s plathym Uzemnim planem obce
Kfepice.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostl a
podzemich vod

Stavba je opravou stavajici silnice Il. tfidy - podrobnéjsi charakteristiku uzemi nebylo tfeba

.....

je mozno charakterizovat uzemi jako rovinaté az pahorkovité (vétsi ¢ast délky stavby se pohybuje
v podélném sklonu do 6%). Stavba se nachazi v rozmezi nadmorskych vysek 219-251 m.n.m.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumud a méreni

[1] Geodetické zaméfeni skutecného stavu (GEOPEN, s.r.o., srpen 2024)

[2] Zjisténi a ovéreni stavajicich inZenyrskych siti (Linio Plan, s.r.o0., Cervenec 2024)

[3] Rekognoskace zajmového uzemi, fotodokumentace (Linio Plan, s.r.o., Cervenec 2024)
[4] Diagnostika vozovky (CONSULTEST, s.r.o0., kvéten 2023 - podklad od investorem)

Poloha a zaméfeni inZenyrskych siti — data o existenci a prabéhu inZenyrskych siti byla
poskytnuta jednotlivymi spravci na zakladé pozadavku projektanta Linio Plan s.r.o. V zajmovém
uzemi se nachazi sdélovaci vedeni firmy CETIN souCasné elektrické vedeni stejné firmy.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu

Stavba se nenachazi v pamatkové zéné, na Uzemi pamatkové rezervace ani na zvlasté
chranéném uUzemi. Stavba také nema dopad na zadné dalsi kulturni pamatky nebo pamatkové
chranéné objekty.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovaném uzemi apod.

Zajmova oblast se nenachazi v zaplavovéem Uzemi (viz obr. niZe s vyznacenou oblasti Q100) ani
v Uzemi poddolovaném.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
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Vzhledem k typu stavby nebude mit stavba negativni vliv na okoli. V dusledku odstranéni
poruch vozovky dojde k mirnému sniZeni hlukové zatéze. Odtokové poméry nebudou stavbou
méneény.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

V ramci stavby dojde k asanaci 4 strom( a odstrani se 30 m? kefl. Naletova zele v oblasti
mostu a stromy které jsou dotéeny reprofilaci pfikopt budou odstranéna v ramci udrzbovych praci
pfed zahajenim stavby. K demolici dojde pouze v souvislosti s rekonstrukci konstrukce vozovky.

j) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
ur€enych k pInéni funkce lesa

Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa. Velka ¢ast stavajici komunikace
lezi na pozemcich s druhem pozemku orna pdda. Tyto pozemKky v8ak nejsou nové zasazeny,
v souCasné dobé je komunikace na téchto pozemnich situovana, pozemky jsou nevyporadany.
Timto projektem (vzhledem ke stupni projektu PDPS) tato problematika neni feSena.

k) uzemné technické podminky (zejména napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)

Stavba je opravou stavajici komunikace. Napojeni silnice na dopravni infrastrukturu zUstava
zachovano. Stavba se nachazi v nezastavéné oblasti u obce Kiepice. Vystavbu novych
inZzenyrskych siti projekt nefesi. Zajisténi potfebnych energii na stavbé bude feSeno zhotovitelem
na vlastni naklady. Pfistup na stavbu bude zaji§tén po stavajici silnici 11/381 ve sméru od Velkych
Némcic/Brna nebo od Krepic. Pfistup na okolni pozemky bude stavbou do¢asné ¢astec¢né omezen.

Stavba nefeSi bezbariérové uzivani, jedna se o silnici v extravilanu bez ploch pro pési.

[) _vécné a Easové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude realizovana v jednom ¢asovém obdobi a to ve 2 etapach rozdélenych na prace
realizované vzdy v jedné poloviné vozovky s pfislusnymi dopravnimi omezenimi vzdy pro dany usek
stavby, a to vzdy po jedné poloviné vozovky. Délka Usekl bude stanovena na cca 500 m s fizenim
mobilni SSZ.

Predpokladany termin realizace na zakladé zjisténych informaci je roku 2025. Stavba nemam
Zadnou Casovou vazbu ani podminujici jinou stavbu.

m)_seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

k. 0. Kfepice [675946] p.C. 2351/3, 2351/2, 921/1, 916/6 a velké mnozstvi dalSich. Jedna se o
pozemky druhu ostatni plocha se zpusobem vyuziti silnice nebo ostatni komunikace. Je zde velké
mnozstvi pozemkld druhu oma plda. Jedna se o nevyporadany stav. Soucasti této PD neni
vyporadani ani feSeni tohoto stavu.

n) seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni

pasmo
V ramci stavby nevznikne Zadné nové ochranné pasmo.

0) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nebude pozadovano.

p) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
viz odstavec k)

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby (u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu),
udaje o dotéené komunikaci
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Jedna se o zménu dokoncené stavby. Silnice Il. tfidy ¢. 381.
b) ulel uzivani stavby: dopravni

c) trvala nebo do€asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu. Do¢asnou stavbou bude pouze zafizeni stavenisté.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby a
technickych pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu
s odchylnym feSenim z platnych pfedpist a norem
Obecné pozadavky na vyuziti uzemi byly dodrzeny. Nebyla vydana rozhodnuti o povoleni
vyjimky z obecnych pozadavkud na vyuzivani uzemi. Jedna se o prub&znou udrzbu komunikace.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

Stavba je vedena jako oprava stavajici komunikace v ramci prabézné udrzby bez ziskani
jakéhokoliv povoleni.

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrd stavby

Pfedmétem stavby je oprava silnice 11/381 v Useku extravilanu mezi obci Krepice a Velké
Némcice obecné beze zmény Sifkového a vySkového uspofadani komunikace s vySkovym
navySenim 0,1m. Prabéh nivelety kopiruje stavajici stav s drobnym vyrovnanim kratkych podéinych
vin. Zakladni pfi¢ny sklon je navrzen 2,5%. Klopeni v nékterych obloucich je upraveno, aby vice
odpovidalo normovym parametriim. PFicné feSeni tak vice odpovida normovym parametrim a
v nékterych mistech je tak pfricného klopeni odlisné od stavajiciho.

Sitka vozovky je sjednocena na hodnotu 6,10 m a bude vymezena nezpevnénou krajnici $itky
0,75 m s osazenim novych smérovych sloupkl. Soucasti opravy je doplnéni nezpevnéni krajnice
vCetné celé konstrukce vozovky v mistech, kde chybi pfedevSim v useku mostu (most €. 381-010
km 0,879 05 — 0,887 11).

Soucasti opravy je navrzena reprofilace pravostranného pfikopu na min. hloubku 0,5 m od hrany
komunikace. Stavajici systém odvodnéni bude zachovan a bude doplinén o skluzy podél opér mostu
na strané vtoku i vytoku, tak aby destova voda neposkozovala nezpevnénou krajnici a svah zemniho
télesa. Skluzy jsou navrzeny jako dlazdéné z 5 fadky zulovych kostek.

Z hlediska realizace opravy se bude oprava provadét po polovinach vozovky se zachovanim
stavajiciho provozu fizeného mobilni SSZ. S opravou silnice souvisi nutny zasah do okolniho
prostoru, a to v nezbytné nutném rozsahu. Jedna se pfedevsim o Upravu napojeni sjezdl na pole a
pozemkKy a napojeni uCelové komunikace. Stavajici svislé dopravni znaceni neni stavbou dotceno.
Budou doplnény smérovou sloupky a éervené smérové sloupky v misté& napojeni UK v km 0,683 83
a 0,706 57. Vodorovné dopravni znaceni bude obnoveno.

IdentifikaCni a zakladni udaje o pfedmétu stavby:

Misto stavby: obec Kfepice

Charakter stavby: zména dokoncené stavby

Hlavni pfedmét stavby silnice 11/381 v useku mezi obci Kfepice a Velké Némcice
Kategorie extravilan: S 7.1/90

Trida B — sbérné, s funkci dopravné-obsluznou

Celkova délka useku 1001 m

Tfida dopravniho zatizeni: IV. tfidou dopravniho zatizeni (101 - 500 TNV/24 h) pro

navrhovou uroven poruSeni D1 (silnice Il. tfidy)

g) u zmén stavaijicich staveb Udaje o jejich sou¢asném stavu
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Soucasny stav vozovky vyplyva pfedevSim z provedené diagnostiky vozovky pro pfedmétnou
lokalitu: Diagnostika vozovky silnice 11/381 Velké Némcice - Krepice (km 14,560 — 16,941)
zpracované firmou CONSULTES, a.s. v kvétnu 2023 (podklad od investora). Soucasti diagnostiky
byla vizualni prohlidka s fotodokumentaci, skladba vozovky byla posouzena odebranymi jadrovymi
vyvrty, resp. sondami a navazujicimi laboratornimi zkouskami a bylo provedeno méfeni unosnosti
vozovky. Obsahem diagnostiky bylo také odebrani a vyhodnoceni vzork(l asfaltové smési pro
stanoveni obsahu PAU, podle kterého byly asf. vrstvy zatfidény do kvalitativnich tfid dle Vyhl.
283/2023 Sh. Na zakladé téchto provedenych praci byl navrzen zpisob opravy vozovky.

Stavajici vozovka je zafazena do klasifikacniho stupné 5 a vykazuje tyto vlastnosti: hloubkova
koroze v€. vyvoje vytlukd, povrch je vyrazné porusen vS8emi typy trhlin i nerovnostmi, vyspravky
(provizorni vyspravky asfaltovych smési a od km 15,900 rovnéz provizorni vyspravky okrajd, vytlukd
a trhlin tryskovou metodou), nepravidelné hrboly a plosné deformace s poklesem a nerovnostmi
v misté sitovych drhlin dale zanesené pfikopy a zvySené nezpevnéné krajnice. Asfaltové souvrstvi
ma mensi tloustku a lezi na podkladni vrstvé z penetracniho makadamu. Bylo zjisténo ve velkém
rozsahu nespojeni vrstev, pfipadné rozpad souvrstvi. V useku vozovky, ktera je pfedmétem této
dokumentace nebyl provedeno méfeni PAU. Kvalita asfaltovych vrstev je nizka. V podlozi vozovky
byla zastizena jilovitd zemina. Unosnost vozovky je vyrazné nehomogeni, vyhovujici body st¥idaji
body, kde byl vyhodnocen havarijni stav, lepSi unosnost vykazuje leva strana vozovky. Byla zjisténa
nevyhovujici skladba konstrukce vozovky. Navrzené zesileni vozovky odpovida zbytkové Zivotnosti
cca 10 let.

Na zakladé provedené diagnostiky byla navrZzena nasledujici oprava:

- oprava s vyuzitim technologie recyklace za studena na misté (TP87, VTL11) a pokladka
novych asfaltovych vrstev. Recyklaci se homogenizuji stavajici asfaltové vrstvy s nizkou
kvalitou a pfipravi se podklad pro pokladku novych asfaltovych vrstev, naslednou pokladkou
novych asfaltovych vrstev se zvysi cellova tlouStka konstrukce vozovky, ¢imz dojde (spolu
s recyklaci) s Caste€nému zvySeni unosnosti vozovky. Oprava vSak nefeSi nehomogenni
skladbu a unosnost stavajici vozovky vcetné pfitomnosti nevhodné zeminy v podlozi. Jedna
se 0 zpUsob opravy s omezenou ocekavanou zivotnosti cca 10 let.

Na sil. 11/381 jsou napojeny 4 sjezdll na pole nebo na pozemek a jedna ucelova komunikace.

h) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist — kulturni pamatka apod.

Stavba nevyzaduje Zadnou zvlastni ochranu. Lokalita neni souc¢asti Zadného pfirodniho parku.
Lokalita neni evropsky vyznamnym uzemim ani ptaci oblasti v ramci programu Natura 2000. Stavba
se nenachazi v pamatkové chranéném uzemi.

i) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodarfeni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadul a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Pfipojeni stavby na potfebné sité v okoli stavby bude obecné zajisténo z vlastnich zdroj
dodavatelské firmy. Odtokové poméry v dotéeném Uzemi se nezméni. Voda z komunikace bude
svedena diky pficnému a podélnému spadu do pfilehlych procisténych pfikop a terénu. Stavajici
pfikop na pravé strané komunikace bude reprofilovan na min. hloubku 0,5 m. Material, ktery nebude
vyuzity na stavbé a ostatni vytéZeny material bude odvezen na fizenou skladku. Pro nové konstrukce
vozovky se pouzije nakupovany material (Caste¢né bude v ramci recyklace na misté za studena
zapracovan vytézeny material). V ramci stavebnich praci budou vznikat odpady vazané na vlastni
demoli¢ni a stavebni ¢innost. Pfedpoklada se, Ze vSechny odpady vzniklé touto ¢innosti bude mozno
zaradit do kategorie ostatni odpad (,0“). Produkované mnozstvi odpadu i emisi je pak malé.

j) zakladni predpoklady vystavby (etapizace vystavby, Casové udaje o zahdjeni, realizaci,
dokoncéeni stavby a pfedani do uzivani)
Stavba bude realizovana v jednom ¢asovém obdobi, a to ve 2 etapach rozdélenych na prace
realizované vzdy v jedné poloviné vozovky s pfislusnymi dopravnimi omezenimi vZdy pro dany usek
stavby. Délka usekl bude stanovena na cca 500 m s fizenim mobilni SSZ.
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Predpokladany termin realizace

Na zakladé dostupnych informaci zjisténych na jednani bude stavba realizovana v prvni
poloviné roku 2025.

Predpokladana délka vystavby: 2 mésice

k) zakladni poZadavky na pfed€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb (doba jejich trvani ve
vztahu k dokon€eni a uzivani stavby)

Cela stavba k trvalému uzivani jako celek bude pfedana po jejim celkovém dokonceni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a)_Urbanizmus: neni feSeno — stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nevyzaduje
zménu uzemniho planu. Jedna se o udrzbu stavajici komunikace ve stavajicich parametrech.

b)_Architektonické FeSeni: neni feSeno — architektonické pozadavky na barevné feSeni stavby
nejsou. Nejsou uplatiiovany specialni pozadavky na architektonické a vytvarné feSeni. Stavba bude
provedena ze standardné pouzivanych materiald. Komunikace bude mit asfaltovy kryt. Napojeni a
sjezdy budou odpovidat stavajicimu provedeni. Konstrukce jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly svou
funkénosti danému typu provozu.

B.2.3 Celkové stavebné technické reSeni

a) popis celkové koncepce stavebné technické feSeni objektl
Reseni opravy silnice 11/381 je popsano v bodé 2.6 Zékladni charakteristika objekt.

b) celkova bilance narokl vSech druhu energii

Stavba se nachazi v extravilanu. Veskeré druhy energii, telekomunikace a vodniho
hospodarstvi které se nenachazeji v jeji blizkosti budou feSeny zhotovitelem na stavbé. Stavba ke
svému provozu nevykazuje specialni pozadavky na vyuziti energii. Zajisténi zdroje vody na stavbé
bude feSeno zhotovitelem na vlastni naklady.

c) celkova spotfeba vody
Zajisténi zdroje vody na stavbé bude feSeno zhotovitelem na vlastni naklady.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi

Veskeré odpady, které budou vznikat na stavbé, musi plvodce zabezpecit pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhd a
kategorii a pfevést do vlastnictvi pouze subjektu Ci osobé opravnéné k jejich prevzeti (pokud odpady
nemuze sam vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech) a dodrzovat dalSi povinnosti
puvodce odpadl uvedené v § 15 zakona o odpadech ¢.541/2020.

V ramci odpadového hospodarstvi musi byt dodrzovana hierarchie zplisobl nakladani s odpady
dle § 3 odst. 2 zakona o odpadech. Z toho vyplyva, Ze napf. stavebni odpad musi byt pfednostné
vyuzit pro recyklaci stavebnich odpadu.

Pavodci odpadd, ktefi nakladaji s odpady, jsou povinni vést prubéznou evidenci o odpadech a
zpusobech nakladani s nimi v souladu s § 94 zakona o odpadech.

Pokud budou vznikat (v ramci stavby se to nepfedpoklada) nebezpeéné odpady, je povinnosti
puvodce odpadu vyzadat si k nakladani s nimi souhlas vécné a mistné pfislusného organu statni
spravy, s navazujicimi zménami v kompetencich, a to nejpozdéji ke dnu zahajeni provozu, stavby.

Odpadni materialy (odpady), jejichz vznik se pfedpoklada v souvislosti s demoli¢nimi pracemi
a vystavbou, jsou druhové zafazeny na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb. Nelze v8ak vyloudit,
Ze v prubéhu vystavby budou nékteré druhy odpadl na zakladé jejich zjiSténych slozek zafazeny
jinak.
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Katalogova Cisla predpokladanych odpadl (dle Vyhl. ¢ 8/2021 Sh.) a jejich odhadované
mnozstvi:

Nazev Katalog. | Kate | Odhad. | Mérn | Charakteristika odpadu -| ZpUsob odstranéni
odpadu dle Cislo gorie| mnozstvi| a proces vzniku
Katalogu jednot
odpadu ka
Asfaltové 170302 | O 7,5 t Stavajici Castecné jiné vyuziti odpadu
smesi zpevnéni sjezdl
neuvedené
pod €.
170301
Zemina a 170504 | O 454 6 t vykopana zemina recyklace odpadu;
kameni neupotfebitelna na pfip. jiné vyuziti
neuvedené stavenisti (sanace, odpadl
pod ¢.170503 pfikopy, odkopy u mostu,
zemina patky, ...)
Uliéni smetky | 200303 | O 362,0 t material z povrchu odstranéni odpadu
stavajicich nezpevnénych
krajnic

S odpady bude nakladano v souladu s podminkami stanovenymi Zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu a veSkeré vzniklé odpady budou pfedany osobé opravnéné
k pfevzeti odpadt do vlastnictvi dle § 72 odst. 3 zakona o odpadech, tj. osobé, ktera je
provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadu.

Nakladani s odpady bude provadéno v souladu sPlanem odpadového hospodarstvi
Jihomoravského kraje 2016-2025. V ekonomicky dostupném 3irS§im okoli stavby (v ramci
Jihomoravského kraje) je nékolik firem opravnénych ke sbéru a vykupu odpadl nebo provozujicich
zafizeni k vyuzivani a odstrafiovani odpadu na zakladé Zakona o odpadech ¢.541/2020 Sb a dalSich
zakonu. Tak Ize veSkeré odpady, které vzniknou pfi vystavbé pfedmétné stavby vyuzit nebo odstranit
jiz v pribéhu vystavby bez dalSiho rizika ohrozeni zivotniho prostfedi v Uzemi stavby a jejiho okoli.

VytéZena zemina vhodnych vlastnosti pouzita na téZze stavbé neni odpadem. Odfrézované
asfaltové vrstvy pouZité na téze stavbé nebo odstranéné v rezii zhotovitele nejsou odpadem.

e) poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni vefejné komunikacni sité
Stavba nema Zadné zvlastni pozadavky na sité komunika&niho vedeni a elektronického zafizeni
vefejné komunikacni sité. Telekomunikaéni potfeby budou pokryty ze zdroji zhotovitele.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Soucasti stavby neni navrh komunikaci pro pési.

B.2.5 Bezpecnost prii uzivani stavby

Bezpecnost uc€astniku silni¢niho provozu z hlediska technického feseni jednotlivych objektu je
dana dodrzenim platnych norem a technickych predpisu (zajisténi rozhledu v kfizovatce, v mistech
sjezdl a prfechodl pro chodce). Bezpecnost u€astnikl provozu je podminéna dodrzovanim zakonu,
vyhlasek a predpist platnych pro kazdého uzivatele pozemnich komunikaci.

NavrZzena stavba by méla splfiovat vesSkeré pozadavky na bezpecnost silnicniho provozu dané
zakonem a normami vypsanymi nize.

Zakonem €. 13/1997 Sb. v platném znéni o pozemnich komunikacich
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CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

Z hlediska pozadavku civilni obrany a pozarni ochrany nedojde stavbou ke zménam oproti
souCasnému stavu. Stavba bude realizovana pfi dopravni uzavirce s pfevedenim dopravy na
objizdné trasy. Dopravni omezeni budou hlaSena v pfedstihu na Hasi¢sky zachranny sbor
Jihomoravského kraje.

Zakon 309/2006 Sb. nafizuje investorim povinnost zajistit ¢innost koordinatora BOZP na
stavbach, na nichz se zaroven pohybuji pracovnici vice nez jednoho zhotovitele. Koordinator BOZP
je kvalifikovana osoba, jejimz ukolem je zajistit bezpe&nost a ochranu zdravi pfi pfipravé a realizaci
stavby, navrhovat a dohliZet na realizaci preventivnich opatfeni, vést pfisluSnou dokumentaci.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) popis sou€asného stavu — viz oddil této zpravy B.2.1 Celkova koncepce reSeni stavby, odstavec
g) u zmén stavajicich staveb tdaje o jejich sou¢asném stavu.

b) popis navrzeného stavu

SO 101 Silnice 11/381

Tento hlavni stavebni objekt FeSi opravu silnice 11/381 v provoznim stani¢eni 15,850 — 16,851.
ZacCatek opravy je v km 15,850 na konci zuzeni navazuje na prvni ¢ast opravy, ktera byla zpracovana
firmou ViaDesigne s.r.o. konec useku je v provoznim stani¢eni km 16,851 u tabule zacatek/ konec
obce Krepice. Celkova délka useku opravy je 1,001 26 m.

Typ pouzité technologie opravy je navrzen dle diagnostiky viz. bod 2.71. g). Vzhledem k mostu,
ktery se vyskytuje vtrase opravy a nutnosti realizace pfechodovych oblasti, které vyrovnani
navrzené navyseni 0,1 m byla technologie doplnéna o uUseky s frézovanim a s vyménou pouze
obrusné a lozné vrstvy (most + pfechodova oblast mostu).
V kratkych Usecich v kaji vozovky je navrzené doplnéni celé konstrukce vozovky vcetné vymény
podlozi.

Obecné je FfeSeni opravy navrzeno beze zmény Sitkového a vyskového usporfadani komunikace
s vySkovym navySenim 0,1m. Prubéh nivelety kopiruje stavajici stav s drobnym vyrovnanim
kratkych podélnych vin. Zakladni pficny sklon je navrzen 2,5%. Klopeni v nékterych obloucich je
upraveno, aby vice odpovidalo normovym parametram. PFi¢né feSeni tak vice odpovida normovym
parametriim a v nékterych mistech je tak pficného klopeni odlisné od stavajiciho.

Vozovka bude vymezena nezpevnénou krajnici Sifky 0,75 m s osazenim novych smérovych
sloupkl. Soucasti opravy je doplnéni nezpevnéni krajnice v mistech, kde chybi (most ¢. 381-010 km
0,879 05-0,887 11).

Soucasti opravy je navrzena reprofilace pravostranného pfikopu na min. hloubku 0,5 m od hrany
komunikace. Stavajici systém odvodnéni bude zachovan a bude doplnén o skluzy podél opér mosty
na strané vtoku i vytoku, tak aby destova voda neposkozovala nezpevnénou krajnici a svah zemniho
télesa. Skluzy jsou navrzeny jako dlazdéné z 5 fadky Zulovych kostek do bet. loZe tl. 100 mm.

S opravou silnice souvisi nutny zasah do okolniho prostoru, a to v nezbytné nutném rozsahu.
Jedna se pfedevsim o Upravu napojeni sjezdl na pole a pozemky a napojeni uc¢elové komunikace.
Uprava sjezdu je navrzena dle stavajici konstrukce, tedy u sjezdd nezpevnéna a u napojeni ugelové
komunikace s asfaltovym povrchem. Vyrovnani se provede v nezbytné nutném rozsahu. Stavajici
svislé dopravni znaCeni neni stavbou dotfeno. Budou doplnény smérovou sloupky a Cervené
smérové sloupky v misté napojeni UK v km 0,683 83 a 0,706 57. Vodorovné dopravni znadeni bude
obnoveno a doplnéno v mistech kde bylo provozem poskozeno.

Z hlediska realizace opravy se bude oprava provadét po polovinach vozovky se zachovanim
stavajiciho provozu fizeného mobilni SSZ. Odhadovana doba vystavby je 2 mésice. Stavba bude
realizovana v jednom Casovém obdobi a to ve 2 etapach rozdélenych na prace realizované vzdy
v jedné poloviné vozovky s prislusnymi dopravnimi omezenimi vzdy pro dany usek stavby. Pro
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danou etapu vzdy dojde k dopravnim omezenim, ktera si vyzadaji pfechodnou mistni Upravu
provozu se zfizenim provizorniho dopravniho znaceni.

Vzhledem k situovani stavby do extravilanu obce dojde o omezeni sjezdu na pole nebo do
zahrady. Dopravni obsluZnost izemi bude zachovana po celou dobu stavby.

Navrh dopravnich opatfeni je predbézny, vybrany zhotovitel stavby je povinen pred vlastni
realizaci stavby projednat kone€ny navrh s Policii CR.

Podrobny technicky popis viz technicka zprava a situace objizdnych tras (v ¢asti dokumentace
D Dokumentace objektu, SO 101 Silnice 11/381).

1. Pozemni komunikace

Misto stavby: obec Kfepice

Charakter stavby: zména dokoncené stavby

Hlavni pfedmét stavby silnice 11/381 v Useku mezi obci Krepice a Velké Némcice
Kategorie extravilan: S 7.1/90

Trida mistni komunikace funkéni skupiny B (sbérna)

Celkova délka useku 1001 m

Tfida dopravniho zatizeni: IV. tfidou dopravniho zatizeni (101 - 500 TNV/24 h) pro

navrhovou uroven poruseni D1 (silnice Il. tfidy)

Podrobny technicky popis je patrmny z pfiloh stavebniho objektu SO 101 Silnice 1I/381 (v Casti
dokumentace D Dokumentace objektt), situacni feSeni viz pfiloha C2 Koordinacni situacni vykres.

2. Mostni objekty a zdi
V Useku opravy je most €. 381-010. Jiné mostni objekty a zdi nejsou soucasti stavby.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
Vzhledem k typu stavby (oprava) nedojde ke zméné zpUsobu odvodnéni oproti stavajicimu
stavu. Destové vody z povrchu komunikaci, sjezdd a UK budou stejné jako nyni svedeny pfiénym
sklonem a podélnym spadem pres nezpevnénou krajnici do procisténych pFikopl nebo terénu.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou soucasti stavby.

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Nejsou soucasti stavby.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecénostni zafizeni: v rozsahu stavby se nachazi smérové sloupky a
zabradli mostu €. 381-010.
b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace

a telematiku: nedojde k zasahu do svislého dopravniho znaCeni. Soucasti vodorovného DZ je
nastfik stfedové €ary a vodicich prouzkd. V ramci dopravnich opatfeni bude k usmérnéni provozu
osazeno na nezbytné nutnou dobu provizorni svislé dopravni znaCeni a svételné signalizacni
zafizeni. Zafizeni pro provozni informace a telematiku se u feSené stavby nevyskytuiji.

c) verejné osvétleni: nefesdi se

d) ochrany proti vniku voIné Zijicich Zivo€ichl na komunikace a umoznéni jejich migrace
pres komunikace: nefeSi se

e) opatreni proti osInéni: nefesi se
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7. Objekty ostatnich skupin objektu

Vzhledem k charakteru stavby (oprava) a jejimu rozsahu nejsou soucasti PD dalsi stavebni
objekty.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Nejsou navrzena.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, kterd nezahrnuje Zadné uzaviené objekty. Z
hlediska Vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. spada stavba do kategorie 0, ktera nepfedstavuje zvlastni
nebezpedi.

Uzavirky v ramci stavby budou pfedem hlaSeny centrale I1ZS. Provedenim stavby nejsou
dotCeny stavajici pfistupové komunikace nebo nastupni plochy ke stavajicim objektim pro vozidla
hasi¢ského zachranného sboru. Stavebnimi Upravami nebude zasahovano do vefejného
vodovodniho fadu. Nebude omezena dostupnost vnéjSich odbérnich mist pozarni vody (pozarni
hydranty), ztizenych dle CSN 73 0873. Stavajici vodovodni hydranty nebudou stavbou nijak dotéeny,
tudiz v pfipadé pozaru v okoli bude zaijistén pfistup hasi¢u k témto hydrantiim. Provedena stavba
nebude mit vliv na €innost hasi¢ského zachranného sboru.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba ke svému provozu nevyzaduje vyuziti energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Nejsou realizovana zvlastni opatfeni pfed ucinky hluku a emisemi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pired negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Prizkum nebyl proveden.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

d) ochrana pfed hlukem
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

e) protipovodriova opatfeni

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi, nejsou feSena protipovodriova opatieni.

f) ochrana pfed sesuvy pudy
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

g) ochrana pred vlivy poddolovani
Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi.

h) ostatni negativni vlivy
Zadné dalsi vlivy nejsou znamy.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
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Pfipojeni na technickou infrastrukturu stavba nevyzaduje, stavbou nejsou vyvolany prelozky IS.
Stavajici IS by vzhledem k typu opravy nemély a nesmi byt dotéeny.

b) pfipojovaci rozméry, vykonovée kapacity a délky
Zasah do stavajicich IS neni stavbou vyvolan, nejsou tedy feSeny ani podrobnosti pfipojeni.

B.4 DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Silnice svym charakterem nefe$i poZzadavky na uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace dle platné vyhlasky €. 398/2009 Sb. Jedna se o udrzbu stavajici vozovky.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni.

c) doprava v klidu
Tento projekt dopravu v klidu nefesi.

d) péSi a cyklistické stezky

V soucCasné dobé se v pfedmétné lokalité nenachazi trasy pro cyklisty a cyklisticka doprava
v ramci stavby neni nové feSena. Tento projekt nefeSi komunikace pro pési. Plochy pro pési se
v rozsahu stavby nevyskytuiji.

B.5 RESENiI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy:

Terénni upravy vzhledem k charakteru stavby (oprava komunikace recyklaci za studena
s navySenim vozovky) projekt neobsahuje. Terénni Upravy budou souviset pouze s napojeni
nezpevnéné krajnice pfipadné s drobnou Upravou pfiléhajicich svahl pozemni komunikace
predevSim v ramci procisténi prikopl. Bude provedena reprofilace stavajiciho pravostranného
prikopu.

b) pouzité vegetalni prvky:

Vzhledem k charakteru stavby (oprava) nejsou Zzadné stromy ani kefe stavbou dotCeny a také
nejsou navrhovany Zadné vegetacni Upravy.

c) biotechnicka, protierozni opatfeni: nefesi se

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, pida

Pfedmétna stavba neni stacionarim zdrojem znecistovani ovzdusi. Ochranu ovzdusi tak bude
nutné fesit pouze béhem stavebni €innosti.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebude mit realizovana stavba podstatny vliv na
hlukovou zatéz a kvalitu ovzdusi. Pouze béhem vystavby dojde ke kratkodobému zvySeni prasnosti
a hlu¢nosti z divodu stavebnich praci. Vlivem opravy nedojde ke zhorSeni hlukovych pomérq, je
oCekavané zlepSeni oproti stavajicimu stavu (vzhledem k odstranéni napf. vymolu).

Zpusob odvodnéni se oproti stavajicimu stavu nezméni - destové vody z povrchu komunikace
budou stejné jako nyni svedeny pfes nezpevnénou krajnici do pfilehlych pfikopu a do pfilehlého
terénu.

Nakladani s odpady, vznikajici v misté stavby se bude fidit pfislusnymi ustanovenimi zakona o
odpadech &. 541/2020 Sb. v jeho platné znéni a ustanovenim vyhlasky MZP a MZ &.8/2021 Sb., o
hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadu.

. Linio Plan, s.r.o.
Linio_  sochorova 23
Plan 616 00 Brno 11



11/381 Velké Némcice — Krepice, 2. stavba B Zak. &.: L-24-092-000

PDPS

Ornice v ramci stavby nebude snimana. Timto projektem (vzhledem ke stupni projektu PDPS)
tato problematika neni feSena.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, pamatnych stromu, rostlin a Zivocichl), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bude ekologicka funkce a vazby v krajiné zachovana.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
V FfeSené lokalité se nenachazi Zadné zvlasté chranéné uzemi ani uzemi soustavy Natura 2000.

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostfedi,
je-li podkladem

Zamér nevyZaduje provedeni zjiStovaciho fizeni.

e) v_pripadé zameérd spadajicich do rezimu zékona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérld o nejlepSich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li

vydano
V ramci této stavby se nefesi.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpisu

K ochrané dalnic, silnic a mistnich komunikaci I., Il. a lll. tfidy a provozu na nich mimo souvisle
zastavéné uzemi obci slouzi ochranna pasma. Stavba se nachazi extravilanu obce a jeji ochranné
pasmu je 15 m.

Stavajici ochranna pasma:

Elektro:
Podle zakona &. 458/2000 Sb. plati, ze ochranna pasma u elektrickych vedeni jsou stanovena
svislymi rovinami po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni.

Kabelové vedeni vSeho druhu do 110 KV véetné: 1 m od krajnich kabell na obé strany

Sdélovaci vedeni:

Podle zakona &. 127/2005 Sb. plati, ze ochranné pasmo podzemniho komunikacniho vedeni po
stranach krajniho vedeni €ini: 0,5 m.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Z realizace stavby nevyplyvaji zadné dalSi pozadavky z hlediska plnéni ukoll ochrany
obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Technicka zprava

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Veskeré nutné materialy v pozadované kvalité a v potfebném mnozstvi si zajisti zhotovitel
stavby. Jejich mnozstvi je patrné z pfilohy Soupis praci. Jejich pfesné mnozstvi bude znamo az
v prubé&hu realizace stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Zakladni zpGsob odvodnéni stavenisté je plné v kompetenci zhotovitele stavby.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
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Pfistup na stavbu bude zajistén po stavajici silnici 11/381 bud ze sméru od Velkych Némdcic/ Brna
nebo od Krepic. Vystavbu ani rekonstrukci IS projekt nefesi. Zajisténi potfebnych energii na stavbé
bude feSeno zhotovitelem.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Okolni stavby a pozemky nesmi byt stavebni €innosti poSkozeny, nemély by byt ani dotceny.

e) ochrana okoli stavenidté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pfi provadéni stavby musi byt dodrzovany veskeré bezpecnostni pfedpisy a nafizeni za ucelem
ochrany osob pfi provadéni stavebnich Cinnosti. VSechny pfistupy na stavbu budou oznaceny
informacni tabuli o provadéni stavby. V pribéhu demolice i vystavby budou tato mista zajisténa
vhodnymi bezpecnostnimi opatfenimi.

Realizaci stavebnich uprav celého useku stavby bude nutno provadét tak, aby po celou dobu
vystavby byla zaji§téna provizorni dostupnost okolnich objektd pro mistni dopravu, hasice, policii a
zdravotni zachranou pomoc.

Zakon 309/2006 Sb. nafizuje investorim povinnost zajistit ¢innost koordinatora BOZP na
stavbach, na nichz se zaroven pohybuiji pracovnici vice nez jednoho zhotovitele. Koordinator BOZP
je kvalifikovana osoba, jejimz ukolem je zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfi pfipravé a realizaci
stavby, navrhovat a dohliZet na realizaci preventivnich opatfeni, vést prisluSnou dokumentaci.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba je vedena jako oprava stavajici komunikace. Nebyl zpracovavan zaborovy elaborat.
Obvod stavenisté je definovan stavajici plochou vozovky a pfilehlym silni¢nim pfikopem. Vzhledem
k charakteru stavby nebyl vypracovan samostatny vykres obvodu stavby / stavenisté. Obvod stavby
je soucasti vykresu C 2.2 Koordinacni situacni vykres v KN, vypocet vytyCeni obvodu stavby je
pfilohou TZ SO 101. Rozsah stavenisté urci zhotovitel. Stavenisté se nachazi na stavajici vozovce.
Pfipadné zazemi si zhotovitel vyfesi v ramci vlastnich zdroju (stavebni dvory, manipulaéni plochy
apod.). Stavba bude provadéna na pozemcich k. u. Kfepice [675946].

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

V pfedmétném Uzemi stavby, ktera je situovana v extravilanu se komunikace pro pési
nevyskytuji a nejsou feSeny.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Plavodcem odpadl budou firmy provadeéjici pfipravu Uzemi a vlastni vystavbu. Tyto firmy maji
povinnost nakladat s jednotlivymi odpady (které jejich Cinnosti vzniknou) v souladu s platnym
zakonem a souvisejicimi vyhladkami a pfedpisy.

Odpady budou vznikat v souvislosti s realizaci stavby. Pfi vystavbé dojde v ramci
demoli¢nich praci a provadénych vykopu ke vzniku téchto odpadovych materiala:

Odpadovymi materialy jsou:

Nazev odpadu dle Katalogu odpadu Katalog. €islo Kategorie
Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 170301 170302 (0]
Zemina a kameni neuvedené pod ¢.170503 170504 @)
zemina

Uliéni smetky 200303 @)

S odpady bude nakladano v souladu s podminkami stanovenymi Zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o odpadech a veskeré vzniklé odpady budou predany osobé& opravnéné k prevzeti odpadl do

. Linio Plan, s.r.o.
Linio_  sochorova 23
Plan 616 00 Brno 13



11/381 Velké Némcice — Krepice, 2. stavba B Zak. &.: L-24-092-000

PDPS

vlastnictvi dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech, tj. osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti
nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadu.

V souladu s planem odpadoveho hospodarstvi JmK 2016-2025 jehoz zavazna &ast byla
vyhlaSena Obecné zavaznou vyhlaskou jihomoravského kraje €. 1/2016 ve véstniku pravnich
predpisu Jihomoravského kraje bude s odpady nakladano dle §9a, ktery ustanovuje povinnost
dodrzovani hierarchie zplsobl nakladani s odpady, a to upfednostnéni vyuziti odpadt napfiklad
jejich recyklaci nebo vyuZiti na povrchu terénu v zafizenich k tomu uréenych apod. pfed uloZzenim
na fizenou skladku.

Predpoklada se, ze dodavatelské firmy budou vyuzivat stavajici stavebni dvory a skladky v
blizkém okoli stavby.

Ocekavané mnozstvi odpadu je stanoveno podle soupisu praci (pfiloha ,Soupis praci‘) a ve
vykazu kubatur vybouranych hmot bod 8.1 i) této zpravy. Skute¢né mnozstvi vzniklych odpadi bude
znamo az v prubéhu provadéni stavby a pfedavani jednotlivych odpadu k vyuziti, odstranéni nebo
pfi pfedavani osobé opravnéné ke sbéru nebo vykupu odpadu.

Odpadni materialy (odpady), jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s demoli¢nimi,
bouracimi pracemi a samotnou vystavbou, jsou druhové zafazeny na zakladé zkuSenosti z
obdobnych staveb. Nelze vS8ak vyloudit, Zze v pribéhu vystavby budou nékteré druhy odpadl na
zakladé jejich zjisténych slozek zafazeny jinak.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykop Vykop Vykop
Objekt | a odkop v trase ryhy a podkladni
(v&etné prikoptl) | jamy | vrstvy (~SD)

Cisténi | vykop | Nasyp, | odvoz na
krajnic | celkem | dosypa-vky | skladku

m?3 m? m? m?3 m?3 m?3 m?3
SO 101 358,3 0,3 0 181 539,3 131 408,3

j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Zhotovitel stavby musi pfijmout takova opatfeni, aby béhem realizace stavebnich praci
nedoS$lo k ohrozeni zivotniho prostfedi. PFi realizaci je tfeba postupovat Setrné k vegetaci a
nezasahovat zbyte€né do stavajici zelené. Zhotovitel musi bezpodmine¢né dodrZovat vesSkeré
platné zakony a predpisy o ochrané zivotniho prostfedi s dlrazem na ochranu povrchovych a
podpovrchovych vod. Pfi nahlych prudkych boufich je nutno poditat s rizikem vyplaveni stavenisté —
riziko je velmi malé.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat v8echny bezpecnostni predpisy ve

stavebnictvi a respektovat zejména:

- Ochranu proti hluku a vibracim: dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost nepfekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni.

- Ochranu proti znec¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem: dodavatel je povinen
zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim platnym zakonim o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Realizovat uc€inna opatfeni pro sniZovani emisi zneciStujicich latek do
ovzdu$i v okoli stavby — napf. minimalizovat dobu vystavby, zpracovat plan organizace
vystavby, pracovat podle zasad efektivniho stavebniho provozu atp.

- Ochranu proti znecisténi komunikaci a nadmérné prasnosti: Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté
musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejné silnicni sité. Pfipadné
znecistovani musi byt pravidelné odstranovano. Budou zavedena organizac¢ni opatreni
k omezeni prasnosti ze stavebni ¢innosti (napf. kropeni prasnych ploch apod.).
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- Ochranu proti zne€isténi povrchovych i podzemnich vod: po dobu vystavby je nutno pfi
provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenis§té vhodnym zplsobem zabezpedit,
aby nemohlo dojit ke znecisténi vodniho toku. Jedna se zejména o vhodny zpusob odvadéni
destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

- Ochranu stavajici zelené a zivoc€ichl: po dobu vystavby bude aktivné provadéna.

- Ochranu puady: zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby
stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a ulozit do nepropustné nadoby.

- Ochranu zivotniho prostfedi obecné

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan
bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavba musi byt provadéna v souladu s platnymi bezpe&nostnimi pfedpisy a normami pro
silniéni pozemni komunikace. Pfi praci na stavenisti je tfeba dodrzovat nafizeni viady €. 591/2006.,
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakon
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

VSechny pfistupy na stavbu budou oznacéeny informacni tabuli o provadéni stavby.

Zakon 309/2006 Sb. nafizuje investordm povinnost zajistit ¢innost koordinatora BOZP na
stavbach, na nichz se zaroven pohybuiji pracovnici vice nez jednoho zhotovitele. Koordinator BOZP
je kvalifikovana osoba, jejimz ukolem je zajistit bezpe&nost a ochranu zdravi pfi pfipravé a realizaci
stavby, navrhovat a dohlizet na realizaci preventivnich opatfeni, vést pfislusnou dokumentaci. Plan
BOZP je soucasti pfilohy B Souhrnna technicka zprava.

VeSkeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpisd,
pfisluSnych norem a technicko-kvalitativnich podminek, pfipadné podle zviastnich TKP s ddrazem
na provadéni pfedepsanych zkouSek a méfeni pro jednotlivé prace. VesSkeré materialy pouzité pfi
stavb& musi odpovidat vé&em platnym pravnim ptedpistim, TKP, CSN a CSN EN.

Zhotovitel pfedlozi certifikaty na pouzité materialy a vyrobky.

[) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vystavbou nejsou dotéeny zadné jiné stavby, které by vyzadovaly dodate¢né Upravy pro uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

m) _zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Stavba bude realizovana v jednom ¢asovém obdobi a to ve 2 etapach rozdélenych na prace
realizované vzdy v jedné poloviné vozovky s pfisluSnymi dopravnimi omezenimi vzdy pro dany usek
stavby, a to vzdy po jedné poloviné vozovky. Dopravni obsluznost Uzemi bude zachovana po celou
dobu stavby za provizomich dopravnich opatfeni.

K usmérnéni provozu na okolnich komunikacich se osadi na nezbytn& nutnou dobu provizorni
svislé dopravni znaCeni a mobilni SSZ. Pro stavbu je nutno vyuzit pfechodného svislého dopravniho
znaceni. Stavenisté bude fadné oznacéeno, tak aby splfiovalo TP 66 — ,0znaCovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich®. Ve8keré vykopy budou fadné ohrani¢eny pevnymi zabranami. Stavba
bude oznacena dle TP 66.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby feSeni dopravy béhem vystavby

Nestanovuji se. Zhotovitel si pfed zahajenim praci zajisti navrh, projednani a odsouhlaseni
navrhu dopravniho znaceni s pfisluSnymi spravnimi ufady. Znaceni ¢astecnych uzavirek a znaceni
stavby musi byt v souladu se zakonem o provozu na pozemnich komunikacich €. 361/2000 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisu, s vyhlaskou ¢. 30/2001 Sb., s TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich a TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich. Stavbu je mozno provadét po polovinach s fizenim provozu pomoci semaforové
soustavy. Pfedpokladana délka vystavby je 2 mésice.

0) zafizeni stavenisté s vyznagenim vjezdu

Skladovaci a pracovni plochy véetné potfebnych ploch pro skladky kusového materialu je
vhodné podle moznosti umistit na silniénim pozemku v nejblizSim okoli stavenisté, tj. na pfilehlych

. Linio Plan, s.r.o.
Linio_  sochorova 23
Plan 616 00 Brno 15



11/381 Velké Némcice — Krepice, 2. stavba B Zak. &.: L-24-092-000

PDPS

Usecich opravované komunikace. Je dulezité zkoordinovat umisténi zafizeni stavenisté a
skladovacich ploch v zavislosti na harmonogramu vystavby. Zafizeni stavenisté a pfipadny
pronajem jinych pozemkU bude zajisténo na naklady dodavatele. Vzhledem k liniové stavbé bude
vjezd na stavenisté vyznacCen pfisluSnymi tabulemi - zajisti zhotovitel stavby.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy (POV — plan organizace vystavby)

Realizaci stavebnich uprav bude nutno provadét tak, aby po celou dobu vystavby byl zajiStén
po sil. 11/381 prujezd linkové dopravy a alespon provizorni dostupnost dané lokality pro mistni
dopravu a obsluhu, hasice, policii a zdravotni zachranou pomoc.

e Pfipravné prace — pfiprava zfizeni stavenisté

e Odstranéni ¢asti stavajici komunikace, ¢isténi krajnic
e Sanace vozovky

e Provadéni konstrukénich vrstev vozovky a pfikopu

e Provedeni vodorovného dopravniho znaceni

e Dokoncovaci prace

B.8.2 Vykresy

Zakres stavenisté, pfistupu na stavenisté a organizace dopravy na stavenisti si s ohledem
na pouzité stavebni mechanizmy zajisti dodavatel stavby.

Stavba z hlediska koordinace stavebnich praci a mechanizm(i nevyzaduje specialni
Koordinacni vykres.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Navrh vécného a ¢asového postupu praci viz oddil 8.1 p) této zpravy. Definitivni pribéh
realizace stavby vcetné Casového harmonogramu provadéni praci zpracuje zhotovitel stavby a
predlozi objednateli ke schvaleni.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt
Schémata stavebnich postupl, budou zpracovana zhotovitelem stavby v ramci zpracovani

jednotlivych technologickych predpisa.
B.8.5 Bilance zemnich hmot
Viz ast této zpravy 2.3 Celkové technické feseni, bod d)

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vzhledem k typu stavby (oprava) nedojde ke zméné zpisobu odvodnéni oproti stavajicimu
stavu. Destové vody z povrchu komunikaci, sjezdd i UK budou stejné jako nyni svedeny svym
pricnym sklonem a podélnym spadem pfes nezpevnénou krajnici do pfilehlych pfikopl nebo do
terénu.

V Brné, listopad 2024 Ing. Jana Kutinova
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