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III/15272 Brno, ul. Libušina třída

A. Průvodní a technická zpráva
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1. Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: III/15272 Brno, ul. Libušina třída
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
                  Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Projektant: Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Stupeň dokumentace: PDPS


2. Údaje o umístění stavby
Místo stavby: Silnice III/15272 v intravilánu města Brna od křižovatky s ul. Voříškovou po rampu s ul. Žebětínskou.
Katastrální území: Kohoutovice
Kraj: Jihomoravský


3. Základní údaje o stavbě
Silnice III/15272 v brněnské městské části Kohoutovice vykazuje vlivem zatížení těžkou dopravou výraznou deformaci příčného i podélného profilu. Obrusná vrstva je narušena výtluky a povrch je vlivem vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodými s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi. U mostu 15272-4 se nachází z obou směrů propad vozovky.
Oprava silnice III/15272 bude prováděna v intravilánu mezi křižovatkou s ul. Voříškovou a rampou s ul. Žebětínskou v km 2,774 – 3,024 provozního staničení silnice III/15272. Délka opravovaného úseku činí 250 m. Oprava silnice III/15272 bude realizována ve stávajících směrových i šířkových parametrech silnice ve stávající niveletě. U mostu 15272-4 dojde k vyrovnání propadu vozovky do původní nivelety. Ve směru proti staničení budou vyrovnány silniční obruby (vyjma úseku na mostě 15272-4). Taktéž na tomto mostě bude provedena oprava pouze výměnou obrusné vrstvy v tl. 5 cm. Mimo tento úsek bude provedena výměna obrusné a ložné vrstvy. V celém úseku dojde k odstranění přídlažby na obou stranách vozovky. 


Na základě vizuální prohlídky je navržena následující technologie opravy povrchu:
· celoplošné frézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 100 mm (mimo most 15272-4)
· odfrézování tl. 50 mm na mostě 15272-4
· vybourání stávajícího dvouřádku ze žulových kostek
· vybourání stávajících silničních obrub ve směru proti staničení (vyjma mostu 15272-4)
· odfrézování tl. 60 mm v místě mrazových trhlin a sanací (na základě prohlídky po odfrézování 100 mm)
· ošetření (malých) mrazových trhlin
· spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2
· dorovnání propadu u mostu 15272-4 asfaltovým betonem pro podkladní vrstvy MODIFIK ACP 22+, 22S
· asfaltový beton pro podkladní vrstvy MODIFIK ACP 22+, 22S v tl. 60 mm (v místě sanace mraz. trhlin)
· provedení geomříže v místě sanace (mrazových trhlin)
· osazení (vybouraných) silničních obrubníků (vyjma mostu 15272-4)
· spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2
· asfaltový beton pro ložní vrstvy MODIFIK ACL 16+, 16S v tl. 50 mm
· výšková úprava revizních šachet a uličních vpustí
· spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2
· asfaltový beton pro obrusné vrstvy MODIFIK ACO 11+, 11S v tl. 50 mm 
· ošetření pracovních spár dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – spáry na začátku a konci úseku
· vodorovné dopravní značení a po měsíci plastem
Organizace dopravy – předpokládá se provádění opravy povrchu za částečné uzavírky po jedné třetině šířky vozovky s ohledem na průjezd trolejbusové dopravy 

Termín realizace stavby:
Zahájení  - 1. července 2026 
· zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SOD
ukončení – červenec 2026



Dopravní značení
Svislé dopravní značení zůstává zachováno
Vodorovné dopravní značení je navrženo z barvy a po měsíci z plastu
Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby
Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu po třetinách šířky vozovky s ohledem na zajištění průjezdnosti trolejbusové dopravy. 
Doby výstavby se předpokládá 30 dní.
SO 101
Plocha celkem                                                                                                                  3 670 m2
Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. do 100 mm                                           3 330 m2
Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. do 50 mm (most)                                   340 m2
Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. do 60 mm (sanace)                                370 m2
Dorovnání propadu před a za mostem asf. betonem MODIFIK ACP 22+, 22S           30m3                                    
Výšková úprava revizních šachet                                                                                           6 ks
Výšková úprava uličních vpustí                                                                                            12 ks
Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2                                                                      7 370 m2
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy MODIFIK ACP 22+, 22S tl.  60 mm                  370 m2
Asfaltový beton pro ložní vrstvy MODIFIK ACL 16+, 16S tl.  50mm                          3 330 m2
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy MODIFIK ACO 11+, 11S tl.  50mm                  3 670 m2
Geomříž                                                                                                                                  370 m2
Vybourání dvouřádku ze žulových kostek (10 cm)                                                           93 m2
Vybourání silničních obrubníků s očištěním                                                                     205 m
Osazení silničních obrubníků                                                                                               205 m
Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50 mm                                                              650 m
Výplň spár asfaltem (pracovní spáry)                                                                                650 m
Ošetření mrazových trhlin (s prořezáním a zalitím)                                                       200 m
Vodorovné dopravní značení barvou                                                                          303,25 m2
Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nehlučné                                 303,25 m2
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