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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA, DOPLNĚNÍ 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

 
 

pro zadání veřejné zakázky na služby 
zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě, mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek 

příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 
 
 
 
 

 
 
 
 

s názvem:  
 

„Rekonstrukce podkroví budovy Francouzská 99 pro účely oboru 
Game art a Centra herního vzdělávání – zpracování projektové 

dokumentace“ 

 



Identifikace zadavatele: 
 

Název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce podkroví budovy Francouzská 99 pro účely 
oboru Game art a Centra herního vzdělávání – zpracování 
projektové dokumentace 

Zadavatel zakázky: 
Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, 
příspěvková organizace  

Sídlo: Husova 537/10, 602 00 Brno 

IČO: 00566756 

Statutární zástupce: MgA. Tomáš Rybníček, ředitel 

Veřejná zakázka dle předmětu: veřejná zakázka na služby 

Veřejná zakázka dle 
předpokládané hodnoty: 

veřejná zakázka malého rozsahu 

Režim veřejné zakázky: 
veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v otevřené výzvě, 
mimo režim ZZVZ 

 
Zástupce zadavatele (dle § 43 
ZZVZ): Plus Tender, s.r.o. 
 třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno 
 

Čl. I. 

Zadavatel obdržel dne 4. 2. 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění: 
 
„V rámci zadané zakázky zasíláme dotazy ke zpracování cenové nabídky: 
 
Dotaz č. 1 
V rámci řešeného projektu je nám známo, že v roce 2024 bylo na dané zakázce řešena rekuperace 
v rámci ZSPD pro 1 a 2NP, které se v přiložených projektových dokumentacích nenachází. Rovněž 
součástí ZSPD byla změna dispozice střešních oken a výměna vstupních vrat objektu. Úpravy byly 
původně zhotoveny kvůli čerpání dotace, byla tato dotace získána? 
 
 
Dotaz. č.2 
V rámci původní dokumentace bylo součástí řešení AV techniky, kterou rovněž přiložené 
dokumentace neobsahují. V zadávací dokumentaci opět není zmínka o požadavku. Předpokládá se 
tedy, že projekt nebude obsahovat AV techniku / bude řešeno jako vícepráce?“ 
 
 

Čl. II. 

 
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující vysvětlení: 
 
Zadavatel obdržel dotaci z programu „Energetická účinnost ve veřejných budovách 
v infrastruktuře“ (ENERGov) financovaného z prostředků Modernizačního fondu, v rámci výzvy 
ModF – ENERGov 2/2023, tak jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 zadávací dokumentace. 
 
V projektové dokumentaci, jejíž zpracování je předmětem veřejné zakázky, bude řešena 
rekuperace a změna dispozice střešních oken. Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení poskytuje 
upravenou přílohu č. 8 zadávací dokumentace, která by již měla být kompletní, tzn. v projektové 
dokumentaci by měly být zakresleny a popsány veškeré požadované změny. Aktualizovaná 
příloha č. 8 je závazná pro provedení předmětu veřejné zakázky. 
 
 
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující vysvětlení: 
 
Zadavatel předpokládá, že AV technika bude součástí projektové dokumentace, jejíž zpracování je 
předmětem této veřejné zakázky.  



 
Podkladem je doplněná projektová dokumentace ke změně stavby před dokončením (příloha č. 8 
zadávací dokumentace), kterou zadavatel poskytuje přílohou tohoto vysvětlení.  
 
 

Čl. III. 

 
Vzhledem k doplnění chybějících dokumentů projektové dokumentace zadavatel přiměřeně 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 
 
Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 23. 2. 2026 do 10:00.  
 
 
V Brně dne 6. 2. 2026      
               

  

 

Plus Tender, s.r.o., zástupce zadavatele 
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