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LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

STÁVAJÍCÍ STAV
PŘEHLEDNÉ VÝKRESY

PŮDORYS  1:100

PODÉLNÝ ŘEZ  1:100

PŘÍČNÝ ŘEZ  1:50

LELEKOVICE, MOST EV.Č. 37917-1
Most přes trať ČD Brno - Tišnov před Lelekovicemi
k.ú. Česká [621226], Lelekovice [679895]

2/2026

PDPS

DATUM

NÁZEV VÝKRESU :

KONTROLOVAL

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:           S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:          BPV

AKCE :

HERKA CONSULTING ENGINEERING

REVIZE DATUM POPIS

AUTORIZACE:

PŘÍLOHA : PARÉ :

PROJEKTANT

HCE - HERKA CONSULTING ENGINEERING
Ing. Martin Herka
Kounicova 509/54
602 00 Brno

INVESTOR

VYPRACOVAL
ING. MARTIN HERKAZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

HERKA CONSULTING ENGINEERING

KRAJ

STAVEBNÍ ÚŘAD
JIHOMORAVSKÝ

STÁVAJÍCÍ STAV - PŘEHLEDNÉ VÝKRESY

MěÚ Kuřim - ODBOR STAVEBNÍ

ING. MARTIN HERKA
ING. MARTIN HERKA

SO 203 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍOBJEKT :

FORMÁT
MĚŘÍTKO

STUPEŇ

10 A4
1:100, 50

ZAKÁZKA -

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno
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