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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby 

Odvlhčení sklepních prostor – hlavní budova 

 

b) Místo stavby 

Gymnázium v Břeclavi, 28. října 674/1, 690 21 Břeclav 

c) Předmět projektové dokumentace 

Projektová dokumentace pro provedení stavby   

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  

b) Jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo  

c) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba) 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, 

příspěvková organizace, IČ: 60680351, 28. října 674/1, 690 21 Břeclav 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla (právnická osoba) 

- PROJEKTY MUSIL s.r.o. 

 Tř. Jana Švermy 1212 

 289 11 Pečky  

 IČ: 075 14 212 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

- Ing. Jiří Knotner 

 Kovanická 139 

 290 01 Poděbrady 

-  autorizovaný inženýr pozemních staveb (ČKAIT – 0009121) 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace. 
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Architektonicko-stavební část:  PROJEKTY MUSIL s.r.o. 

     Ing. Iveta Musilová 

Tř. Jana Švermy 1212 

289 11 Pečky  

Kontakt: info@projekty-musil.cz 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Technická a technologická zařízení nejsou součástí této PD, v objektu se nevyskytují.  

A.3 Seznam vstupních podkladů 
Při zpracování dokumentace byly zohledněny následující podklady: 

− Požadavky investora na základě pravidelných jednání 
− Skutečné zaměření stávajícího objektu 
− Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy 
− Měření vlhkosti v objektu 

 

 

Další rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů: 

Nejsou. 

 

 

V Pečkách, 27.9.2024 

 

Vypracovala: Ing. Iveta Musilová 

Kontroloval: Ing. Jiří Knotner 
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