

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT

II/383 OBŘANY - BÍLOVICE NAD SVITAVOU, STAVBA II/383, III/37445 BÍLOVICE N. SVITAVOU, FÜGNEROVO NÁBŘEŽÍ

Zadavatel obdržel dne 27.02.2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:

Dotaz č.1

Dovolujeme si položit dotaz ohledně nejistoty v předmětu plnění: Naše nejistota pramení z nejednoznačného znění odst. 1 čl. II. Na základě odst. 5 čl. II dovozujeme, že předmět plnění se skládá ze dvou činností a to 1) je zpracování Auditů bezpečnosti PK na dokumentaci „II/383, III/37445 Bílovice n. Svitavou, Fügnerovo nábreží“, DUSP, 12/2023 a 2) technické pomoci či konzultací při zpracovávání PDPS. Je tento předpoklad správný?

Dotaz č.2

Zpracování auditu bezpečnosti PK (bod 1 výše) je ve smlouvě jednoznačně definováno. Ale rozsah spolupráce při provádění PDPS dle odst. 5 čl. II (bod 2) není konkrétně definován. Předpokládali bychom, že se bude jednat o konzultaci ve smyslu dopravně bezpečnostního stavu a kontrola zohlednění výstupů z auditu bezpečnosti PK.

Dotaz č.3

Pokud jsou naše předpoklady správné, v návrhu smlouvy není definován časový rámec pro provedení konzultací k PDPS, tyto nelze stihnout ve lhůtě 30+10 dní, které jsou pro realizaci Auditů bezpečnosti PK. Déle není zcela možné nacenit tyto konzultace, když není znám rozsah a termín plnění. Navrhujeme tyto konzultace ocenit hodinovou sazbou a fakturovat se bude dle skutečné pracovní viz upravená Příloha ZD č. 1 - návrh smlouvy.

Odpověď č.1, 2 a 3:

Zadavatel nebude vyžadovat aktivní spolupráci dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Výstup z bezpečnostního auditu bude podkladem pro její zpracování. Vzhledem k uvedenému došlo k úpravě textu smlouvy.

Z důvodu tohoto vysvětlení zadavatel upravuje SOD, která bude nedílnou součástí tohoto vysvětlení.

Zadavatel upravuje termín pro podání nabídek, který nově zní:

IX. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **06.03.2026 do 09:00 hod**

V Brně, dne dle el. podpisu

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Příloha: SOD po DI 02.03.2026