
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3945 STŘELICE, UL. ANT. SMUTNÉHO,
UL.TETČICKÁ

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 31.03. 2026 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

výkaz výměr neobsahuje položky na vybourání betonového lože pod přídlažbou, betonového lože a patky pod obrubami, jejich odvoz a poplatek za uložení na skládku. Žádáme zadavatele o doplnění položek pro vybourání betonového lože a patky, odvoz a poplatek za skládku.

Odpověď č. 3:

V SO 101 – vybourání a odvoz betonového lože pod přídlažbou je součástí položky 11354, do položky doplněn text „včetně lože“. Vodorovná doprava vybouraných hmot a sutí je vždy zahrnuta (bez stanovení konkrétní vzdálenosti) v položce s pětímístným znakem. V tomto případě si zhotovitel stanoví a ocení vlastní vzdálenost. Poplatek za skládku 014102.3 byl navýšen o bourané lože.

V SO 102 - vybourání a odvoz betonového lože pod obrubami je součástí položky 11352, do položky doplněn text „včetně lože“. Vodorovná doprava vybouraných hmot a sutí je vždy zahrnuta (bez stanovení konkrétní vzdálenosti) v položce s pětímístným znakem. V tomto případě si zhotovitel stanoví a ocení vlastní vzdálenost. Poplatek za skládku 014102.2 byl navýšen o bourané lože.

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory z přílohy: **Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 1_31.03.2026.**

Lhůta pro podání nabídek se mění z původně termínu 08.04.2026 v 09:00 hod. na nový termín 10. 04. 2026 v 9:00 hod.

Současně se **mění předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z **22 932 000,-Kč** bez DPH na novou výši **23 011 000,-Kč** bez DPH.

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková

vedoucí právního oddělení