Stavba:

III/4292 uhřice – nové hvězdlice, dvouvrstvý emulzní nátěr
Technická zpráva

Březen  2015
Zpracoval: Ing. Richard Pokorný

1. Identifikační údaje

Název stavby:          
III/4292 Uhřice – Nové Hvězdlice, dvouvrstvý emulzní nátěr 
Investor stavby:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 


příspěvková organizace kraje


Žerotínovo náměstí 3/5


601 82 Brno

IČ objednatele:
0070932581

DIČ objednatele:
CZ70932581

Bankovní spojení objednatele:
KB  27-8601490267/0100

Statutární zástupce objednatele:
Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK


Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech technických:
Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov

Místo stavby:           
Jihomoravský kraj, CZ 062


Okres Vyškov, CZ 0626


Obec: Uhřice, Nové Hvězdlice
Vypracoval:
Ing. Richard Pokorný, SÚS JMK, oblast Vyškov


Druh stavby:
Souvislá údržba vozovky

Začátek stavby:
srpen 2015
Konec stavby:
září 2015
2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba řeší souvislou údržbu vozovky silnice III/4292. 
Začátek úseku je v místě DZ Uhřice – konec obce a konec úseku je v místě zaústění silnice do III/43339 (viz situace). 
Celková délka úseku: 2 466 m. 
Staničení úseku: km 1,611 – 4,077 (provozní staničení). 

Stavba je situována v KÚ Uhřice a Nové Hvězdlice na parcelách, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě investora
Souvislá údržba vozovky bude provedena technologií dvojitého nátěru z asfaltové emulze s posypem drceným kamenivem dle TP 67. Vyspravení stávajícího podkladu zajišťuje investor.

První vrstva nátěru
drcené kamenivo frakce 4-8

emulze 1,6 kg/m2
Druhá vrstva nátěru
drcené kamenivo frakce 4-8

emulze 1,6 kg/m2
Celková plocha úpravy vozovky je 12 330m2.

2.1 Popis směrového řešení
Směrové řešení kopíruje stávající vozovku.

2.2 Popis výškového řešení
Výškové řešení kopíruje stávající vozovku. 
2.3 Šířkové uspořádání

Průměrná šířka úseku je 5,00 m. 

3. Provádění stavby
Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn). 

9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu, vyřízení povolení omezení dopravy a stanovení přechodného značení je předmětem díla zhotovitele. 

Ve Vyškově 25. 03. 2015
Vypracoval: Ing. Richard Pokorný
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