
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/395 DOLNÍ KOUNICE, UL. IVANČICKÁ

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 28. 04. 2026 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

V rámci soupisu prací pro město v listu 01223 Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady došlo pravděpodobně nedopatřením v rámci uveřejnění soupisu prací po DI č.4 k doplnění položky pro dokumentaci vyztužení SO 201, která se ale již v původním soupisu prací nacházela:

4	013294000	Ostatní dokumentace stavby	KPL	1,000	0,00
		Ostatní dokumentace stavby			
		"dokumentace vyztužení SO 201" 1.0 = 1,000 [A]			
7	013294000 b	Ostatní dokumentace stavby - dokumentace vyztužení SO 201	KPL	1,000	0,00
		dokumentace vyztužení SO 201			
		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce			
		projektové práce			
		dokumentace stavby (výkresová a textová)			
		ostatní dokumentace			

Položka s pořadovým číslem 4 již v soupisu prací byla před DI a po DI č.4 byla přidána nová položka s pořadovým číslem 7, ale původní byla v soupisu prací ponechána.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací ponecháním pouze jedné položky pro dokumentaci vyztužení SO 201.

Odpověď:

Zadavatel opravil soupis prací, duplikovaná položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory z přílohy: **Příloha č. 5 ZD - Soupis prací po DI č. 5_29.04.2026.zip.**

Lhůta pro podání nabídek se mění z původně upraveného termínu 06. 05. 2026 v 10:00 hod. **na nový termín 07. 05. 2026 v 09:00 hod.** Současně se **mění předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z původně upravené výše 29 771 000 Kč bez DPH na novou výši **29 751 000 Kč bez DPH.**

Přílohy: Příloha č. 5 ZD - Soupis prací po DI č. 5_29.04.2026.zip

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení