
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 00002697 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

2697 Revitalizace-SO 01-škola Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 469 466 0 0

Z PSV celkem 1 689 781 0 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 8 140

ZRN celkem 3 167 388

HZS 0

ZRN+HZS 3 167 388 Ostatní náklady neuvedené 0

3 167 388 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

3 167 388 Kč

665 151 Kč

0 Kč

0 Kč

3 832 539 Kč

ar.Tihelka-Starycha

ar.Tihelka-Starycha

SŠ gastr.,hotel.a lesnictví,Bzenec

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

ZRN+ost.náklady+HZS
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet : 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 14 904 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 2 329 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 28 241 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 2 006 0 0 0 0

5 Komunikace 21 438 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 106 170 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 873 237 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 31 300 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 14 208 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 218 790 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25 901 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 70 431 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 33 569 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 2 045 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 26 544 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 5 709 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 4 749 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 64 583 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 425 829 0 0 0

769 Otvorové prvky z plastu 0 1 003 991 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 1 984 0 0 0

783 Nátěry 0 299 0 0 0

784 Malby 0 7 160 0 0 0

786 Čalounické úpravy 0 71 916 0 0 0

787 Zasklívání 0 6 487 0 0 0

789 Reklamní nápisy,poutače,loga 0 68 486 0 0 0

M11 Hromosvod 0 0 8 140 0 0

MVY výměry - neoceňovat 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 941 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 469 466 1 689 781 8 140 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0,0 3 159 248 0

0 0,0 3 159 248 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

0
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 4,62 36,00 166,14

4,62

2 113107111R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 49,90 43,80 2 185,61

20,02

29,88

3 113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 4,62 65,50 302,28

4,62

4 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 14,00 30,00 420,00

12,05

1,95

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 10,62 777,00 8 255,00

4,74

0,87

1,09

0,86

0,53

0,07

0,10

0,21

2,17

6 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 9,74 38,40 374,20

9,74

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,75 158,50 911,66

10,62

-4,87

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 28,76 9,60 276,09

pro osazení zahradního obrubníku SÚ03:(0,5+25,235+4,44+13,52-

0,3)*0,2*0,25

zemina na zásyp:4,8724*2

zemina vytěžená:10,6242

-zemina na zásyp:-4,8724

do 15 km:

š.400mm,(po demontáži okap.chodníku s podsypem):

(podle severovýchodního pohledu):7,5*(0,485-0,2)*0,4

7,5*(0,375-0,2)*0,4

7,35*(0,225-0,2)*0,4

(0,525+0,45)*(0,45-0,2)*0,4

5,25*(0,3-0,2)*0,4

pro osazení zahradního obrubníku SÚ03,S04:(22,55-2,1-

5+0,65*3)*0,2*0,25

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:

pro základ pro kotvení Z/02,Z/03 :(0,5*0,9+0,91*1)*0,8

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ02-výkop po obvodu objektu pro zateplení soklu :

SÚ03-vybourání zahradního obrubníku:(22,55-2,1*5)

SÚ04-vybourání zahradního obrubníku:0,65*3

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

legenda stavebních úprav:

SÚ02-výkop po obvodu objektu pro zateplení soklu :

š.400mm,(po demontáži okap.chodníku s podsypem):22,55*0,525*0,4

podsyp tl.100mm:25,235*0,65+4,44*1,1+(13,52-0,3)*0,65

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

SÚ04-vybourání stávající betonové dlažby vč.podsypu:

podsyp betonové dlažby tl.150mm:(2,1+5)*0,65

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

legenda stavebních úprav:

legenda stavebních úprav:

SÚ03-demontáž okapového chodníku z kačírku vč.podsypu:

kačírek tl.100mm s podsypem okapového chodníku tl.100mm:(22,5-

2,1-5)*0,65*2

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ03-vybourání stávající beton.okapního chodníku vč.podsypu:

SÚ04-vybourání stávající betonové dlažby:(2,1+5)*0,65

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

legenda stavebních úprav:
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

28,76

9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 4,87 24,00 116,94

4,87

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 10,62 18,00 191,24

10,62

11 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 4,87 180,00 877,03

3,55

0,64

0,39

0,06

0,07

0,16

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,75 144,00 828,26

5,75

Celkem za 1 Zemní práce 14 904,44

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 271531111RK1 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj 

Jihomoravský m3 0,41 750,00 306,00

0,41

14 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,82 2 049,99 1 673,41

0,70

0,11

15 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 0,70 400,00 280,00

0,70

16 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 0,70 100,00 70,00

0,70

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2 329,41

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
17 311271818R00 Zdivo z tv.pórobet.P2-420 hlad.tl.500 m2 15,44 1 493,50 23 058,89

8,60

6,84

18 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím 

suché maltové směsi m3 0,04 4 770,14 206,07

0,04

19 317944311RT3 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně 

dodávky profilu I č.12 t 0,04 25 300,00 1 014,53

SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm:

po osazení překladu I120,dl.1200mm,3 ks:1,2*(0,45-0,15)*0,12

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm:

viz bednění patek:0,7

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

recepce:3,15*2,73

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np:

      109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

po vybouraných stěnách:2,4*1,125+2,4*1,725

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:

polštář pod základ pro kotvení Z/02,Z/03 :(0,5*0,9+0,91*1)*0,3

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:

základ pro kotvení Z/02,Z/03 (betonáž do 

výkopu):(0,5*0,9+0,91*1)*0,5*1,035

vytažený 250mm nad podlahu:0,5*0,9*0,25

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:

základ pro kotvení Z/02,Z/03 :

vytažený 250mm nad podlahu (sokl):(0,5+0,9)*2*0,25

(podle severovýchodního pohledu):7,5*(0,485-0,2)*0,3

7,5*(0,375-0,2)*0,3

7,35*(0,225-0,2)*0,3

(0,525+0,45)*(0,45-0,2)*0,3

5,25*(0,3-0,2)*0,3

odvoz přebytečné zeminy do 15 km:5,7518

zemina na zásyp:4,8724

zemina vytěžená:10,6242

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

po provedení zateplení soklu:22,55*0,525*0,3

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

po provedení soklu:

přebytečná zemina:5,7518*5
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

0,04

20 342256255R00 Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm m2 0,54 497,50 268,65

0,54

21 342256256R00 Příčka z tvárnic porobetonových tl. 200 mm m2 5,44 648,50 3 526,22

5,44

22 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 0,29 578,51 166,61

0,29

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 240,97

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
23 434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 3,56 287,50 1 023,50

3,56

24 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 1,42 575,00 818,80

1,42

25 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 1,42 115,00 163,76

1,42

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 006,06

Díl: 5 Komunikace
26 451577777R00 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2 34,72 92,50 3 211,65

31,17

3,55

27 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 34,72 121,50 4 218,54

31,17

3,55

28 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 3,55 172,50 612,38

3,55

29 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových 50/50/5 cm m2 31,48 425,50 13 395,68

31,48

Celkem za 5 Komunikace 21 438,24

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
30 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 268,33 25,00 6 708,25

225,05

19,87

8,89

14,52

31 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 113,73 150,00 17 059,50

113,73

32 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 93,95 390,00 36 641,28

P/01-P/04,P/08-P/10:2,4*(16+2+24+2)+1,11*3+2,4*2

SÚ03-betonová dlažba nová:31,1705*1,01

okna P/01-P/04,P/08-

P/10:2,4*2,07*(16+2+22+2)+1,11*2,04*3+2,4*1,37+2,4*2,63

okna původní neměněná,popř.posunuté:2,4*2,07*4

dveře P/05-P/07:0,95*2,1+2*2,5+0,9*2,1

posuvné automatické dveře R/01:5,32*2,73

po osazení parapetních desek:

betonový schodek 300x100mm,dl.1780mm (2 ks) :1,78*2

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

betonový schodek 300x100mm,dl.1780mm (2 ks) :1,78*2*(0,3+0,1)

po výměně oken,popř.dveří,stěn,popř.posunutí oken:

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

SÚ03-betonová dlažba nová:31,1705

SÚ04-betonová dlažba použitá (očištěná):3,55

SÚ03-betonová dlažba nová:31,1705

SÚ04-betonová dlažba použitá (očištěná):3,55

SÚ04-betonová dlažba použitá (očištěná):3,55

viz bednění stupňů:1,424

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

restaurace-v místě vitríny:1,2*0,45

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

zásobování:2,175*2,5

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm:

překlad I120,dl.1200mm,3 ks:1,2*0,12*2

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

překlad I120,dl.1200mm,3 ks:1,2*3*11,15*0,001
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

33,03

8,68

42,09

8,34

1,80

33 612472181R00 Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi m2 20,88 300,00 6 263,10

8,60

5,44

6,84

34 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 361,58 50,00 18 079,00

151,47

8,05

194,40

7,66

35 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 114,83 185,00 21 243,37

114,83

36 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 0,90 195,00 175,50

0,90

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 106 169,99

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
37 602012139T00 Stěrka cementová tl.3mm ručně m2 0,93 264,50 244,66

0,93

38 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 313,17 27,10 8 486,97

225,05

37,50

8,89

8,54

14,52

18,67

39 621131121R00 Penetrace vně podhled ručně m2 41,78 30,00 1 253,40

6,81

34,97

40 622131121R00 Penetrace vně stěna ručně m2 514,42 25,00 12 860,54

496,15

14,44MW/14:21,25-6,81

stěna plastová:2,95*6,33

úprava podkladu pod zateplení objektu tl.30,140mm:

MW/14:6,81

MW/3:34,97

úprava podkladu pod zateplení objektu tl.140mm:

EPS/14:496,15

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:

základ pro kotvení Z/02,Z/03 :

vytažený 250mm nad podlahu (sokl):(0,5*2+0,9)*0,25+0,9*0,5

okna P/01-P/04,P/08-

P/10:2,4*2,07*(16+2+22+2)+1,11*2,04*3+2,4*1,37+2,4*2,63

okna původní neměněná,popř.posunuté:2,35*1,5*5+2,4*2,07*4

posuvné automatické dveře R/01:5,32*2,73

2,4+1,17*2+(2,4+2,07*2)*29

dveře P/05-P/07:0,95*2,1+2*2,5+0,9*2,1

dveře původní neměněná:1,78*2,4*2

v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :

2,4+2,63*2

omítka ostění a stěn:93,952+20,877

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm:

po osazení překladu I120,dl.1200mm,3 ks:1,2*(0,45+0,15*2)

      109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

po vybouraných stěnách:2,4*1,125+2,4*1,725

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

0,9+2,1*2+(2,4+2,07*2)*20+(1,11+2,04*2)*3

5,32+2,73

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :

0,235*(2,4+2,63*2)

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

recepce:3,15*2,73

zásobování:2,175*2,5

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np:

0,45*(0,9+2,1*2)+0,235*(2,4+2,07*2)*20

0,35*(1,11+2,04*2)*3+0,3*(5,32+2,73*2)

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

0,45*(2,4+1,17*2)+0,235*(2,4+2,07*2)*26

0,45*(2,04+2,07*2)*3
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

3,83

41 622300131R00 Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 10 mm m2 252,57 91,50 23 110,43

252,57

42 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 252,57 35,00 8 840,06

252,57

43 622300151R00 Montáž soklové lišty m 97,63 30,00 2 928,90

15,59

43,80

18,98

19,27

44 622300152R00 Montáž dilatační lišty m 82,05 35,00 2 871,58

43,80

18,98

19,27

45 622311132RTU Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou sil. 

3,2 kg/m2, lepidlo m2 183,54 739,50 135 727,83

Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - 

weber therm elastik E / EPS 70 F 

183,54

46 622311134RTU Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou sil. 

3,2 kg/m2, lepidlo m2 496,15 798,50 396 175,78

Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - 

weber therm elastik E / EPS 70 F 

496,15

47 622311153RTX Zateplovací systém , ostění, tl. 30 mm s omítkou sil. 3,2 

kg/m2, lepidlo m2 19,48 774,00 15 077,52

Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - 

weber therm elastik E / EPS 70 F 

EPS/14:496,15

kvalitativní tř.KZS s evropským technickým osvědčením ETA:

(evropský certifikát):

reakce na oheň B,izolace E:

šroubovací talířové kotvy se zápustnou montáží,dl.min.215mm:

vč.tepelných zátek:

zrnitost omítky 1,5mm:

(evropský certifikát):

reakce na oheň B,izolace E:

šroubovací talířové kotvy se zápustnou montáží,dl.min.235mm:

vč.tepelných zátek:

zrnitost omítky 1,5mm:

EPS/10:183,54

25,235+4,44+13,22+0,45*2

v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

18,98

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

22,55-1,78*2+0,14*2

kvalitativní tř.KZS s evropským technickým osvědčením ETA:

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

22,55-1,78*2+0,14*2

krycí nerezová lišta:

dilatační lišta:

úprava soklu na terénu:

v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:

střecha ZS/A1:15,585

úprava soklu na terénu:

v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:

25,235+4,44+13,22+0,45*2

v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

18,98

XPS/3-u zásobování:1,31*2,925

odhad 30% z celkové 

plochy:(183,54+496,15+19,48+86,52+34,97+21,25)*0,3

odhad 30% z celkové 

plochy:(183,54+496,15+19,48+86,52+34,97+21,25)*0,3

zakládací soklová lišta:

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

19,48

48 622311522RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou m2 86,52 654,50 56 627,34

Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - 

weber therm elastik E / Perimetr nebo XPS

61,55

24,97

49 622311730RTU Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 30 mm s omítkou sil. 

3,2 kg/m2, lepidlo m2 34,97 837,00 29 269,89

Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - 

weber therm elastik E mineral / desky s kolmou orientací 

vláken 333

34,97

50 622311734RTU Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou sil. 

3,2 kg/m2, lepidlo m2 21,25 943,00 20 038,75

Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - 

weber therm elastik E mineral / desky s kolmou orientací 

vláken 333

21,25

51 622401941R00 Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn m2 21,42 5,80 124,22

21,42

52 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 21,42 180,00 3 855,06

21,42

53 622422211R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % m2 493,00 25,00 12 325,12

496,15

14,44

3,83

-21,42

54 622432111R00 Omítka stěn dekorativní jemnozrnná m2 61,55 384,00 23 635,20

61,55

55 622451131R00 Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 m2 4,99 180,00 898,92

4,99

56 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 99,35 185,00 18 380,29

6,60

1,65

0,29

0,45

K/03:1,76*0,165

K/04:2,7*0,165

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

pod út vyrovnání povrchu z 20%:

XPS/10 pod út:24,97*0,2

pod oplechování parapetů:

v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské:

K/01:6,0*4*0,275

K/02:3,0*2*0,275

úprava podkladu pod zateplení objektu tl.140mm:

EPS/14:496,15

MW/14:21,25-6,81

XPS/3-u zásobování:1,31*2,925

-omítka dozdívek:-(15,4395+0,54+5,4375)

XPS/10 nad út:61,55

reakce na oheň B,izolace E:

šroubovací talířové kotvy se zápustnou montáží,dl.min.215mm:

zrnitost omítky 1,5mm:

MW/14:21,25

omítka dozdívek:15,4395+0,54+5,4375

omítka dozdívek:15,4395+0,54+5,4375

reakce na oheň B,izolace E:

šroubovací talířové kotvy se zápustnou montáží,dl.min.125mm:

zrnitost omítky 1,5mm:

MW/3:34,97

kvalitativní tř.KZS s evropským technickým osvědčením ETA:

(evropský certifikát):

XPS/3:19,48

XPS/10 nad út:61,55

XPS/10 pod út:24,97

kvalitativní tř.KZS s evropským technickým osvědčením ETA:

(evropský certifikát):
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

16,84

1,95

4,91

12,18

54,49

57 622481292R00 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 1 548,79 10,00 15 487,85

55,22

49,80

389,80

48,76

532,80

20,12

1 096,50

39,91

151,47

38,54

214,71

7,66

452,29

58 622531021R00 Sil. zrn omítka 2,0mm vně stěna m2 66,67 229,00 15 266,33

12,18

54,49

59 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 640,10 5,80 3 712,58

16,84

1,95

496,15

21,25

34,97

3,83

-21,42

61,55

24,97

60 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem odstranění případných 

výstupků m2 50,00 40,30 2 015,00

50,00

61 627991016R00 Těsnění spár tmelem TPT profil do 4 cm2 m 3,33 230,00 765,90

3,33

v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské:

K/02:1,11*3

XPS/3-u zásobování:1,31*2,925

-omítka dozdívek:-(15,4395+0,54+5,4375)

XPS/10 nad út:61,55

XPS/10 pod út:24,97

50

SÚ09-očištění povrchu soklu:18,98*(1,4+0,375)/2

očištění soklu zásobovací rampy      :0,375*5,2

úprava podkladu pod zateplení tl.30,100,140mm:

EPS/14:496,15

MW/14:21,25

MW/3:34,97

2,4+2,63*2

Mezisoučet

výměra venkovní stěny-čelo markýzi:12,18

             venkovního ostění:54,4852

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

0,9+2,1*2+(1,11+2,04*2)*3+(2,4+2,07*2)*20

5,32+2,73*2+0,95+2,1*2+2+2,5*2+2,95+6,33*2

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

2,4+1,17*2+(2,4+2,07*2)*29+2,21*2+15,885

v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :

v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :

(2,4+2,63)*2*2

Mezisoučet

rohové lišty:

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

(1,78+2,4*2)*2+(2,35+1,5*2)*5

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

(0,9+2,1)*2*2+(1,11+2,04)*2*3*2

(2,4+2,07)*2*20*2+(5,32+2,73)*2*2

(0,95+2,1)*2*2+(2+2,5)*2*2+(2,95+6,33)*2

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

(2,4+1,17)*2*2+(2,4+2,07)*2*29*2

SÚ17-po dmtž obkladu z kabřince v.cca 550mm vyspravení z 

20%:(0,805+25,235+0,45*2+4,44+13,23)*0,55*0,2

výměra venkovní stěny-čelo markýzi:12,18

             venkovního ostění:54,4852

apu lišta u oken (zevnitř+zvenku):

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

(1,78+2,4)*2*2+(2,35+1,5)*2*5

SÚ09-vyspravení povrchu soklu:18,98*(1,4+0,375)/2

vyspravení soklu zásobovací rampy:0,375*5,2
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

62 28350210.A Lišta okenní APU l=2,4 m m 1 206,15 23,90 28 826,99

1 206,15

63 28350250 Lišta rohová plastová s tkaninou bílá dl. 2,0m m 497,51 10,60 5 273,64

497,51

64 28375925 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F m3 5,05 1 092,50 5 518,76

5,05

65 553702214KL Lišta krycí nerez lepicí l=300 cm kus 30,08 517,50 15 568,06

30,08

66 55392541ZL Lišta zakládací kovová m 107,39 63,50 6 819,46

107,39

67 900   RT5 HZS-odtahová zkouška fasády Práce v tarifní třídě 8 h 5,00 250,00 1 250,00

5,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 873 237,00

Díl: 64 Výplně otvorů
68 648991113RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm m 119,42 240,00 28 659,96

40,32

5,04

60,48

5,04

3,50

2,52

2,52

69 64.1 Příplatek za rozšíření parap.desky na šířku 550mm mb 22,00 120,00 2 640,00

22,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 31 299,96

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
70 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 13,55 207,00 2 804,85

12,05

1,50

71 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně 

obrubníku 50/5/25 m 43,83 253,00 11 088,71

43,83

72 59217337 Obrubník zahradní 500/50/250 mm kus 5,47 57,50 314,77

5,47

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 14 208,33

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
73 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 660,89 40,30 26 634,04

404,50

16,99

14,52

34,19

v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní:

mimo markýzu:(3,3+1)*(7,725+0,225)

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ03-zahradní obrubník:(0,5+25,235+4,44+13,52-0,3)*1,01

podle poznámky na výkrese z 20% nový:13,55*2*0,2*1,01

v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:

(49,48+1*2+0,45*2+1*2)*7,42+4,44*(7,645-7,42)

(0,805+5,2)*0,375+7,5*0,515+7,5*0,625+7,285*0,85

5,25*0,95+7,97*1,1+0,45*2*0,85

P/08:1,11*3*1,05

P/09:2,4*1,05

P/10:2,4*1,05

22

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

legenda stavebních úprav:

SÚ03-zahradní obrubník:(22,55-2,1*5)

SÚ04-zahradní obrubník:0,5*3

P/04:2,4*2*1,05

apu lišta u výplní otvorů (zevnitř+zvenku):1096,5*1,1

452,285*1,1

odhad 30% z celkové plochy (1-3 

cm):(183,54+496,15+19,48+86,52+34,97+21,25)*0,3*(0,01+0,03)/2

(82,045*1,1)/3

97,63*1,1

odtahová zkouška fasády před provedením zateplení objektu:5

parapet plast š.250mm se zaobleným nosem:

P/03:2,4*(22+2)*1,05

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

P/01:2,4*16*1,05

P/02:2,4*2*1,05
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

190,70

74 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 249,82 40,30 10 067,82

162,72

68,73

18,38

75 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 749,47 44,90 33 651,01

749,47

76 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1 982,68 44,90 89 022,46

1 982,68

77 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 660,89 28,80 19 033,76

660,89

78 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 249,82 28,80 7 194,87

249,82

79 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 355,97 40,30 14 345,40

6,81

34,97

22,50

291,68

80 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 13,60 52,00 707,20

13,60

81 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 17,83 75,00 1 336,88

17,83

82 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 910,72 2,30 2 094,65

910,72

83 944944111R00 Ochranná síť na lešení z textilie m2 910,72 5,80 5 282,15

910,72

84 941.99 Ochrana střešní konstrukce při použití lešení na střeše 

markýzy,šaten a tělocvičny mb 54,61 172,50 9 419,36

15,83

38,78

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 218 789,60

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
85 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm m2 1,75 109,00 190,21

1,75

86 938533115T00 Očištění povrchu střech m2 32,11 26,00 834,73

32,11

87 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 12,44 42,50 528,84

SÚ24-připravenost hydroizol.pásů ploché střechy-očištění:(15,885-

0,15*2)*2,06

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

střecha šaten+tělocvičny:26,18+12,6

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

legenda stavebních úprav:

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:

dilatace polštáře+základu pro kotvení Z/02,Z/03 :(0,9+1)*0,8+0,9*0,25

v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní:

pro úpravu fasádu nad markýzou:(15,825+1*2)*1,0

v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní:

střecha markýzy:15,825

viz ochranná síť na fasádním lešení:660,8943+249,8219

viz fasádní lešení:660,8943+249,8219

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

pro úpravu fasády:22,5*1,0

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

pro úpravu fasády:(12,6+1)*1,0

pro demontážní a montážní práce-výměna výplní otvorů,omítka:

ostění:138,93*2*1,0+(5,32+8,5)*1,0

fasádní lešení do 10m (3 měsíce):249,8219*3

fasádní lešení do 30m (3 měsíce):660,8943*3

fasádní lešení do 10m:660,8943

fasádní lešení do 30m:249,8219

v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní:

pro podhled markýzy,bourací a demontážní práce :15,825*2,21

v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:

pro podhled vstupu,bourací a demontážní práce:5,2*1,31

(1,42+1)*7,725+26,18*6,57

v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

(18,98+0,14+1)*(7,2*2+1,4+0,375)/2

(18,98-0,3375*2+1)*3,56

(18,98-0,3375*2+1+1*2)/2*1,725
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

12,44

88 900materiál Materiál pro provedení osaz.svítidel,vypínačů (prodložení 

kabelů) soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

1,00

89 95.0 Ostatní práce neuvedené které mohou vzniknout při 

rekonstrukci h 51,00 100,00 5 100,00

51,00

90 95.SÚ27 Označení na zateplené fasádě vedení plynu-SÚ27 m 4,50 455,00 2 047,50

4,50

91 900   RT1 HZS-úklid Práce v tarifní třídě 4 h 50,00 100,00 5 000,00

50,00

92 900   RT3 HZS-pro montážní a demontážní práce Práce v tarifní třídě 6

h 72,00 100,00 7 200,00

10,00

2,00

4,00

6,00

50,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25 901,27

Díl: 96 Bourání konstrukcí
93 965042131R00 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,14 1 743,53 237,12

0,14

94 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 2,99 1 512,50 4 519,35

2,99

95 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1,89 68,00 128,52

1,89

96 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 372,00 4,80 1 785,60

144,00

12,00

216,00

SÚ03-vybourání stávající betonového okapního chodníku:

betonová mazanina tl.100mm:(25,235*0,65+4,44*1,1+(13,52-

0,3)*0,65)*0,1

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ08-vybourání výplní otvorů (dřevěných oken):

2400x2070mm:4*2*27

2400x2070mm:4*2*18

1110x2040mm:2*2*3

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

ostění otvoru pro dveře 900x2100mm,tl.450mm:0,45*2,1*2

stávající reklamní plocha posunuta směrem od fasády:3*2

ostatní práce nezahrnuté v položkách:50

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:

v místě základu pro kotvení Z/02,Z/03:(0,5*0,9+0,91*1)*0,1

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

legenda stavebních úprav:

SÚ27-označení na zateplené fasádě vedení plynu:4,5

50

fakturace podle skutečného provedení:

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

prodloužení kabelů pro vypínač:

1

fakturace po dohodě investora s dodavatelem:1

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ08-vybourání výplní otvorů (dřevěných oken):

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

SÚ21-demontáž svítidel a po provedení zateplení opětná montáž:5*2

demontáž vypínače a po provedení zateplení opětná montáž:1*2

stávající tabule s označením školy přemístěna na novou fasádu:2*2

legenda stavebních úprav:

SÚ21-prodloužení kabelů pro osazení svítidel:

střecha ZS/A1:15,885*2,35/3

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

97 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 6,73 107,00 720,32

6,73

98 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 223,56 92,50 20 679,30

89,42

134,14

99 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 5,00 73,00 365,00

1,00

4,00

100 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 2,00 130,00 260,00

2,00

101 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,00 650,00 1 296,75

2,00

102 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 5,00 650,00 3 250,00

5,00

103 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 26,14 257,00 6 717,34

10,24

15,90

104 968083004R0D Vybourání plastových oken nad 4 m2 (opatrná demontáž-

znovu se použijí) m2 19,87 477,00 9 478,94

9,94

SÚ13-demontáž ocelových stěn:2,4*(2,35+4,275)

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ13-demontáž plastových oken 2400x2070mm (2 ks):2,4*2,07*2

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

legenda stavebních úprav:

legenda stavebních úprav:

SÚ08-vybourání výplní otvorů (ocelových stěn s dveřmi):

3750x2730mm:3,75*2,73

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

      109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

legenda stavebních úprav:

950x2100mm:0,95*2,1

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ08-vybourání výplní otvorů (ocelových dveří):

2000x2500mm:2*2,5

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ08-vybourání výplní otvorů (ocelových dveří):

2000x2500mm:1*2

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ08-vybourání výplní otvorů (ocelových dveří):

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ08-vybourání výplní otvorů (ocelových dveří):

950x2100mm:1

1750x2000mm:2*2

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

SÚ08-vybourání výplní otvorů (dřevěných oken):

2400x2070mm:2,4*2,07*18

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ08-vybourání výplní otvorů (dřevěných oken):

2400x2070mm:2,4*2,07*27

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ08-vybourání výplní otvorů (dřevěných oken):

1110x2040mm:1,1*2,04*3

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 13



0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

9,94

105 968083139T00 Demontáž PVC podhledu vč.nosného roštu m2 35,61 195,00 6 943,21

35,61

106 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 113,73 16,30 1 853,80

113,73

107 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 0,85 680,00 578,34

0,85

108 973031813R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m 0,90 67,50 60,75

0,90

109 973031826R00 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 60 cm m 8,43 137,00 1 154,91

2,73

5,70

110 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 3,60 114,50 412,20

3,60

111 978015231R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % m2 493,00 6,40 3 155,23

496,15

14,44

3,83

-21,42

112 978041110R00 Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou m2 13,60 63,00 856,83

11,71

1,89

113 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 31,72 68,00 2 156,65

24,54

7,18

114 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 14,00 15,70 219,80

12,05

1,95

115 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 4,62 22,00 101,53

4,62

legenda stavebních úprav:

SÚ04-po demontáži stávající betonové dlažby:(2,1+5)*0,65

(19,1-8,5)*0,55+6*0,45/2

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

legenda stavebních úprav:

SÚ03-vybourání zahradního obrubníku:(22,55-2,1*5)

SÚ04-vybourání zahradního obrubníku:0,65*3

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

legenda stavebních úprav:

SÚ10-demontáž zateplení v šířce 1200mm:1,2*7,2+(1,2-0,3375)*3,56

SÚ15-demotáž zateplení otvoru pro dveře 900x2100mm:0,9*2,1

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ17-demontáž obkladu z kabřince v.cca 

550mm:(0,805+25,235+0,45*2+4,44+13,23)*0,55

úprava podkladu pod zateplení objektu tl.140m:

EPS/14:496,15

MW/14:21,25-6,81

XPS/3-u zásobování:1,31*2,925

-omítka dozdívek:-(15,4395+0,54+5,4375)

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

      109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

tl.500mm:1,125*2+1,725*2

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm:

pro překlad I120,dl.1200mm,3 ks:1,2*3

SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm,tl.450mm:0,9*2,1*0,45

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

tl.150mm:0,45*2

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

tl.500mm:2,73

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np:

SÚ13-demontáž plastových oken 2400x2070mm (2 ks):2,4*2,07*2

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ21-demontáž stávajícího pvc poodhledu:15,825*2,25

demontáž parapetů:2,4*46+1,11*3

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

116 900   RT2 HZS-demontáže Práce v tarifní třídě 5 h 35,00 100,00 3 500,00

10,00

20,00

2,50

2,50

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 70 431,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
117 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 91,97 365,00 33 568,94

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 33 568,94

Díl: 711 Izolace proti vodě
118 711482020RZU Izolační systém nopovou folií, svisle včetně dodávky fólie a 

doplňků m2 24,97 80,00 1 997,60

24,97

119 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 19,98 2,37 47,34

Celkem za 711 Izolace proti vodě 2 044,94

Díl: 712 Živičné krytiny
120 712300951R00 Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav. m2 10,00 75,00 750,00

10,00

121 712372111R0K Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl.izolace 

100mm, m2 40,05 155,00 6 208,08

32,11

2,56

2,34

3,05

122 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 44,85 42,20 1 892,57

32,11

2,56

4,80

2,34

3,05

123 712871801R00 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně m2 4,80 98,00 469,96

4,80

124 712997001R00 Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu m 61,98 20,00 1 239,60

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

střecha ZS/A1:

vytažení na svislo-detail D:(15,585+0,2*2)*0,3

polystyren XPS tl.50-30mm pod oplechování parapetů:

v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské:

(15,585+0,2*2)*0,3

detail C:15,585*0,15

přetažení přes atiku:(15,885+2,21*2)*0,15

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

střešní mPVC folie vyztužená polyesterovou tkaninou tl.2mm:

Broof t1:

detail C:15,585*0,15

přetažení přes atiku:(15,885+2,21*2)*0,15

podkladní textilie 120g/m2:

střecha ZS/A1:32,1051

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

vytažení na svislo:(2,21-0,2)*2*0,25+15,585*0,1

kotvení šrouby do betonu ,s talířovými podložkami:

střešní mPVC folie vyztužená polyesterovou tkaninou tl.2mm:

přetažená izolace přes atiku na š.150mm lepená horkým vzduchem:

střecha ZS/A1:32,1051

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

vytažení na svislo:(2,21-0,2)*2*0,25+15,585*0,1

nerovností:10

odstranění stávaj.nápisů na fasádě RESTAURACE,HOTEL 

JUNIOR:5*2

demontáže stávajících prvků na fasádě.které nebudou už využity:20

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

demontáž vyůstění vzt v místě navržených dveří:2,5

SÚ28-demontáž stávající plechové vitriny 1200x450mm:2,5

XPS/10 pod út:24,97

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ24-připravenost hydroizol.pásů ploché střechy-zapravení:
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

43,20

3,33

2,95

0,75

11,75

125 283220192 Fólie PVCm vyztužená polyest.tkaninou tl.2,0mm s odolností 

proti UV záření Broof t1 m2 50,37 211,50 10 653,93

Fatra a.s. - Fatrafol 810

50,37

126 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 0,90 2 070,00 1 858,03

0,69

0,02

0,03

0,01

0,14

0,88

0,02

127 62833181 Pás asfaltovaný těžký z vložkou ze skelných vláken m2 11,50 132,50 1 523,75

11,50

128 69366196u Geotextilie 120 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 47,09 17,10 805,24

47,09

129 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 254,01 4,50 1 143,05

Celkem za 712 Živičné krytiny 26 544,21

Díl: 713 Izolace tepelné
130 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 28,99 39,10 1 133,43

32,11

-3,12

131 28375871 Deska polystyren. 100 S tl. 100 mm m2 29,57 152,00 4 494,32

Bachl s.r.o. - Pěnový polystyren EPS 100 S Stabil

nebo

Styrotrade a.s. - styro EPS 100S

29,57

132 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 56,28 1,45 81,60

Celkem za 713 Izolace tepelné 5 709,36

Díl: 762 Konstrukce tesařské
133 762361114R00 Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2 m 15,59 78,00 1 215,63

15,59

134 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,16 674,47 105,15

0,16

135 762911113R00 Impregnace řeziva máčením m2 6,23 19,10 119,07

6,23

136 953961112R00 Kotva chem tmel M10 hl 9cm ŽB vyvrt kus 32,00 30,00 960,00

32,00

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

střecha ZS/A1:

detail D-impregnovaný hranol 100x100mm:15,885-0,15*2

impregnovaný hranol 100x100mm:15,585*0,1*0,1

impregnovaný hranol 200x100mm:15,585*0,1*4

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

střecha ZS/A1:

detail D-impregnovaný hranol 100x100mm-kotvení 2ks/mb:32

izolace pěnovým polystyrenem EPS 100S tl.100mm:

střecha ZS/A1:32,1051

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

-část střechy neizolované (u žlabu):-15,585*0,2

polystyren EPS 100 S tl.100mm:28,9881*1,02

K/06:2,35*5*0,29*(0,05+0,03)/2

Mezisoučet

ztratné 2%:0,88*0,02

modifik.asf.pás z vložkou ze skelných vláken:10*1,15

podkladní textilie 120g/m2:44,8476*1,05

polystyren XPS tl.50-30mm pod oplechování parapetů:

v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské:

K/01:2,4*48*0,15*(0,05+0,03)/2

K/02:1,11*3*0,15*(0,05+0,03)/2

K/03:2,95*0,22*(0,05+0,03)/2

K/04:0,75*0,22*(0,05+0,03)/2

K/02:1,11*3

K/03:2,95

K/04:0,75

K/06:2,35*5

střecha ZS/A1:

folie PVCm tl.2mm s odolností proti UV záření Broof 

t1:40,0521*1,12+4,7955*1,15

K/01:2,4*18
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

137 953965115R00 Kotevní šroub chem kotv M10 hl 13cm kus 32,00 30,00 960,00

32,00

138 60510112 hranoly dřevěné m3 0,17 6 900,00 1 182,66

0,17

139 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 45,43 4,55 206,68

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 4 749,19

Díl: 764 Konstrukce klempířské
140 764334850R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 20,59 19,50 401,41

20,59

141 764410440R01 Oplechování parapetů z Al tl. 1,0 mm, rš 250 mm lepení 

montážním lepidlem m 125,73 175,50 22 065,62

122,40

3,33

142 764410450R01 Oplechování parapetů z Al tl. 1,0 mm, rš 330 mm lepení 

montážním lepidlem m 22,92 186,00 4 263,12

2,95

0,75

11,75

7,47

143 764410470R01 Oplechování parapetů z Al tl. 1,0 mm, rš 500 mm lepení 

montážním lepidlem m 4,80 201,50 967,20

4,80

144 764410480R01 Oplechování parapetů z Al tl. 1,0 mm, rš 600 mm lepení 

montážním lepidlem m 1,30 234,00 304,20

1,30

145 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 141,45 26,00 3 677,70

133,98

7,47

146 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm m 6,10 26,00 158,60

6,10

147 764918231R00 Z+M okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 250 mm m 20,50 130,00 2 665,00

20,50

148 764918311R00 Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 250 mm m 20,92 195,00 4 079,40

20,92

149 764918961R00 Z+M připoj.lišty z ocel.popl.plechu dilat.rš 120mm m 15,59 195,00 3 039,08

v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské:

K/05:20,5

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

oplechování po zateplení přechodu střecha,stěna:20,92

v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :

legenda stavebních úprav:

legenda stavebních úprav:

SÚ26-demontáž oplechování parapetů:4,8+1,3

SÚ26-demontáž oplechování parapetů:7,47

v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :

SÚ26-oplechování parapetů:7,47

v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ26-oplechování parapetů:4,8

SÚ26-oplechování parapetů:1,3

118,53+15,45

v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :

legenda stavebních úprav:

K/01:2,4*51

K/02:1,11*3

v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské:

K/03:2,95

K/04:0,75

K/06:2,35*5

v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :

legenda stavebních úprav:

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

střecha ZS/A1:

detail D-impregnovaný hranol 100x100mm-kotvení 2ks/mb:32

impregnovaný hranol 100x100mm:15,585*0,1*0,1*1,1

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ25-demontáž oplechování atik:2,35*2+15,885

v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské:
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

15,59

150 134.popl plech poplastovaný plech-dodávka (ztratné 10%) K/05, oplechování 

střecha-stěna,lišta m2 12,32 450,00 5 544,09

4,51

5,75

2,06

151 764.SÚ07 Zachování svodu,prodloužení kotvení-SÚ07 součástí položky 

je úprava polohy lapače m 57,50 97,50 5 606,25

10,50

47,00

oplechování stěna-římsa, hliníková lišta K/07 m 24,00 455,00 10 920,00

24,00

152 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 636,92 1,40 891,68

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 64 583,34

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
153 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 1,00 3 205,00 3 205,00

1,00

154 767211112R00 Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- svařováním kg 42,07 24,00 1 009,68

42,07

155 767646510R00 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových kus 1,00 3 600,00 3 600,00

1,00

156 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 1,00 120,00 120,00

1,00

157 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 19,00 54,00 1 026,00

19,00

158 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 30,00 23,20 696,00

30,00

159 553.R/10 Hliníkové požární 1-křídlové dveře 900x2100mm-R/10  

plné,požární odolnost EW 30 C2 DP3 (viz PD) ks 1,00 45 100,00 45 100,00

z vnitřní strany parotěsná páska:

rozměr 900x2100mm,plné (vč.zárubně):

plné otočné levé:

celé dveře (rám a výplň max U-2,3W/(m2*K):

těsnění celoobvodové přítlační:

bezpečnostní zámek:

opatřené madlem a klikou:

R/10:1

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:

Z/02:19

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

SÚ20-demontáž ocel.přístřešku nad kompresorem vč.kotvení:

rozměr 1000x1500mm,(počítáno 20kg/m2):1*1,5*20

R/10:1

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:

R/10:1

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

Z/03:42,07

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

střecha ZS/A1:15,585*0,12*1,1

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

SÚ07-zachování svodu,prodložení kotvení,úprava svodu:6,5*2+8,5*4

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské:

K/07:24m

SÚ07-zachování svodu,prodložení kotvení,úprava svodu:3,5*3

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

střecha ZS/A1:15,585

v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské:

oplechování po zateplení přechodu střecha,stěna:20,92*0,25*1,1

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

K/05:20,5*0,2*1,1

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

lišta z poplastovaného plechu:

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

1,00

160 553.Z/02 Ochranná konstr.venkovního kompresoru-Z/02 rám z TR 

24x25x3mm a pletivas oky 20x20mm ks 1,00 3 600,00 3 600,00

1,00

161 553.Z/03 Venkovní předložené schodiště š.1000mm-Z/03 z 

pozinkov.pororoštu a schodnice z TR 60x40x3mm ks 1,00 6 000,00 6 000,00

1,00

162 767+553R/01 D+m stěny vč.teleskopických oboustran.autom.dveří rozměr 

5320x2730mm-R/01 (viz PD) ks 1,00 233 200,00 233 200,00

1,00

163 767+553.R/03hor D+m sítě proti hmyzu (horní síť) 1010x1390mm-R/03 rám z 

Al profilů+pletivo,p.ú.vypalovaný lak ks 3,00 461,00 1 383,00

3,00

164 767+553.R/03sp D+m sítě proti hmyzu (spodní síť) 1010x550mm-R/03 rám z 

Al profilů+pletivo,p.ú.vypalovaný lak ks 3,00 307,00 921,00

3,00

165 767+553.R/04hor D+m sítě proti hmyzu (horní síť) 1125x1170mm-R/04 rám z 

Al profilů+pletivo,p.ú.vypalovaný lak ks 2,00 461,00 922,00

2,00

166 767+553.R/04sp D+m sítě proti hmyzu (spodní síť) 1125x600mm-R/04 rám z 

Al profilů+pletivo,p.ú.vypalovaný lak ks 2,00 307,00 614,00

2,00

167 767+553R/05 D+m elektronického dorozumívacího zařízení-R/05 napojení 

na stávající rozvody ks 1,00 9 600,00 9 600,00

1,00

168 767+553R/06 D+m nové prosklené 2-jité nástěnky-R/05 s vnitřním 

osvětlením,rozměr 1200x450mm ks 1,00 13 200,00 13 200,00

1,00

R/04-spodní síť:1*2

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/05:1

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/06:1

R/03-spodní síť:3

barva bílá:

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/04-horní síť:1*2

barva bílá:

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/01:1

barva bílá:

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/03-horní síť:3

barva bílá:

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

prosklená stěnaz Al profilů:

zasklení-izolač.2-sklem:

stěna a dveře budou provedeny dle vyhl.398/2009 Sb.:

p.ú.hliníkový profil elox:

dveřní křídlo bude provedeno dle zásad požárně bezpeč.řešení:

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

Z/02:1

p.ú.pozinkováním vč.kotvení do základu a zdi:

stupeň-pozinkovaný pororošt 270x1000mm (3 ks):

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:

Z/03:1

z Al profilů s lineárním horním pohonem,součástí dveří bude plně:

z vnější strany bude paropropustná lepící páska (součást výrobku):

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/10:1

p.ú.pozinkováním vč.kotvení do základu :

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

169 767+553SÚ11 Úprava kotvení madla u rampy-SÚ11 prodloužením 

kotevn.prvků podle tl.tepelné izolace ks 1,00 2 400,00 2 400,00

1,00

170 767+553SÚ12 Úprava nosné konstrukce přístřešku-SÚ12 ks 1,00 3 000,00 3 000,00

1,00

171 767+553SÚ18 Protažení vzt vyůstění na fasádu-SÚ18 dle tl.tepelné izolace

ks 3,00 1 020,00 3 060,00

3,00

172 767+553SÚ23 Úprava stávajícího plotu-SÚ23 odstranění svislého prvku 

v.4650mm m 4,50 240,00 1 080,00

4,50

173 767+553Z/01 D+m skleněné markýzy 5200x1000mm-Z/01 kotvení nerez do 

fasády,bezpečnostní sklo soubor 1,00 83 900,00 83 900,00

1,00

174 767.SÚ14 Demontáž zastřešení nad zásobováním-SÚ14 vč.nosné 

konstrukce,rozměr 5200x360mm ks 1,00 1 440,00 1 440,00

1,00

175 54917000 Integrovaný samozavírač atest pro požární uzávěry kus 1,00 1 080,00 1 080,00

1,00

176 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 4 201,57 1,35 5 672,12

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 425 828,80

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
177 769000001R00 Montáž plastových dveří kus 3,00 1 725,00 5 175,00

1,00

2,00

178 769000010R00 Montáž plastových oken s vypěněním m 447,74 171,50 76 787,41

17,88

17,88

legenda stavebních úprav:

SÚ13-montáž plastových oken 2400x2070mm (2 ks)-

demontovaná:(2,4+2,07)*2*2

SÚ13-montáž plastových oken 2400x2070mm (2 ks)-

demontovaná:(2,4+2,07)*2*2

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/10:1

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

P/05:1

P/06:1*2

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

      109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

legenda stavebních úprav:

SÚ23-úprava stávajícího plotu:4,5

v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

legenda stavebních úprav:

Z/01:1

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ14-demontáž zastřešení nad zásobováním vč.kotvení:1

legenda stavebních úprav:

SÚ12-úprava nosné konstrukce přístřešku:1

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ18-protažení vzt potrubí dle tl.tepené izolace:3

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ11-úprava kotvení madla:1

střecha v místě fasády bude odřezána dle tl.tepelné izolace,bude :

provedeno oplechování na zateplenou stěnu,součástí bude výměna:

nosných ocel.slouků 80x80mm vč.úpravy stávajícího žlabu a svodu:

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

143,04

17,88

196,68

17,88

18,90

7,54

10,06

179 769.P/01 Plastové okno 2400x2070mm-P/01 zaskl.izol.2-sklem, 

průhledné sklo (viz PD) ks 16,00 18 230,00 291 680,00

Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline

16,00

180 769.P/02 Plastové okno 2400x2070mm-P/02 zaskl.izol.2-sklem, vnější 

průsvitné,neprůhledné (viz PD) ks 2,00 18 990,00 37 980,00

Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline

2,00

181 769.P/03 Plastové okno 2400x2070mm-P/03 zaskl.izol.2-sklem, 

průhledné sklo (viz PD) ks 25,00 17 140,00 428 500,00

Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline

22,00

182 769.P/04 Plastové okno 2400x2070mm-P/04 zaskl.izol.2-sklem, vnější 

průsvitné,neprůhledné (viz PD) ks 2,00 18 020,00 36 040,00

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:

z vnitřní strany parotěsná páska:

z vnější strany bude paropropustná lepící páska (součást výrobku):

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

P/03:22

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

P/02:2

rozměr 2400x2070mm:

zaskleno izolačním 2-sklem-průhledné sklo:

U-1,1W/(m2*K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m2*K):

meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:

U-1,1W/(m2*K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m2*K):

meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:

z vnitřní strany parotěsná páska:

z vnější strany bude paropropustná lepící páska (součást výrobku):

z vnější strany bude paropropustná lepící páska (součást výrobku):

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

P/01:16

rozměr 2400x2070mm:

zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné,:

neprůhledné):

zaskleno izolačním 2-sklem-průhledné sklo:

U-1,1W/(m2*K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m2*K):

meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:

z vnitřní strany parotěsná páska:

P/03:(2,4+2,07)*2*22

P/04:(2,4+2,07)*2*2

P/08:(1,11+2,04)*2*3

P/09:(2,4+1,37)*2

P/10:(2,4+2,63)*2

rozměr 2400x2070mm:

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

P/01:(2,4+2,07)*2*16

P/02:(2,4+2,07)*2*2
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline

2,00

183 769.P/05 Plastové 1-křídlové dveře 950x2100mm-P/05 zaskl.izol.2-

sklem,vnější sklo průsvitné,neprůhl. ks 1,00 19 730,00 19 730,00

Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline

1,00

184 769.P/06 Plastové 2-křídlové dveře 2000x2500mm-P/06 zaskl.izol.2-

sklem,vnější sklo průsvitné,neprůhl. ks 1,00 44 160,00 44 160,00

Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline

1,00

185 769.P/08 Plastové okno 1110x2040mm-P/08 zaskl.izol.2-sklem, 

průhledné sklo (viz PD) ks 3,00 6 960,00 20 880,00

Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline

P/06:1

spodní výplň z hladké kazety s vnitřní izolací pur tl.30mm:

těsnění celoobvodové přítlační:

opatřené madlem a klikou:

z vnitřní strany parotěsná páska:

z vnější strany bude paropropustná lepící páska (součást výrobku):

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

rozměr 2000x2500mm:

zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné,:

neprůhledné):

U-1,1W/(m2*K),celé dveře (rám a zasklení max U-2,3W/(m2*K):

meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

těsnění celoobvodové přítlační:

opatřené madlem a klikou:

z vnitřní strany parotěsná páska:

z vnější strany bude paropropustná lepící páska (součást výrobku):

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

P/05:1

zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné,:

neprůhledné):

U-1,1W/(m2*K),celé dveře (rám a zasklení max U-2,3W/(m2*K):

meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

spodní výplň z hladké kazety s vnitřní izolací pur tl.30mm:

kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:

z vnitřní strany parotěsná páska:

z vnější strany bude paropropustná lepící páska (součást výrobku):

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

P/04:2

rozměr 950x2100mm:

rozměr 2400x2070mm:

zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné,:

neprůhledné):

U-1,1W/(m2*K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m2*K):

meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

3,00

186 769.P/09 Plastové okno 2400x1370mm-P/09 zaskl.izol.2-sklem, 

průhledné sklo (viz PD) ks 1,00 8 670,00 8 670,00

Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline

1,00

187 769.P/10 Plastové okno 2400x2630mm-P/10 zaskl.izol.2-sklem, 

průhledné sklo (viz PD) ks 1,00 21 490,00 21 490,00

Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline

1,00

188 769poznámka Všechny plastové výrobky jsou navrženy barvy bílé soubor

189 54926020 panikové kování Ks 1,00 3 450,00 3 450,00

1,00

190 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 9 945,42 0,95 9 448,15

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 1 003 990,56

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
191 771.teraco Vyčištění a vyspravení stáv.teracové dlažby m2 5,20 350,00 1 820,00

5,20

192 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 18,20 9,00 163,80

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 983,80

P/10:1

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

P/06:1

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

v místě zásobování:1*5,2

horní část okna je osazena hladkou deskou s pur výplní,:

v desce otvory pro vzt (2x):

kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:

z vnitřní strany parotěsná páska:

z vnější strany bude paropropustná lepící páska (součást výrobku):

z vnější strany bude paropropustná lepící páska (součást výrobku):

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

P/09:1

rozměr 2400x2630mm:

zaskleno izolačním 2-sklem-průhledné sklo:

U-1,1W/(m2*K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m2*K):

meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

zaskleno izolačním 2-sklem-průhledné sklo:

U-1,1W/(m2*K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m2*K):

meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:

z vnitřní strany parotěsná páska:

kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:

z vnitřní strany parotěsná páska:

z vnější strany bude paropropustná lepící páska (součást výrobku):

v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:

P/08:3

rozměr 2400x1370mm:

rozměr 1110x2040mm:

zaskleno izolačním 2-sklem-průhledné sklo:

U-1,1W/(m2*K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m2*K):

meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):
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0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec Rozpočet: 00002697

2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

Díl: 783 Nátěry
193 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 1,84 16,00 29,50

0,53

1,32

194 783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email m2 0,53 105,01 55,13

0,53

195 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 1,58 41,30 65,12

1,58

196 783522000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x m2 1,32 113,00 149,02

1,32

Celkem za 783 Nátěry 298,78

Díl: 784 Malby
197 784.1 Malby v rekonstruovaných částech m2 137,70 52,00 7 160,40

137,70

Celkem za 784 Malby 7 160,40

Díl: 786 Čalounické úpravy
198 786622111R0L Žaluzie lamelové oken plastových š.lamely 25mm, ovládání 

ruční m2 221,32 324,00 71 707,68

203,69

17,63

199 998786203R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m % 717,08 0,29 207,95

Celkem za 786 Čalounické úpravy 71 915,63

Díl: 787 Zasklívání
200 787100812R00 Vysklívání stěn - sklo profilové dvojité m2 19,66 325,00 6 387,88

6,01

13,65

201 998787202R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m % 63,88 1,55 99,01

Celkem za 787 Zasklívání 6 486,89

Díl: 789 Reklamní nápisy,poutače,loga
202 789.R/07dod Dodávka reklamního nápisu "RESTAURACE"-R/07 plastické 

písmo soubor 1,00 13 500,00 13 500,00

1,00

203 789.R/07mon Montáž reklamního nápisu "RESTAURACE"-R/07 nalepením 

na čelní stěnu markýzy soubor 1,00 6 000,00 6 000,00

1,00

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ08-vybourání výplní otvorů (copilitových stěn) :5,2*2,5-2*2,5-

0,95*2,1

8,5*2,73-3,5*2,73

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/07-celkem 10 písmen:1

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/07-celkem 10 písmen:1

SÚ22-oprava nátěru svodu dn 120mm,dl.3500mm:0,12*3,14*3,5

malby ostění a nadpraží u měněných otvorů, drobné zapravení, apod.

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/02:2,4*2,07*41

R/09:2,35*1,5*5

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm:

překlad I120,dl.1200mm,3 ks:1,2*3*0,438

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ19-oprava nátěrů dvířek elektro :1,05*0,5

SÚ22-oprava nátěru svodu dn 120mm,dl.3500mm:0,12*3,14*3,5

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ19-oprava nátěrů dvířek elektro :1,05*0,5

nátěr válcovaných nosníků:
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2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

204 789.R/08dod Dodávka reklamního nápisu "HOTEL JUNIOR"-R/08 plošné 

písmo soubor 1,00 24 000,00 24 000,00

1,00

205 789.R/08mon Montáž reklamního nápisu "HOTEL JUNIOR"-R/08 nalepení 

na novou fasádu soubor 1,00 9 750,00 9 750,00

1,00

206 789.SÚ16 Úprava stávajících banerů+reklamních poutačů-SÚ16 

prodloužením kotevn.prvků podle tl.tepelné izolace soubor 1,00 15 235,52 15 235,52

1,00

Celkem za 789 Reklamní nápisy,poutače,loga 68 485,52

Díl: M11 Hromosvod
207 M11.SÚ06 Zachování lan hromosvodu prodloužení kotvení-SÚ06 m 44,00 185,00 8 140,00

3,50

40,50

Celkem za M11 Hromosvod 8 140,00

Díl: MVY výměry - neoceňovat
208 SÚ03-beton.dl. Výměra betonové dlažby dlažby-SÚ03 m2 31,17

7,73

23,45

209 SÚ04-beton.pův. Výměra betonové dlažby-SÚ04 použije se demontovaná 

m2 3,55

3,55

210 stř.ZS/A1 výměra střechy ZS/A1-návrh nové střešní skladby m2 32,11

32,11

211 v stěna výměra venkovní stěny-perlinka a štuk m2 12,18

12,18

212 z ostění výměra venkovního ostění-perlinka a štuk m2 54,49

0,72

0,98

23,81

3,23

2,75

0,71

2,18

0,72

0,14*(2,4+2,07*2)*3

v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

0,14*(0,9+2,1*2)

0,14*(1,11+2,04*2)*3

0,14*(2,4+1,37*2)

v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:

0,14*(0,95+2,1*2)

0,14*(2+2,5*2)

0,14*(2,4+2,07*2)*26

v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní:

0,3*(5,32+2,73*2)

SÚ04-betonová dlažba vč.podsypu:25,235*0,5+4,44*0,95+(13,52-

0,3)*0,5

SÚ04-dlažba demontovaná vč.podsypu:(2,1+5)*0,5

v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :

(15,885-0,15*2)*2,06

v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní:

čelo markýzy:(15,885+2,21*2)*0,6

SÚ06-zachování lan hromosvodu,prodložení kotvení:6,5+4*8,5

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

legenda stavebních úprav:

SÚ04-betonová dlažba vč.podsypu:(22,55-2,1-5)*0,5

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/08-celkem 11 písmen:1

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

legenda stavebních úprav:

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:

legenda stavebních úprav:

SÚ16-úprava stávajících banerů a reklamních poutačů:1

v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :

SÚ06-zachování lan hromosvodu,prodložení kotvení:3,5

v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :

v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé:

R/08-celkem 11 písmen:1
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2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

1,07

18,31

213 zEPS/10 výměra zateplení EPS/10 polystyren tl.100mm m2 183,54

191,62

15,16

-16,45

-6,79

214 zEPS/14 výměra zateplení EPS/14 polystyren tl.140mm m2 496,15

374,22

-151,00

151,13

-9,02

-29,43

6,84

22,73

72,50

156,73

-98,55

215 zMW/14 výměra zateplení MW/14 minerální plsť tl.140mm m2 21,25

6,81

11,71

2,73

216 zMW/3 výměra zateplení MW/3 minerální plsť tl.30mm m2 34,97

34,97

217 zXPS/10nad út výměra zateplení XPS/10-nad út extrudovaný polystyren 

tl.100mm m2 61,55

14,25

11,94

8,77

16,97

9,98

-0,36

218 zXPS/10pod út výměra zateplení XPS/10-pod út extrudovaný polystyren 

tl.100mm m2 24,97

9,33

3,06

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

22,55*(1*2-0,45-0,665)/2

-0,15*1,78*2+0,15*0,29*2*2

v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:

7,5*0,485+7,5*0,375+7,35*0,225+(7,285+0,45*2)*0,15

(0,525+0,45)*0,3+5,25*0,3+7,97*0,15

v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:

7,5*(1-0,485)+7,5*(1-0,375)+7,35*(1-0,225)

(7,285+0,45*2)*(1-0,15)+5,25*(1,25-0,3)

7,97*(1,25-0,15)

v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

(18,98+0,14)*(1,4+0,375)/2

1,2*7,2+(1,2-0,3375)*3,56

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

1,2*2,275

v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní:

legenda stavebních úprav:

SÚ21-zateplení podhledu markýzy:15,825*2,21

26,18*2,85-2,25*(0,675+1,2)/2

(38,65+0,14*2)*(6,57-2,85)+1,575*0,6+1,42*7,725

-2,4*2,07*20+2,4*0,675/2

v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:

podhled vstupu:5,2*1,31

v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

3,375*0,15*2-15,825*0,6-1,2*0,45

-2,4*2,07*3-5,32*2,73

v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

na zazdívkách:2,4*1,125+2,4*1,725

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

(22,5-1,2)*2,275-1,78*2,275*2-2,35*1,5*5

-1,11*2,04*3

v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:

(49,2+0,14*2)*7,42+4,44*(7,645-7,42)+20,25*0,15*2

1,31*2,925-0,95*2,1-2*2,5-2,4*2,07*26-2,95*6,33

v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní:

(19,1+0,14*2)*7,98-19,1*0,255+6*0,45/2

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

0,14*(2,4+2,07*2)*20

v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:

mimo zazdívky:(18,98+0,14-1,2)*7,2+(18,98+0,14-1,2-0,3375)*3,56

(18,98+0,14-1,2-0,3375)*1,725/2

-2,4*(1,125+1,375)-2,4*(1,725+2,63)

0,14*(2,4+2,63*2)
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2697 Revitalizace-SO 01-škola

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

12,57

219 zXPS/3 výměra zateplení XPS/3-zateplení ostění extrudovaný 

polystyren tl.30mm m2 19,48

4,21

3,83

3,67

7,76

Celkem za MVY výměry - neoceňovat

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
220 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 27,97 85,00 2 377,46

221 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 14,20 32,50 461,51

222 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 43,03 78,00 3 356,41

223 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 602,43 10,40 6 265,29

224 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 43,03 97,50 4 195,51

225 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 129,09 13,00 1 678,20

226 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 43,03 200,00 8 606,18

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 940,57

SÚ05-zateplení ostění a nadpraží XPS tl.30mm:0,29*(1,78+2,275*2)*2

0,29*(2,35+1,5*2)*5

22,55*(0,45+0,665)/2

v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:

0,27*(2,95+6,33*2)

u zásobování:1,31*2,925

v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :

legenda stavebních úprav:
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