

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00002699	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Re	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2699	Revitalizace-SO 03-tělocvična		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
0000	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec		Náklady na m.j.	0
Projektant	ar.Tihelka-Starycha		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ar.Tihelka-Starycha			
Objednatel	SŠ gastr.,hotel.a lesnictví,Bzenec			
Dodavatel	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591, 697 01 Kyjov		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	926 207	0	0
Z	PSV celkem	1 362 384	0	0
R	M práce celkem	617 479		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 906 070		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 906 070	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 906 070	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		2 906 070 Kč
DPH		21,0 %		610 275 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 516 345 Kč

Poznámka :

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet :	00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32 727	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	73 751	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 682	0	0	0	0
5 Komunikace	30 664	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	35 717	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	452 207	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 597	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	8 684	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 577	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	93 383	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	39 246	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 096	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 875	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 268	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	350 301	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	306 767	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 028	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	41 417	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	53 819	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	35 661	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	369 290	0	0	0
783 Nátěry	0	324	0	0	0
784 Malby	0	7 020	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	152 007	0	0	0
787 Zasklívání	0	33 482	0	0	0
M11 Hromosvod	0	0	0	148 132	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 600	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	438 115	0
M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení	0	0	0	28 632	0
MVY výměry - neoceňovat	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	94 003	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	926 207	1 362 384	0	617 479	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			2 906 070	0
			2 906 070	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np : legenda stavebních úprav: SÚ03-odstranění stávajících stromů,tis v.4,0m:30	kus	30,00	240,00	7 200,00
2	112201201R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 10 - 30 cm v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np : legenda stavebních úprav: SÚ03-odstranění stávajících stromů,tis v.4,0m:30	kus	30,00	207,00	6 210,00
3	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np : legenda stavebních úprav: SÚ06-demontáž stávající zámkové dlažby:11,7*0,6+4,2*(1,425-0,6)	m2	10,49	36,00	377,46
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np : legenda stavebních úprav: SÚ04-vybourání stávající betonové dlažby,příp.betonového : okapního chodníku-betonová dlažba:2*(1,425-0,6)+13,125*(1,425+2,625-0,6*2)/2	m2	20,35	36,00	732,71
5	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np : legenda stavebních úprav: SÚ04-vybourání stávající betonové dlažby,příp.betonového : okapního chodníku: podsyp okapového chodníku tl.100mm:2*0,6+13,125*0,6 SÚ05-vybourání stávající betonového okapního chodníku: podsyp okapového chodníku tl.100mm:(20,86+0,6+13,28)*0,6	m2	29,92	43,80	1 310,45
6	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np : legenda stavebních úprav: SÚ04-vybourání stávající betonové dlažby,příp.betonového : okapního chodníku: podsyp betonové dlažby tl.150mm :2*(1,425-0,6)+13,125*(1,425+2,625-0,6*2)/2 SÚ06-demontáž stávající zámkové dlažby: podsyp zámkové dlažby tl.200mm :11,7*0,6+4,2*(1,425-0,6)	m2	30,84	65,50	2 019,90
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np : legenda stavebních úprav: SÚ02-výkop po obvodu objektu pro zateplení soklu : š.400mm,hl.podle pohledů 725mm (po demontáži okap.chodníku: vč.podsypu):(20,86+0,4)*0,4*(0,725-0,2) (13,28+0,4)*0,4*(0,725-0,2) (23,13+3,235)*0,4*(0,725-0,2) SÚ04,SÚ06-výkop pro zahradní obručník:(1,9+12,1)*0,2*0,25	m3	13,57	777,00	10 547,00
8	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m zemina na zásyp:9,6555*2	m3	19,31	38,40	741,54
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina vytěžená:13,574 -zemina na zásyp:-9,6555	m3	3,92	158,50	621,08
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19,59	9,60	188,09

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		do 15 km:				
		přebytečná zemina:3,9185*5		19,59		
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,66	24,00	231,73
		zemina na zásyp:9,6555		9,66		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	13,57	18,00	244,33
		zemina vytěžená:13,574		13,57		
13	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	9,66	180,00	1 737,99
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		po provedení zateplení soklu:(20,86+0,4)*0,3*(0,725-0,2)		3,35		
		(13,28+0,4)*0,3*(0,725-0,2)		2,15		
		(23,13+3,235)*0,3*(0,725-0,2)		4,15		
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,92	144,00	564,26
		odvoz přebytečné zeminy do 15 km:3,9185		3,92		
	Celkem za	1 Zemní práce				32 726,55
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	311271715R00	Zdivo z tvár.porobet. P2-500 tl. 375	m2	10,25	1 163,50	11 923,55
		v.č.302-SO-03 tělocvična-půdorys 2.np:				
		pilíře:1,2*3,51*2		8,42		
		0,3*3,51		1,05		
		0,3*2,57		0,77		
16	319310119T00	Dodatečná horizontální chemická izolace 1-strannou vodorovnou tlakovou injektáží	m2	16,03	2 760,00	44 235,07
		prováděná ve 2 řadách po 150mm:				
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ17-plošná tlaková injektáž stěny (sklad):6,36*2,52		16,03		
17	342256255R00	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm	m2	33,54	497,50	16 686,85
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		detail A-nadezdění atiky tl.150mm:				
		střecha ZS-T1:(13,28+23,13-0,45*2)*2*0,45		31,96		
		ZS-T3:4,945*0,32		1,58		
18	342948112R01	Ukotvení zdiva k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	14,04	64,50	905,58
		v.č.302-SO-03 tělocvična-půdorys 2.np:				
		pilíře-kotvení k betonovým pilířům (ve 2 řadách):3,51*2*2		14,04		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				73 751,05
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	411121221RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky 11/10 89x29x6,5	kus	12,12	230,50	2 793,66
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ15-doplnění stropu po demontáži oplechování vzt hlavic:				
		deskami PZD 890x290x65mm:12*1,01		12,12		
20	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	3,98	287,50	1 142,81
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		terénní stupně 1100x226mm,š.1325mm (2 ks):1,325*2		2,65		
		950x226mm,š.1325mm (1 ks) :1,325		1,33		
21	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	5,43	575,00	3 121,10
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		terénní stupně 1100x226mm,š.1325mm (2 ks):1,325*2*(1,1+0,226)+1,1*0,226/2*2		3,76		
		950x226mm,š.1325mm (1 ks)				
		:1,325*(0,95+0,226)+0,95*0,226/2		1,67		
22	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	5,43	115,00	624,22

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz bednění stupňů:5,428		5,43		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 681,79
Díl:	5	Komunikace				
23	45157777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm	m2	54,55	92,50	5 045,93
		SÚ04-zámková dlažba nová:27,9156		27,92		
		SÚ05-betonová dlažba nová:17,32		17,32		
		SÚ06-zámková dlažba použitá (očistěná):9,315		9,32		
24	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	54,55	121,50	6 627,90
		SÚ04-zámková dlažba nová:27,9156		27,92		
		SÚ05-betonová dlažba nová:17,32		17,32		
		SÚ06-zámková dlažba použitá (očistěná):9,315		9,32		
25	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	37,23	207,00	7 706,73
		SÚ04-zámková dlažba nová:27,9156		27,92		
		SÚ06-zámková dlažba použitá (očistěná):9,315		9,32		
26	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	37,23	11,50	428,15
		SÚ04-zámková dlažba nová:27,9156		27,92		
		SÚ06-zámková dlažba použitá (očistěná):9,315		9,32		
27	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	17,49	425,50	7 443,36
		SÚ05-betonová dlažba nová:17,32*1,01		17,49		
28	59245098	Dlažba zámková 20x10x6 cm šedá	m2	28,19	121,00	3 411,57
		SÚ04-zámková dlažba nová:27,9156*1,01		28,19		
	Celkem za	5 Komunikace				30 663,64
Díl:	61	Upř. povrchů vnitřní				
29	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	97,12	25,00	2 428,07
		okna P/01- P/06:6*3,51*2+3*3,51+6*2,57*2+3*2,57+1,76*0,88+2,7*1,62		97,12		
30	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	34,46	150,00	5 169,00
		po osazení parapetních desek:				
		v.č.306-SO-03 tělocvična-výrobky plastové:				
		P/01:6*2		12,00		
		P/02:3		3,00		
		P/03:6*2		12,00		
		P/04:3		3,00		
		P/05:1,76		1,76		
		P/06:2,7		2,70		
31	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	15,19	390,00	5 923,71
		v.č.301-SO-03 tělocvična-púdorys 1.np:				
		po výměně oken:0,2*(1,76+0,88*2)		0,70		
		v.č.302-SO-03 tělocvična-púdorys 2.np:				
		po výměně oken:0,2*(6+3,51*2)*2+0,2*(3+3,51*2)		7,21		
		0,2*(6+2,57*2)*2+0,2*(3+2,57*2)		6,08		
		0,2*(2,705+1,62*2)		1,19		
32	612433319R00	Omítka sanační vnitř, vysoké zasol,jednovrst.,35 mm se síranovým cementem	m2	16,03	790,00	12 661,49
		v.č.301-SO-03-tělocvična-púdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ17-sanační omítka stěny (sklad):6,36*2,52		16,03		
33	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	6,04	300,00	1 810,80
		v.č.302-SO-03 tělocvična-púdorys 2.np:				
		tělocvična:(1,2-0,6)*3,51*2+0,3*(3,51+2,57)		6,04		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky v.č.301-SO-03 tělocvična-půdorys 1.np: 1,76+0,88*2 v.č.302-SO-03 tělocvična-půdorys 2.np: (6+3,51*2)*2+3+3,51*2+(6+2,57*2)*2 3+2,57*2+2,705+1,62*2	m	75,95 3,52 58,34 14,09	50,00	3 797,25
35	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu omítka ostění a stěn:15,189+6,036	m2	21,23 21,23	185,00	3 926,63
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				35 716,94
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
36	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení okna P/01- P/06:6*3,51*2+3*3,51+6*2,57*2+3*2,57+1,76*0,88+2,7*1,62	m2	97,12 97,12	27,10	2 632,03
37	622131121R00	Penetrace vně stěna ručně úprava podkladu pod zateplení objektu tl.140mm: EPS/14:292,687 MW/14:13,979	m2	306,67 292,69 13,98	25,00	7 666,65
38	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 10 mm odhad 30% z celkové plochy:(292,687+19,8429+57,4378+13,979)*0,3	m2	115,18 115,18	91,50	10 539,34
39	622300151R00	Montáž soklové lišty zakládací soklová lišta: v.č.305-SO-03 tělocvična-pohledy: úprava soklu na terénu:21+13,56+23,27+3,235+0,865	m	61,93 61,93	30,00	1 857,90
40	622300152R00	Montáž dilatační lišty krycí nerezová lišta: dilatační lišta: v.č.305-SO-03 tělocvična-pohledy: úprava soklu na terénu:21+13,56+23,27+3,235+0,865 v.č.309-SO-03 tělocvična-výrobky různé: R/03:11	m	72,93 61,93 11,00	35,00	2 552,55
41	622311134RTU	Zateplovací systém , fasáda, EPS F (příčně perforované izol.desky) tl.140 mm s omítkou sil. 3,2 kg/m2, lepidlo Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - weber therm clima E / EPS-F CLIMA Sd kvalitativní tř.KZS s evropským technickým osvědčením ETA: (evropský certifikát): reakce na oheň B, izolace E: šroubovací talířové kotvy se zápusťnou montáží,dl.min.215mm: vč.tepelných zátek: zrnitost omítky 1,5mm: EPS/14:292,687-26,56	m2	266,13 266,13	1 026,00	273 046,30
42	622311134RTV	Zateplovací systém , fasáda, EPS F (příčně perforované izol.desky) tl.140 mm s omítkou sil. 3,2 kg/m2, lepidlo, zvýšená mechanická odolnost proti nárazu tělěsem - viz PD Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - weber therm flex E / EPS-F CLIMA Sd nebo EPS 70 F kvalitativní tř.KZS s evropským technickým osvědčením ETA: (evropský certifikát): reakce na oheň B, izolace E:	m2	26,56	1 078,00	28 631,68

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		šroubovací talířové kotvy se zápusťnou montáží,dl.min.215mm: vč.tepelných zátek: zrnitost omítky 1,5mm: EPS/14-zvýšená mechanická odolnost:13,28*2		26,56		
43	622311153RTX	Zateplovací systém , ostění, XPS tl. 30 mm s omítkou sil. 3,2 kg/m2, lepidlo Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - weber therm elastik E / Perimetr nebo XPS	m2	19,84	807,50	16 023,14
		ostění a nadpraží zatepleno extrudovaným polystyrenem tl.30mm: u oken P/01:0,275*(6+3,51*2)*2 P/02:0,275*(3+3,51*2) P/03:0,275*(6+2,57*2)*2 P/04:0,275*(3+2,57*2) P/05:0,165*(1,76+0,88*2) P/06:0,165*(2,7+1,62*2)		7,16 2,76 6,13 2,24 0,58 0,98		
44	622311522RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - weber therm elastik E / Perimetr nebo XPS	m2	57,44	654,50	37 593,04
		XPS/10 nad út:17,4604 XPS/10 pod út:39,9774		17,46 39,98		
45	622311734RTU	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou sil. 3,2 kg/m2, lepidlo Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - weber therm clima E mineral / desky s kolmou orientací vláken 333	m2	13,98	943,00	13 182,20
		kvalitativní tř.KZS s evropským technickým osvědčením ETA: (evropský certifikát): reakce na oheň B, izolace E: šroubovací talířové kotvy se zápusťnou montáží,dl.min.215mm: zrnitost omítky 1,5mm: MW/14:13,979		13,98		
46	622401941R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnější stěn omítka dozvěnění atik z porobetonových tvárníc tl.150mm: (ze strany střechy): detail A:(21,95+12,38)*2*0,15+(12,56+4,945)*0,15 (ze strany fasády): detail A:(13,28+23,13)*2*0,15+4,945*0,15 omítka dozvěvek:(1,2+0,275*2)*3,51*2 (0,3+0,275)*(3,51+2,57) po odstranění omítky vč.obkladu:7+1	m2	48,37	5,80	280,55
				12,92 11,66 12,29 3,50 8,00		
47	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 omítka dozvěnění atik z porobetonových tvárníc tl.150mm: (ze strany střechy): detail A:(21,95+12,38)*2*0,15+(12,56+4,945)*0,15 (ze strany fasády): detail A:(13,28+23,13)*2*0,15+4,945*0,15 omítka dozvěvek:(1,2+0,275*2)*3,51*2 (0,3+0,275)*(3,51+2,57) po odstranění omítky vč.obkladu:7+1	m2	48,37	180,00	8 706,69
				12,92 11,66 12,29 3,50 8,00		
48	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % úprava podkladu pod zateplení objektu tl.140mm: EPS/14:292,687	m2	296,42	25,00	7 410,45
				292,69		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		MW/14:13,979		13,98		
		-omítka dozdívek:-1,2*3,51*2-0,3*(3,51+2,57)		-10,25		
49	622432111R00	Omítka stěn dekorativní jemnozrná	m2	17,46	384,00	6 704,79
		XPS/10 nad út:17,4604		17,46		
50	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	8,00	180,00	1 439,19
		pod út vyrovnání povrchu z 20%:				
		XPS/10 pod út:39,9774*0,2		8,00		
51	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	8,99	185,00	1 662,39
		pod oplechování parapetů:				
		v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské:				
		K/01:6,0*4*0,275		6,60		
		K/02:3,0*2*0,275		1,65		
		K/03:1,76*0,165		0,29		
		K/04:2,7*0,165		0,45		
52	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	318,68	10,00	3 186,75
		apu lišta u oken (zevnitř+zvenku):				
		P/01:(6+3,51)*2*2		76,08		
		P/02:(3+3,51)*2*2		26,04		
		P/03:(6+2,57)*2*2		68,56		
		P/04:(3+2,57)*2*2		22,28		
		P/05:(1,76+0,88)*2*2		10,56		
		P/06:(2,7+1,62)*2*2		17,28		
		Mezisoučet		220,80		
		rohové lišty:				
		v.č.305-SO-03 tělocvična-pohledy:				
		3+3,51*2+(6+3,51*2)*2		36,06		
		3+2,57*2+(6+2,57*2)*2		30,42		
		1,76+0,88*2+2,7+1,62*2		9,46		
		(3,95+2,475)*2+3,95+1,61+3,525		21,94		
		Mezisoučet		97,88		
53	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	353,86	5,80	2 052,36
		úprava podkladu pod zateplení objektu tl.100,140mm:				
		EPS/14:292,687		292,69		
		MW/14:13,979		13,98		
		-omítka dozdívek:-1,2*3,51*2-0,3*(3,51+2,57)		-10,25		
		XPS/10 nad út:17,4604		17,46		
		XPS/10 pod út:39,9774		39,98		
54	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem odstranění případných výstupků	m2	35,00	40,30	1 410,50
		35		35,00		
55	28350210.A	Lišta okenní APU l=2,4 m	m	242,88	23,90	5 804,83
		apu lišta u nových oken (zevnitř+zvenku):220,8*1,1		242,88		
56	28350250	Lišta rohová plastová s tkaninou bílá dl. 2,0m	m	107,66	10,60	1 141,22
		97,875*1,1		107,66		
57	553420180	Lišta dilatační průběžná AL	m	12,10	112,00	1 355,20
		v.č.309-SO-03 tělocvična-výrobky různé:				
		R/03:11*1,1		12,10		
58	553702214KL	Lišta krycí nerez lepicí l=300 cm	kus	22,71	517,50	11 751,23
		(61,93*1,1)/3		22,71		
59	55392541ZL	Lišta základací kovová	m	68,12	63,50	4 325,81
		61,93*1,1		68,12		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	900 RT5	HZS-odtahová zkouška fasády Práce v tarifní třídě 8	h	5,00	250,00	1 250,00
		odtahová zkouška fasády před provedením zateplení objektu:5		5,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				452 206,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
61	631316241T00	Penetrace disperzní pastovitá plněná křemič. pískem	m2	323,50	5,80	1 876,29
		povrch střešních konstrukcí po odstranění původních vrstev střeš:				
		střeška ZS-T1-demontáž:275,2074		275,21		
		ZS-T3-demontáž :48,2906		48,29		
62	632478132T00	Reprofilace povrchu opravnou maltou tl.0-20mm	m2	323,50	11,50	3 720,23
		opravná vyrovnávací malta na beton-cementová prášková pytlovaná:				
		směs vodou ředitelná (oprava v jednom kroku):				
		povrch střešních konstrukcí po odstranění původních vrstev střeš:				
		střeška ZS-T1-demontáž:275,2074		275,21		
		ZS-T3-demontáž :48,2906		48,29		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 596,52
Díl: 64		Výplně otvorů				
63	648991111RTP	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 165 mm	m	4,68	240,00	1 123,92
		parapet plast š.165mm se zaobleným nosem:				
		v.č.306-SO-03 tělocvična-výrobky plastové:				
		P/05:1,76*1,05		1,85		
		P/06:2,7*1,05		2,84		
64	648991111RTR	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 195 mm	m	31,50	240,00	7 560,00
		parapet plast š.195mm se zaobleným nosem:				
		v.č.306-SO-03 tělocvična-výrobky plastové:				
		P/01:6*2*1,05		12,60		
		P/02:3*1,05		3,15		
		P/03:6*2*1,05		12,60		
		P/04:3*1,05		3,15		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				8 683,92
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
65	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25	m	14,14	253,00	3 577,42
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ04,SÚ06-zahradní obrubník:(1,9+12,1)*1,01		14,14		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				3 577,42
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
66	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	414,63	40,30	16 709,71
		v.č.305-SO-03 tělocvična-pohledy:				
		pohled jihovýchodní:(21+1)*6,75		148,50		
		severozápadní:(23,27+1*2)*6,75-1,1*0,15-0,95*0,35		170,08		
		-12,375*(0,5+0,95)/2		-8,97		
		jihozápadní:(13,56+1*2)*6,75		105,03		
67	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 243,90	44,90	55 851,08
		fasádní lešení (3 měsíce):414,6331*3		1 243,90		
68	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	414,63	28,80	11 941,43
		fasádní lešení:414,6331		414,63		
69	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,33	40,30	617,60

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ17-pro povrchovou úpravu stěny (sklad):6,36*1,0		6,36		
		pro výměnu oken:1,76*1,0		1,76		
		v.č.302-SO-03-tělocvična-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ19-pro provedení prostupů v sdk příčkách:1,5*1,0*3		4,50		
		pro výměnu oken:2,705*1,0		2,71		
70	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,20	52,00	530,40
		v.č.305-SO-03 tělocvična-pohledy:				
		pohled jihovýchodní:				
		osazené na střeše šaten:(6,55+1*2+0,45+1,2)*1,0		10,20		
71	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	40,50	75,00	3 037,13
		v.č.305-SO-03 tělocvična-pohledy:				
		pohled severozápadní:3,235*1,0		3,24		
		v.č.302-SO-03-tělocvična-půdorys 2.np :				
		pro výměnu otvorů,popř.úpravu omítek:18,63*2*1,0		37,26		
72	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	414,63	2,30	953,66
		viz ochranná síť na fasádním lešení:414,6331		414,63		
73	944944111R00	Ochranná síť na lešení z textilií	m2	414,63	5,80	2 404,87
		viz fasádní lešení:414,6331		414,63		
74	941.99	Ochrana střešní konstrukce při použití lešení na střeše šaten	mb	7,75	172,50	1 336,88
		7,75		7,75		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				93 382,75
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
75	938533115T00	Očištění povrchu střech po odstranění původ.vrstev zbytky asf.lepenek,vydrolených částí betonu	m2	323,50	19,50	6 308,21
		střecha ZS-T1-demontáž:275,2074		275,21		
		ZS-T3-demontáž :48,2906		48,29		
76	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	34,25	42,50	1 455,46
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		(13,28*23,13+12,75*4,65/2+12,75*2,925/2)/3		118,49		
		-vyčištění nad 4m:-13,28*19,03/3		-84,24		
77	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	84,24	42,50	3 580,18
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		13,28*19,03/3		84,24		
78	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném	kus	4,00	100,50	402,00
		v.č.308-SO-03 tělocvična-výrobky zámečnické:				
		Z/01-montáž žebříku (4ks kotvení):4		4,00		
79	900materiál	Materiál pro provedení osaz.svítel a klimatizace (prodloužení kabelů,popř.2x ocel.U profily)	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		v.č.302-SO-03-tělocvična-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ11-prodloužení kabelů:				
		SÚ12-prodloužení kabelů,popř.prodlouž.2xU pro kotvení klimatizace:				
		1		1,00		
80	95.0	Ostatní práce neuvedené které mohou vzniknout při rekonstrukci	h	66,00	100,00	6 600,00
		fakturace po dohodě investora s dodavatelem:1		66,00		
81	900 RT1	HZS-úklid Práce v tarifní třídě 4	h	30,00	100,00	3 000,00
		30		30,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	900 RT3	HZS-pro montážní a demontážní práce Práce v tarifní třídě 6	h	129,00	100,00	12 900,00
		fakturace podle skutečného provedení:				
		v.č.302-SO-03-tělocvična-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ11-demontáž a po provedení zateplení opětná montáž venkovn.:				
		svítidel (4 ks):4*(3+3)		24,00		
		SÚ12-demontáž a po provedení zateplení opětná montáž klimatizace:10*2		20,00		
		zednické výpomoci pro specialisty:35		35,00		
		ostatní práce nezahrnuté v položkách:50		50,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				39 245,85
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
83	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	1,38	66,50	91,77
		v.č.302-SO-03-tělocvična-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ19-provedení prostupů v sdk příčkách:				
		1200x450,tl.100mm:1,2*0,45*2		1,08		
		1200x250,tl.100mm:1,2*0,25		0,30		
84	962036992R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm	m2	1,38	5,80	8,00
		v.č.302-SO-03-tělocvična-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ19-provedení prostupů v sdk příčkách:				
		1200x450,tl.100mm:1,2*0,45*2		1,08		
		1200x250,tl.100mm:1,2*0,25		0,30		
85	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	4,28	111,50	476,66
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ04-vybourání stávající betonové dlažby,přip.betonového :				
		okapního chodníku:1,425*3		4,28		
86	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,99	1 512,50	4 525,25
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ04-vybourání stávající betonové dlažby,přip.betonového :				
		okapního chodníku-betonová mazanina				
		tl.100mm:(2*0,6+13,125*0,6)*0,1		0,91		
		SÚ05-vybourání stávající betonového okapního chodníku:				
		betonová mazanina tl.100mm:(20,86+0,6+13,28)*0,6*0,1		2,08		
87	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	69,86	25,00	1 746,40
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ13-odstranění stávajících vrstev střechy:				
		násyp tl.340-80mm:				
		střecha ZS-T1-demontáž:275,2074*(0,34+0,08)/2		57,79		
		násyp tl.380-140mm:				
		střecha ZS-T3-demontáž :46,3931*(0,38+0,14)/2		12,06		
88	967031743R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm	m2	11,13	291,50	3 244,98
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ16-demontáž přizdžené atiky tl.150mm:				
		z úř.+2,83 na úř.+3,71:(5,74-0,32+7,23)*(3,71-2,83)		11,13		
89	968061112R00	Vývážení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	4,80	19,20
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ10-dřevěné okno 1760x880mm-vyvěšení okeních křidel:2*2		4,00		
90	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,55	135,00	209,09
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ10-dřevěné okno 1760x880mm-vybourání okeního rámu:1,76*0,88		1,55		
91	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	6,00	10,50	63,00
		v.č.302-SO-03-tělocvična-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ10-ocelové okno 2705x1620mm-vyvěšení okeních křidel:3*2		6,00		
92	968072357R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2	m2	4,38	107,00	468,88
		v.č.302-SO-03-tělocvična-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ10-ocelové okno 2705x1620mm-vybourání okeního rámu:2,705*1,62		4,38		
93	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	4,46	16,30	72,70
		demontáž parapetů (počítána pouze u bouraných oken):1,76+2,7		4,46		
94	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00	71,00	142,00
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ18-otvor ve zdivu 200x200,tl.zdi 300mm:2		2,00		
95	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 45 cm	m	6,08	113,00	687,04
		v.č.302-SO-03 tělocvična-půdorys 2.np:				
		pilře-kapsy do zdiva tl.400mm:3,51+2,57		6,08		
96	976074131R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MC	kus	4,00	68,00	272,00
		v.č.308-SO-03 tělocvična-výrobky zámečnické:				
		301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ09-demontáž kotvení žebříku:				
		Z/01-demontáž žebříku (4ks kotvení):4		4,00		
97	977151114R00	Vrt jádrový D do 60mm	m	0,30	2 160,00	648,00
		v.č.302-SO-03 tělocvična-půdorys 2.np:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ12-prostup zdíkem pro kabel vzt:0,3		0,30		
98	977151131R00	Vrt jádrový D do 400mm	m	0,40	8 280,00	3 312,00
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		střecha ZS-T3-vybourání otvorů dn 400mm pro vzt:0,2*2		0,40		
99	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,03	41,70	668,33
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ17-vybourání omítky stěny (sklad):6,36*2,52		16,03		
100	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	296,42	6,40	1 897,08
		úprava podkladu pod zateplení objektu tl.160mm:				
		EPS/14:292,687		292,69		
		MW/14:13,979		13,98		
		-omítka dozdívek:-1,2*3,51*2-0,3*(3,51+2,57)		-10,25		
101	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	7,00	32,10	224,70
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		vybourání venkovních omítek:14*0,5		7,00		
102	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	16,03	35,30	565,76
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ17-vyškrabání spár po vybourání omítky stěny (sklad):6,36*2,52		16,03		
103	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	1,00	185,11	185,11
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		vybourání venkovního obkladu:1		1,00		
104	979071131R00	Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž.	m2	10,49	54,00	566,19
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ06-po demontáži stávající zámkové dlažby:11,7*0,6+4,2*(1,425-0,6)		10,49		
105	96650	Demontáž svislých lan hromosvodu vč.kotvení	m	28,00	71,50	2 002,00
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ07-demontáž stávajících lan vč.kotvení:28		28,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				22 096,14
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
106	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	73,63	365,00	26 874,77
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				26 874,77
Díl: 711		Izolace proti vodě				
107	711482020RZU	Izolační systém nopovou folií, svisle včetně dodávky fólie a doplňků	m2	39,98	80,00	3 198,19
		XPS/10 pod út:39,9774		39,98		
108	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	31,98	2,17	69,40
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				3 267,59
Díl: 712		Živičné krytiny				
109	712300831RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	321,60	4,00	1 286,40
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ13-odstranění stávajících vrstev střechy:				
		nakaširovaný asf.pás na deskách POLSID tl.50mm:				
		střecha ZS-T1-demontáž :275,2074		275,21		
		ZS-T3-demontáž :46,3931		46,39		
110	712300832RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	353,76	7,00	2 476,32
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ13-odstranění stávajících vrstev střechy:				
		asf.pásky tl.10mm:				
		střecha ZS-T1-demontáž vč.vytažení na atiku:275,2074*1,1		302,73		
		ZS-T3-demontáž vč.vytažení na atiku:46,3931*1,1		51,03		
111	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena 1 x nátěr - včetně dodávky	m2	323,50	34,50	11 160,68
		nátěr:				
		střecha ZS-T1:275,2074		275,21		
		ZS-T3:48,2906		48,29		
112	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením	m2	323,50	75,00	24 262,35
		parozábrana z modifik.asf.pásu z vložkou ze skelných vláken:				
		střecha ZS-T1:275,2074		275,21		
		ZS-T3:48,2906		48,29		
113	712372111R0K	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl.isolace 300-600mm	m2	367,33	203,50	74 752,10
		pozor nutné prodloužení kotevnic šroubů přes tepelnou izolaci:				
		kotvení šrouby do betonu ,s talířovými podložkami:				

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		střešní mPVC folie vyztužená polyesterovou tkaninou tl.2mm,popř.: tl.2,4mm: v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: Broof t1: střecha ZS-T1:21,95*12,1 přetažení přes atiku:(13,28+23,13+0,14*2-0,73*2)*2*0,73 Mezisoučet Broof t3: střecha ZS-T3:12,75*4,5/2+12,75*2,925/2 přetažení přes atiku:4,945*0,6 Mezisoučet				
114	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie podkladní textilie 300g/m2: v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: střecha ZS-T1:21,95*12,1 přetažení přes atiku:(13,28+23,13+0,14*2-0,73*2)*2*0,73 vytažení na svislo:(21,95+12,1)*2*0,45 Mezisoučet podkladní textilie 120g/m2: střecha ZS-T3:12,75*4,5/2+12,75*2,925/2 přetažení přes atiku:4,945*0,6 vytažení na svislo:(4,945+7,23+4,92)*0,4+(7,14+5,74-0,32)*0,6 Mezisoučet	m2	412,35	42,20	17 401,22
115	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena 1x nátěr - včetně dodávky nátěr: v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: vytažení na svislo : střecha ZS-T1:(22,23+12,38)*2*0,75 ZS-T3 :(7,14+5,74-0,32+4,945+7,23+4,92)*0,88	m2	78,01	40,30	3 143,86
116	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením parozábrana z modifik.asf.páso z vložkou ze skelných vláken: v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: vytažení na svislo : střecha ZS-T1:(22,23+12,38)*2*0,75 ZS-T3 :(7,14+5,74-0,32+4,945+7,23+4,92)*0,88	m2	78,01	86,50	6 747,99
117	712871801R00	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně střešní mPVC folie vyztužená polyesterovou tkaninou tl.2mm: Broof t1: v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: střecha ZS-T1:(21,95+12,1)*2*0,45 střešní mPVC folie vyztužená polyesterovou tkaninou tl.2,4mm: Broof t3: v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: střecha ZS-t3:(4,945+7,23+4,92)*0,4+(7,14+5,74-0,32)*0,6	m2	45,02	98,00	4 411,86
118	712997001R00	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu polystyren XPS tl.50-30mm pod oplechování parapetů: v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/01:6,0*4 K/02:3,0*2 K/03:1,76	m	34,46	20,00	689,20

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K/04:2,7		2,70		
119	283220192	Fólie PVCm vyztužená polyest.tkaninou tl.2,0mm s odolností proti UV záření Broof t1 Fatra a.s. - Fatrafol 810 střecha ZS-T1: folie PVCm tl.2mm s odolností proti UV záření Broof t1:317,0308*1,12+30,645*1,15	m2	390,32	211,50	82 551,88
120	283220193	Fólie PVCm vyztužená polyest.tkaninou tl.2,4mm s odolností proti UV záření Broof t3 IZOLPROTAN s.r.o. - Protan GT střecha ZS-T3: folie PVCm tl.2mm s odolností proti UV záření Broof t3:50,3014*1,12+14,374*1,15	m2	72,87	483,00	35 195,10
121	28375460	Polystyren extrudovaný XPS polystyren XPS tl.50-30mm pod oplechování parapetů: v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/01:6,0*4*0,275*(0,05+0,03)/2 K/02:3,0*2*0,275*(0,05+0,03)/2 K/03:1,76*0,165*(0,05+0,03)/2 K/04:2,7*0,165*(0,05+0,03)/2 Mezisoučet ztratné 2%:0,3594*0,02	m3	0,37	2 069,99	758,86
122	62833181	Pás asfaltovaný těžký z vložkou ze skelných vláken modifik.asf.pás z vložkou ze skelných vláken:323,498*1,15+78,0114*1,2	m2	465,64	132,50	61 696,82
123	69366196u	Geotextilie 120 g/m2 š. 200cm 100% PP podkladní textilie 120g/m2:64,6754*1,05	m2	67,91	17,10	1 161,25
124	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP podkladní textilie 300g/m2:347,6758*1,05	m2	365,06	20,60	7 520,23
125	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3 352,16	4,50	15 084,73
Celkem za		712 Živičné krytiny				350 300,85
Díl: 713		Izolace tepelné				
126	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: izolace stěn atik polystyrenem tl.140mm: střecha ZS-T1:(12,38+21,95)*2*(0,88*2-0,22-0,6)/2 ZS-T3:12,56*(1,12*2-0,2-0,44)/2 (4,945+12,15)*(0,88*2-0,2-0,44)/2	m2	51,89	75,00	3 891,86
127	713140821R00	Odstraň střech lep polystyr -100mm legenda stavebních úprav: SÚ13-odstranění stávajících vrstev střechy: polystyrenové dílce POLSID tl.50mm: střecha ZS-T1-demontáž:275,2074 ZS-T3-demontáž :46,3931	m2	321,60	5,00	1 608,00
128	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: detail A-izolace horní hrany atiky polystyr. XPS ve spádu tl.50-30mm: střecha ZS-T1:(13,28+21,95)*(0,45-0,05*2) ZS-T3:4,945*(0,32-0,05*2)	m2	13,42	75,00	1 006,38
129	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: izolace pěnovým polystyrenem EPS 100S tl.220-600mm :	m2	922,20	39,10	36 058,15

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		spádové dílce ve 3 vrstvách (vystřídání spáry): střecha ZS-T1:275,2074*3		825,62		
		izolace pěnovým polystyrenem EPS 100S tl.200-400mm : spádové dílce ve 2 vrstvách (vystřídání spáry): střecha ZS-T3:48,2906*2		96,58		
130	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm v č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: náběhový klín pro přechod izolace z vodorovné na svislou: střecha ZS-T1:(12,38+22,23)*2 ZS-T3:12,56+4,945+12,15	m	98,88	12,60	1 245,83
131	28375460	Polystyren extrudovaný XPS polystyren XPS ve spádu tl.50-30mm:13,4184*(0,05+0,03)/2*1,02	m3	0,55	2 070,01	1 133,33
132	28375873IZ	Deska polystyren. 100 S tl. 140 mm Bachl s.r.o. - Pěnový polystyren EPS 100 S Stabil nebo Styrotrade a.s. - styro EPS 100S polystyren EPS 100 S tl.140mm:51,8914*1,02	m2	52,93	212,50	11 247,46
133	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Bachl s.r.o. - Pěnový polystyren EPS 100 S Stabil nebo Styrotrade a.s. - styro EPS 100S izolace pěnovým polystyrenem EPS 100S tl.220-600mm : střecha ZS-T1:275,2074*(0,22+0,6)/2*1,02 izolace pěnovým polystyrenem EPS 100S tl.200-400mm : střecha ZS-T3:48,2906*(0,2+0,4)/2*1,02	m3	129,87	1 757,00	228 179,31
134	28375982	Klín pro hrany EPS 100 x 100 x 1000 mm náběhový klín pro přechod izolace z vodorovné na svislou:98,875*1,02	m	100,85	63,50	6 404,13
135	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 907,74	5,50	15 992,59
	Celkem za	713 Izolace tepelné				306 767,04
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
136	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125 v č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: demontáž střešní vpusti dn 125mm:1	kus	1,00	240,00	240,00
137	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125 v.č.309-SO-03 tělocvična-výrobky různé: R/07:1	kus	1,00	1 710,50	1 710,50
138	721.1	Ochrana dvorní vpusti při provádění zatepl.soklu v.č.301-SO-03-tělocvična-púdorys 1.np : ochrana vpusti před poškozením:1	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
139	721.R/05	D+m střešní vpusti PVC dn 125 s integrovanou PVC manžetou a s ochranným košem-R/05 v.č.309-SO-03 tělocvična-výrobky různé: R/05:1	ks	1,00	3 770,00	3 770,00
140	721.R/06	D+m chříče PVC dn 125 s integrovanou PVC manžetou a s ochrannou mřížkou-R/06 v.č.309-SO-03 tělocvična-výrobky různé: R/06:1	ks	1,00	2 005,00	2 005,00
141	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	89,26	1,15	102,64
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 028,14
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
142	762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:	kus	304,00	6,00	1 824,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kotvení latí 50x50,popř.50x30mm zhora do atiky-počítány 2ks/mb:304		304,00		
143	762361114R00	Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2	m	151,93	78,00	11 850,54
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		detail A-impregnované latě 50x50mm,popř.50x30mm na atice:				
		střecha ZS-T1:((13,28+12,38+22,23+23,13)*2		142,04		
		ZS-T3:4,945*2		9,89		
144	762361124R00	Montáž spádových klínů plochy do 224 cm2	m	3,81	16,70	63,63
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		detail C-impregnovaný hranol 200x100mm:3,21		3,21		
		podkladní špalvy 200x200x100mm:3*0,2		0,60		
145	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,38	674,50	257,59
		impregnovaný hranol 200x100mm:3,21*0,2*0,1		0,06		
		podkladní špalvy 200x200x100mm:3*0,2*0,2*0,1		0,01		
		impregnované latě 50x50mm:((13,28+23,13)*2+4,945)*0,05*0,05		0,19		
		50x30mm:((12,38+22,23)*2+4,945)*0,05*0,03		0,11		
146	762421013R00	Obložení strop deskou dřevoštěpkovou 15 sraz šroub	m2	54,81	321,50	17 621,93
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		detail A-atiková dřevoštěpková deska tl.15mm:				
		střecha ZS-T1:((13,28+0,14*2)+21,95)*2*0,73		51,84		
		ZS-T3:4,945*0,6		2,97		
147	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	54,81	12,00	657,74
		dřevoštěpková deska tl.15mm:54,8116		54,81		
148	762911113R00	Impregnace řeziva máčením	m2	29,71	19,10	567,37
		impregnovaný hranol 200x100mm:3,21*(0,2+0,1)*2		1,93		
		podkladní špalvy 200x200x100mm:3*0,2*(0,2+0,1)*2		0,36		
		impregnované latě 50x50mm:((13,28+23,13)*2+4,945)*0,05*4		15,55		
		50x30mm:((12,38+22,23)*2+4,945)*(0,05+0,03)*2		11,87		
149	953961112R00	Kotva chem tmel M10 hl 9cm ŽB vyvrt	kus	9,00	30,00	270,00
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		detail C-impregnovaný hranol 200x100mm-kotvení 2ks/mb:6		6,00		
		podkladní špalvy 200x200x100mm-kotvení 1ks/ks:3		3,00		
150	953965115R00	Kotevní šroub chem kotv M10 hl 13cm	kus	9,00	30,00	270,00
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		detail C-impregnovaný hranol 200x100mm-kotvení 2ks/mb:6		6,00		
		podkladní špalvy 200x200x100mm-kotvení 1ks/ks:3		3,00		
151	953991111RCH	Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 6 - 8 mm na chemickou maltu	kus	304,00	6,00	1 824,00
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		kotvení latí 50x50,popř.50x30mm zhora do atiky-počítány 2ks/mb:304		304,00		
152	31140658	Vrut se šestihrannou hlavou 021810 8x100 mm	1000 k	0,33	4 800,00	1 605,12
		304*1,1/1000		0,33		
153	60510103	latě do 25 cm2	m3	0,34	6 900,00	2 319,78
		impregnované latě 50x50mm:((13,28+23,13)*2+4,945)*0,05*0,05*1,1		0,21		
		50x30mm:((12,38+22,23)*2+4,945)*0,05*0,03*1,1		0,12		
154	60510112	hranoly dřevěné	m3	0,08	6 900,00	578,22
		impregnovaný hranol 200x100mm:3,21*0,2*0,1*1,1		0,07		
		podkladní špalvy 200x200x100mm:3*0,2*0,2*0,1*1,1		0,01		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
155	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	397,10	4,30	1 707,53
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				41 417,45
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
156	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: legenda stavebních úprav: SÚ07-demontáž oplechování atik:4,945+7,23	m	12,18	19,50	237,41
157	764334870R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 750 mm v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: legenda stavebních úprav: SÚ07-demontáž oplechování atik:(13,28+23,13-0,45*2)*2	m	71,02	19,50	1 384,89
158	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30° v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: legenda stavebních úprav: SÚ15-demontáž oplechování vzt hlavic:(1,3*1-0,2*0,2*3,14+(1,3+1)*2*0,25)*4	m2	9,30	39,00	362,61
159	764343841R00	Demontáž lem. trub ze 2 dílů, D do 600 mm, do 30° v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: legenda stavebních úprav: SÚ15-demontáž vzt hlavic dn 600mm:4	kus	4,00	58,50	234,00
160	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30° v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha: legenda stavebních úprav: SÚ07-demontáž žlabu:3,21	m	3,21	32,50	104,33
161	764410450R01	Oplechování parapetů z Al tl. 1,0 mm, rš 330 mm lepení montážním lepidlem v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/03:1,76 K/04:2,7	m	4,46	186,00	829,56
162	764410460R01	Oplechování parapetů z Al tl. 1,0 mm, rš 400 mm lepení montážním lepidlem v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/01:6,0*4 K/02:3,0*2	m	30,00	195,00	5 850,00
163	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1.np:1,76 2.np:17,7+2,7+6*2+3,3	m	37,46	26,00	973,96
164	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm v.č.301-SO-03 tělocvična-púdorys 1.np: legenda stavebních úprav: SÚ08-demontáž svodu:5	m	5,00	26,00	130,00
165	764918231R00	Z+M okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 250 mm v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/08:80	m	80,00	130,00	10 400,00
166	764918234R00	Z+M okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 500 mm v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/05:3,5	m	3,50	130,00	455,00
167	764918312R00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 330 mm v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/10:13	m	13,00	195,00	2 535,00
168	764918961R00	Z+M připoj.lišty z ocel.popl.plechu dilat.rš 120mm v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/09:13*2	m	39,00	195,00	7 605,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K/10:13		13,00		
169	764919512R00	M.žlabů z popl.plech podokapní půlkruhové rš 330mm v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/05:3,5	m	3,50 3,50	260,00	910,00
170	764919596R00	M.kotlíku žlab.kónick z popl.pl.pro půl.žl. rš 330 v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/07:1	kus	1,00 1,00	195,00	195,00
171	764929503R00	M.odpadní trouby z popl.plechu, kruhové do D120 mm v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/06:5 K/07:6,1	m	11,10 5,00 6,10	260,00	2 886,00
172	134.popl.plech	poplastovaný plech-dodávka (ztratné 10%) K/05-K/10 v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/05:3,5*(0,33+0,5)*1,1 K/06:5*0,125*3,14*1,1 K/07:0,15*1,1+6,1*0,125*3,14*1,1 K/08:80*0,25*1,1 K/09:13*0,12*2*1,1 K/10:13*(0,12+0,33)*1,1	m2	40,02 3,20 2,16 2,80 22,00 3,43 6,44	450,00	18 008,96
173	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	531,02	1,35	716,87
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				53 818,58
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
174	767832100R00	Montáž žebříků do zdíva s vodovodní trubkou v.č.308-SO-03 tělocvična-výrobky zámečnické: Z/01-montáž žebříku :4,2	m	4,20 4,20	156,50	657,30
175	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg v.č.308-SO-03 tělocvična-výrobky zámečnické: 301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np : legenda stavebních úprav: SÚ09-demontáž žebříku: Z/01-demontáž žebříku (počítáno 15kg/mb žebříku):4,2*15	kg	63,00 63,00	16,70	1 052,10
176	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg v.č.302-SO-03-tělocvična-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ10-vybourání ocel.rámuů copilitových stěn z profilů U 160 (1x, : popř.2x): rám 3300x2570mm :(3,3+2,57)*2*18,8	kg	220,71 220,71	15,30	3 376,89
177	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg v.č.302-SO-03-tělocvična-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ10-vybourání ocel.rámuů copilitových stěn z profilů U 160 (1x, : popř.2x): rám 17700x3510mm:(17,7+3,51)*2*18,8+(17,7+3,51*2)*2*18,8 6000x2570mm:(6+2,57)*2*18,8*2	kg	2 371,43 1 726,97 644,46	12,10	28 694,33
178	553.Z/01	Úprava ocel.žebříku prodloužením kotev-Z/01 prodloužení kotvení žebříku (4 ks) v.č.308-SO-03 tělocvična-výrobky zámečnické: Z/01-úprava žebříku (dl.4200mm,šířka 400mm):1	soubor	1,00 1,00	1 440,00	1 440,00
179	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	352,21	1,25	440,26
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				35 660,88
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
180	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	110,40	171,50	18 933,60
		v.č.306-SO-03 tělocvična-výrobky plastové:				
		P/01:(6+3,51)*2*2		38,04		
		P/02:(3+3,51)*2		13,02		
		P/03:(6+2,57)*2*2		34,28		
		P/04:(3+2,57)*2		11,14		
		P/05:(1,76+0,88)*2		5,28		
		P/06:(2,7+1,62)*2		8,64		
181	769.P/01	Plastové okno 6000x3510mm-P/01 zaskl.izol.2-sklem, horní křídla elektric.ovládání (viz PD)	ks	2,00	83 800,00	167 600,00
		<i>Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline</i>				
		rozměr 6000x3510mm:				
		krajní okna:				
		horní křídlo je sklápěcí (1500x750mm)-elektrické ovládání:				
		střední křídlo s pevným zasklením (1500x1660mm):				
		spodní křídlo je sklápěcí (1500x750mm):				
		vnitřní okna :				
		všechna křídla s pevným zasklením:				
		horní křídlo (1500x750mm):				
		střední křídlo (1500x1660mm) :				
		spodní křídlo (1500x750mm):				
		nad horním křídlem je v úr.krycího plechu Al žaluzií vložena:				
		meziokenní vložka (plná výplň s pur izolací):				
		zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné, neprůhledné):				
		U-1,1W/(m2*K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m2*K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:				
		v.č.306-SO-03 tělocvična-výrobky plastové:				
		P/01:2		2,00		
182	769.P/02	Plastové okno 3000x3510mm-P/02 zaskl.izol.2-sklem, horní křídla elektric.ovládání (viz PD)	ks	1,00	38 700,00	38 700,00
		<i>Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline</i>				
		rozměr 3000x3510mm:				
		3-křídlové :				
		horní křídlo je sklápěcí (1500x750mm)-elektrické ovládání:				
		střední křídlo s pevným zasklením (1500x1660mm):				
		spodní křídlo je sklápěcí (1500x750mm):				
		nad horním křídlem je v úr.krycího plechu Al žaluzií vložena:				
		meziokenní vložka (plná výplň s pur izolací):				
		zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné, neprůhledné):				
		U-1,1W/(m2*K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m2*K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:				
		v.č.306-SO-03 tělocvična-výrobky plastové:				
		P/02:1		1,00		
183	769.P/03	Plastové okno 6000x2570mm-P/03 zaskl.izol.2-sklem, horní křídla elektric.ovládání (viz PD)	ks	2,00	47 600,00	95 200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline				
		rozměr 6000x2570mm:				
		krajní okno:				
		horní křídlo je sklápěcí (1500x750mm)-elektrické ovládání:				
		spodní křídlo je sklápěcí (1500x1470mm):				
		vnitřní okno:				
		všechna křídla s pevným zasklením:				
		horní křídlo (1500x750mm):				
		spodní křídlo (1500x1470mm):				
		nad horním křídlem je v úr.krycího plechu Al žaluzií vložena:				
		meziokenní vložka (plná výplň s pur izolací):				
		zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné, neprůhledné):				
		U-1,1W/(m ² *K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m ² *K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:				
		v.č.306-SO-03 tělocvična-výrobky plastové:				
		P/03:2		2,00		
184	769.P/04	Plastové okno 3000x2570mm-P/04 zaskl.izol.2-sklem, horní křídla elektric.ovládání (viz PD)	ks	1,00	23 610,00	23 610,00
		Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline				
		rozměr 3000x2570mm:				
		2-křídlové okno:				
		horní křídlo je sklápěcí (1500x750mm)-elektrické ovládání:				
		spodní křídlo s pevným zasklením (1500x1470mm):				
		nad horním křídlem je v úr.krycího plechu Al žaluzií vložena:				
		meziokenní vložka (plná výplň s pur izolací):				
		zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné, neprůhledné):				
		U-1,1W/(m ² *K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m ² *K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:				
		v.č.306-SO-03 tělocvična-výrobky plastové:				
		P/04:1		1,00		
185	769.P/05	Plastové okno 1760x880mm-P/05 zaskl.izol.2-sklem (viz PD)	ks	1,00	5 780,00	5 780,00
		Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline				
		rozměr 1760x880mm:				
		2-křídlové okno:				
		sklápěcí křídla mezi nimi pevná svislá příčka:				
		zaskleno izolačním 2-sklem:				
		U-1,1W/(m ² *K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m ² *K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:				
		v.č.306-SO-03 tělocvična-výrobky plastové:				
		P/05:1		1,00		
186	769.P/06	Plastové okno 2700x1620mm-P/06 zaskl.izol.2-sklem (viz PD)	ks	1,00	12 540,00	12 540,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline				
		rozměr 2700x1620mm:				
		3-křídlové okno:				
		2-křídlové otevíravé,1-křídlové sklápěcí a otevíravé:				
		zaskleno izolačním 2-sklem:				
		U-1,1W/(m ² *K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m ² *K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		kování okenní sklápěcí a celooobvodové,těsnění celooobvodové:				
		přítlačné,mikroventilace:				
		v.č.306-SO-03 tělocvična-výrobky plastové:				
		P/06:1		1,00		
187	769.P/06sít'	D+m sít'ky proti hmyzu-P/06	ks	1,00	575,00	575,00
		rozměr 2700x1620mm:				
		sít'ka proti hmyzu plast:				
		v.č.306-SO-03 tělocvična-výrobky plastové:				
		P/06:1		1,00		
188	769poznámka	Všechny plastové výrobky jsou navrženy barvy bílé	soubor			
189	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 629,39	1,75	6 351,43
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				369 290,03
Díl:	783	Nátěry				
190	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	2,68	16,00	42,88
		v.č.308-SO-03 tělocvična-výrobky zámečnické:				
		Z/01-oprava nátěru žebříku dl.4200mm:4,2*0,4+0,25*4		2,68		
191	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	2,68	105,00	281,40
		v.č.308-SO-03 tělocvična-výrobky zámečnické:				
		Z/01-oprava nátěru žebříku dl.4200mm:4,2*0,4+0,25*4		2,68		
	Celkem za	783 Nátěry				324,28
Díl:	784	Malby				
192	784.1	Malby v rekonstruovaných částech	m2	135,00	52,00	7 020,00
		malby ostění a nadpraží u měněných otvorů, drobné zapravení, apod.				
		výmalba navržené techn. m., zázemí kuchyně a schodiště				
		v rozsahu stavebních úprav		135,00		
	Celkem za	784 Malby				7 020,00
Díl:	786	Čalounické úpravy				
193	786611370T00	D+m vnější Al žaluzie š.lamely 80mm,el.pohon, součástí dodávky je krycí plech	m2	90,30	1 680,00	151 704,00
		venkovní Al žaluzie,š.lamel 80mm :				
		svislé vedení v Al vodících lištách :				
		ovládání elektronické (přívod viz projekt elektro) :				
		součástí dodávky je krycí plech:				
		v.č.309-SO-03 tělocvična-výrobky různé:				
		R/01:3*3,51*5		52,65		
		R/02:3*2,51*5		37,65		
194	998786201R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m	%	1 517,04	0,20	303,41
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				152 007,41
Díl:	787	Zasklívání				
195	787100812R00	Vysklívání stěn - sklo profilové dvojité	m2	101,45	325,00	32 970,60
		v.č.302-SO-03-tělocvična-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ10-vybourání copilitových stěn :17,7*3,51		62,13		
		6*2,57*2		30,84		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,3*2,57		8,48		
196	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	329,71	1,55	511,04
	Celkem za	787 Zasklívání				33 481,64
Díl:	M11	Hromosvod				
197	M11	Hromosvod viz samostatná příloha	soubor	1,00	148 132,00	148 132,00
		1		1,00		
	Celkem za	M11 Hromosvod				148 132,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
198	220301021R0U	Lišta elektroinstalační plast	m	50,00	52,00	2 600,00
		v.č.309-SO-03 tělocvična-výrobky různé:				
		R/04:50		50,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 600,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
199	M24	Vzduchotechnika viz samostatná příloha	soubor	1,00	438 115,00	438 115,00
		1		1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				438 115,00
Díl:	M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení				
200	M36	Měření a regulace vč.přípojky NN viz samostatná příloha	soubor	1,00	28 632,00	28 632,00
		1		1,00		
	Celkem za	M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení				28 632,00
Díl:	MVY	výměry - neoceňovat				
201	SU04-zámk.nová	Výměra zámkové dlažby-SU04	m2	27,92		
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SU04-nahrazení zámkovou dlažbou				
		vč.podsypu:2*1,325+13,125*(1,325+2,525)/2		27,92		
202	SU05-beton.nová	Výměra betonové dlažby-SU05	m2	17,32		
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SU05-nahrazení betonovou dlažbou				
		vč.podsypu:(20,86+0,5+13,28)*0,5		17,32		
203	SU06-zámk.dem	Výměra zámkové dlažby demontované-SU06	m2	9,32		
		v.č.301-SO-03-tělocvična-půdorys 1.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SU06-zpětná montáž zámkové dlažby				
		vč.podsypu:11,7*0,5+4,2*(1,425-0,6)		9,32		
204	střZST1dem	výměra střechy ZS-T1-dmtž původní střešní skladby	m2	275,21		
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		22,23*12,38		275,21		
205	stř.ZS-T1navr	výměra střechy ZS-T1-návrh nové střešní skladby	m2	275,21		
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		22,23*12,38		275,21		
206	střZST3dem	výměra střechy ZS-T3-dmtž původní střešní skladby	m2	46,39		
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		12,75*4,65/2+12,75*2,925/2		48,29		
		-část zděné atiky tl.150mm:-(5,74-0,32+7,23)*0,15		-1,90		
207	stř.ZS-T3navr	výměra střechy ZS-T3-návrh nové střešní skladby	m2	48,29		
		v.č.303-SO-03 tělocvična-plochá střecha:				
		12,75*4,65/2+12,75*2,925/2		48,29		
208	zEPS/14	výměra zateplení EPS/14 polystyren tl.140mm	m2	292,69		
		v.č.305-SO-03 tělocvična-pohledy:				
		pohled jihovýchodní:(21-1,65)*6,475-6*3,51*2-3*3,51		72,64		
		(23,13-20,86+1,65+0,45)*2,94		12,85		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002699
Objekt :	2699 Revitalizace-SO 03-tělocvična	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(4,945-1,2)*2,7		10,11		
		severozápadní:23,13*6,475-12,375*0,865		139,06		
		-6*2,57*2-3*2,57		-38,55		
		3,37*(3,03+1,61)-(1,06+1,76)*0,88-2,705*1,62		8,77		
		jihozápadní:13,56*6,475		87,80		
209	zMW/14	výměra zateplení MW/14 minerální plst' tl.140mm	m2	13,98		
		v.č.305-SO-03 tělocvična-pohledy:				
		pohled jihovýchodní:1,65*(3,81-0,275)-0,5*0,2+6,55*(0,3+1,05)/2		10,15		
		1,2*2,925+0,7*0,45		3,83		
210	zXPS/10nad út	výměra zateplení XPS/10-nad út extrudovaný polystyren tl.100mm	m2	17,46		
		v.č.305-SO-03 tělocvična-pohledy:				
		pohled jihovýchodní:20,86*0,275		5,74		
		severozápadní:11,25*0,275+1,1*0,85+0,95*0,65		4,65		
		(11,115-1,1-0,95)*(0,5+0,05)/2+1,06*0,88		3,43		
		jihozápadní:13,28*0,275		3,65		
211	zXPS/10pod út	výměra zateplení XPS/10-pod út extrudovaný polystyren tl.100mm	m2	39,98		
		v.č.305-SO-03 tělocvična-pohledy:				
		pohled jihovýchodní:20,86*0,725		15,12		
		severozápadní:11,25*0,725+1,1*0,15+0,95*0,35		8,65		
		(11,115-1,1-0,95)*(0,5+0,95)/2		6,57		
		jihozápadní:13,28*0,725		9,63		
	Celkem za	MVY výměry - neoceňovat				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
212	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	137,52	200,00	27 503,58
		142,9851		142,99		
		-sut' z asfalt.pásů:-(321,6*0,006+353,7606*0,01)		-5,47		
213	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	5,47	650,00	3 553,68
		sut' z asfalt.pásů:(321,6*0,006+353,7606*0,01)		5,47		
214	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	142,99	85,00	12 153,73
215	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	92,94	32,50	3 020,56
216	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	142,99	78,00	11 152,84
217	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 001,79	10,40	20 818,64
218	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	142,99	97,50	13 941,05
219	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	142,99	13,00	1 858,81
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				94 002,88