

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00002697	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Re	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2697	Revitalizace-SO 01-škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0000	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec		Náklady na m.j.	0
Projektant	ar.Tihelka-Starycha		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ar.Tihelka-Starycha			
Objednatel	SŠ gastr.,hotel.a lesnictví,Bzenec			
Dodavatel	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591, 697 01 Kyjov		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 469 466	0	0
Z	PSV celkem	1 689 781	0	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	8 140		
	ZRN celkem	3 167 388		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 167 388	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 167 388	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		3 167 388 Kč
DPH		21,0 %		665 151 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 832 539 Kč

Poznámka :

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet :	00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 904	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 329	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	28 241	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 006	0	0	0	0
5 Komunikace	21 438	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	106 170	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	873 237	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	31 300	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	14 208	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	218 790	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	25 901	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	70 431	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 569	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 045	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	26 544	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 709	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	4 749	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	64 583	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	425 829	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 003 991	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 984	0	0	0
783 Nátěry	0	299	0	0	0
784 Malby	0	7 160	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	71 916	0	0	0
787 Zasklívání	0	6 487	0	0	0
789 Reklamní nápisy,poutače,loga	0	68 486	0	0	0
M11 Hromosvod	0	0	8 140	0	0
MVY výměry - neoceňovat	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	26 941	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 469 466	1 689 781	8 140	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	3 159 248	0
	0	0,0	3 159 248	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) : legenda stavebních úprav: SÚ04-vybourání stávající betonové dlažby:(2,1+5)*0,65	m2	4,62	36,00	166,14
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) : legenda stavebních úprav: SÚ03-demontáž okapového chodníku z kačírku vč.podsypu: kačírky tl.100mm s podsypem okapového chodníku tl.100mm:(22,5-2,1-5)*0,65*2 v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ03-vybourání stávající beton.okapního chodníku vč.podsypu: podsyp tl.100mm:25,235*0,65+4,44*1,1+(13,52-0,3)*0,65	m2	49,90	43,80	2 185,61
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) : SÚ04-vybourání stávající betonové dlažby vč.podsypu: podsyp betonové dlažby tl.150mm:(2,1+5)*0,65	m2	4,62	65,50	302,28
4	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) : legenda stavebních úprav: SÚ03-vybourání zahradního obrubníku:(22,55-2,1*5) SÚ04-vybourání zahradního obrubníku:0,65*3	m	14,00	30,00	420,00
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) : legenda stavebních úprav: SÚ02-výkop po obvodu objektu pro zateplení soklu : š.400mm,(po demontáži okap.chodníku s podsypem):22,55*0,525*0,4 pro osazení zahradního obrubníku SÚ03,S04:(22,55-2,1-5+0,65*3)*0,2*0,25 v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické: pro základ pro kotvení Z/02,Z/03 :(0,5*0,9+0,91*1)*0,8 v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ02-výkop po obvodu objektu pro zateplení soklu : š.400mm,(po demontáži okap.chodníku s podsypem): (podle severovýchodního pohledu):7,5*(0,485-0,2)*0,4 7,5*(0,375-0,2)*0,4 7,35*(0,225-0,2)*0,4 (0,525+0,45)*(0,45-0,2)*0,4 5,25*(0,3-0,2)*0,4 pro osazení zahradního obrubníku SÚ03:(0,5+25,235+4,44+13,52-0,3)*0,2*0,25	m3	10,62	777,00	8 255,00
6	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m zemina na zásyp:4,8724*2	m3	9,74	38,40	374,20
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina vytěžená:10,6242 -zemina na zásyp:-4,8724	m3	5,75	158,50	911,66
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 15 km:	m3	28,76	9,60	276,09

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přebytečná zemina:5,7518*5		28,76		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,87	24,00	116,94
		zemina na zásyp:4,8724		4,87		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	10,62	18,00	191,24
		zemina vytěžená:10,6242		10,62		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,87	180,00	877,03
		v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :				
		po provedení zateplení soklu:22,55*0,525*0,3		3,55		
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		po provedení soklu:				
		(podle severovýchodního pohledu):7,5*(0,485-0,2)*0,3		0,64		
		7,5*(0,375-0,2)*0,3		0,39		
		7,35*(0,225-0,2)*0,3		0,06		
		(0,525+0,45)*(0,45-0,2)*0,3		0,07		
		5,25*(0,3-0,2)*0,3		0,16		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,75	144,00	828,26
		odvoz přebytečné zeminy do 15 km:5,7518		5,75		
Celkem za		1 Zemní práce				14 904,44
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
13	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj Jihomoravský	m3	0,41	750,00	306,00
		v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:				
		polštář pod základ pro kotvení Z/02,Z/03 :(0,5*0,9+0,91*1)*0,3		0,41		
14	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,82	2 049,99	1 673,41
		v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:				
		základ pro kotvení Z/02,Z/03 (betonáž do výkopu):(0,5*0,9+0,91*1)*0,5*1,035		0,70		
		vytažený 250mm nad podlahu:0,5*0,9*0,25		0,11		
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,70	400,00	280,00
		v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:				
		základ pro kotvení Z/02,Z/03 :				
		vytažený 250mm nad podlahu (sokl):(0,5+0,9)*2*0,25		0,70		
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,70	100,00	70,00
		viz bednění patek:0,7		0,70		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				2 329,41
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
17	311271818R00	Zdivo z tv.pórobet.P2-420 hlad.tl.500	m2	15,44	1 493,50	23 058,89
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		recepce:3,15*2,73		8,60		
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np:				
		109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:				
		po vybouraných stěnách:2,4*1,125+2,4*1,725		6,84		
18	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,04	4 770,14	206,07
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm:				
		po osazení překladu l120,dl.1200mm,3 ks:1,2*(0,45-0,15)*0,12		0,04		
19	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,04	25 300,00	1 014,53
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		překlád I120,dl.1200mm,3 ks:1,2*3*11,15*0,001		0,04		
20	342256255R00	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm	m2	0,54	497,50	268,65
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		restaurace-v místě vitríny:1,2*0,45		0,54		
21	342256256R00	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 200 mm	m2	5,44	648,50	3 526,22
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		zásobování:2,175*2,5		5,44		
22	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,29	578,51	166,61
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm:				
		překlád I120,dl.1200mm,3 ks:1,2*0,12*2		0,29		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				28 240,97
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
23	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	3,56	287,50	1 023,50
		v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :				
		betonový schodek 300x100mm,dl.1780mm (2 ks) :1,78*2		3,56		
24	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,42	575,00	818,80
		v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :				
		betonový schodek 300x100mm,dl.1780mm (2 ks) :1,78*2*(0,3+0,1)		1,42		
25	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,42	115,00	163,76
		viz bednění stupňů:1,424		1,42		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				2 006,06
Díl: 5	Komunikace					
26	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	34,72	92,50	3 211,65
		SÚ03-betonová dlažba nová:31,1705		31,17		
		SÚ04-betonová dlažba použitá (očistěná):3,55		3,55		
27	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	34,72	121,50	4 218,54
		SÚ03-betonová dlažba nová:31,1705		31,17		
		SÚ04-betonová dlažba použitá (očistěná):3,55		3,55		
28	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	3,55	172,50	612,38
		SÚ04-betonová dlažba použitá (očistěná):3,55		3,55		
29	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	31,48	425,50	13 395,68
		SÚ03-betonová dlažba nová:31,1705*1,01		31,48		
Celkem za		5 Komunikace				21 438,24
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
30	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	268,33	25,00	6 708,25
		okna P/01-P/04,P/08-P/10:2,4*2,07*(16+2+22+2)+1,11*2,04*3+2,4*1,37+2,4*2,63		225,05		
		okna původní neměněná,popř.posunutá:2,4*2,07*4		19,87		
		dveře P/05-P/07:0,95*2,1+2*2,5+0,9*2,1		8,89		
		posuvné automatické dveře R/01:5,32*2,73		14,52		
31	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	113,73	150,00	17 059,50
		po osazení parapetních desek:				
		P/01-P/04,P/08-P/10:2,4*(16+2+24+2)+1,11*3+2,4*2		113,73		
32	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	93,95	390,00	36 641,28
		po výměně oken,popř.dveří,stěn,popř.posunutí oken:				
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :				

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,45*(0,9+2,1*2)+0,235*(2,4+2,07*2)*20		33,03		
		0,35*(1,11+2,04*2)*3+0,3*(5,32+2,73*2)		8,68		
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :				
		0,45*(2,4+1,17*2)+0,235*(2,4+2,07*2)*26		42,09		
		0,45*(2,04+2,07*2)*3		8,34		
		v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :				
		0,235*(2,4+2,63*2)		1,80		
33	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	20,88	300,00	6 263,10
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		recepce:3,15*2,73		8,60		
		zásobování:2,175*2,5		5,44		
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np:				
		109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:				
		po vybouraných stěnách:2,4*1,125+2,4*1,725		6,84		
34	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	361,58	50,00	18 079,00
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :				
		0,9+2,1*2+(2,4+2,07*2)*20+(1,11+2,04*2)*3		151,47		
		5,32+2,73		8,05		
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :				
		2,4+1,17*2+(2,4+2,07*2)*29		194,40		
		v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :				
		2,4+2,63*2		7,66		
35	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	114,83	185,00	21 243,37
		omítka ostění a stěn:93,952+20,877		114,83		
36	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	0,90	195,00	175,50
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm:				
		po osazení překladu l120,dl.1200mm,3 ks:1,2*(0,45+0,15*2)		0,90		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				106 169,99
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
37	602012139T00	Stěrka cementová tl.3mm ručně	m2	0,93	264,50	244,66
		v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:				
		základ pro kotvení Z/02,Z/03 :				
		vytažený 250mm nad podlahu (sokl):(0,5*2+0,9)*0,25+0,9*0,5		0,93		
38	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	313,17	27,10	8 486,97
		okna P/01-P/04,P/08-				
		P/10:2,4*2,07*(16+2+22+2)+1,11*2,04*3+2,4*1,37+2,4*2,63		225,05		
		okna původní neměněná,popř.posunutá:2,35*1,5*5+2,4*2,07*4		37,50		
		dveře P/05-P/07:0,95*2,1+2*2,5+0,9*2,1		8,89		
		dveře původní neměněná:1,78*2,4*2		8,54		
		posuvné automatické dveře R/01:5,32*2,73		14,52		
		stěna plastová:2,95*6,33		18,67		
39	621131121R00	Penetrace vně podhled ručně	m2	41,78	30,00	1 253,40
		úprava podkladu pod zateplení objektu tl.30,140mm:				
		MW/14:6,81		6,81		
		MW/3:34,97		34,97		
40	622131121R00	Penetrace vně stěna ručně	m2	514,42	25,00	12 860,54
		úprava podkladu pod zateplení objektu tl.140mm:				
		EPS/14:496,15		496,15		
		MW/14:21,25-6,81		14,44		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		XPS/3-u zásobování:1,31*2,925		3,83		
41	622300131R00	Vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 10 mm odhad 30% z celkové plochy:(183,54+496,15+19,48+86,52+34,97+21,25)*0,3	m2	252,57	91,50	23 110,43
				252,57		
42	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem odhad 30% z celkové plochy:(183,54+496,15+19,48+86,52+34,97+21,25)*0,3	m2	252,57	35,00	8 840,06
				252,57		
43	622300151R00	Montáž soklové lišty zakládací soklová lišta: v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np : střecha ZS/A1:15,585 úprava soklu na terénu: v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní: 25,235+4,44+13,22+0,45*2 v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní: 18,98 v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní : 22,55-1,78*2+0,14*2	m	97,63	30,00	2 928,90
				15,59		
				43,80		
				18,98		
				19,27		
44	622300152R00	Montáž dilatační lišty krycí nerezová lišta: dilatační lišta: úprava soklu na terénu: v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní: 25,235+4,44+13,22+0,45*2 v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní: 18,98 v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní : 22,55-1,78*2+0,14*2	m	82,05	35,00	2 871,58
				43,80		
				18,98		
				19,27		
45	622311132RTU	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou sil. 3,2 kg/m2, lepidlo Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - weber therm elastik E / EPS 70 F kvalitativní tř.KZS s evropským technickým osvědčením ETA: (evropský certifikát): reakce na oheň B,izolace E: šroubovací talířové kotvy se zápusťnou montáží,dl.min.235mm: vč.tepelných zátek: zrnitost omítky 1,5mm: EPS/10:183,54	m2	183,54	739,50	135 727,83
				183,54		
46	622311134RTU	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou sil. 3,2 kg/m2, lepidlo Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - weber therm elastik E / EPS 70 F kvalitativní tř.KZS s evropským technickým osvědčením ETA: (evropský certifikát): reakce na oheň B,izolace E: šroubovací talířové kotvy se zápusťnou montáží,dl.min.215mm: vč.tepelných zátek: zrnitost omítky 1,5mm: EPS/14:496,15	m2	496,15	798,50	396 175,78
				496,15		
47	622311153RTX	Zateplovací systém , ostění, tl. 30 mm s omítkou sil. 3,2 kg/m2, lepidlo Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - weber therm elastik E / EPS 70 F	m2	19,48	774,00	15 077,52

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		XPS/3:19,48		19,48		
48	622311522RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - weber therm elastik E / Perimetr nebo XPS	m2	86,52	654,50	56 627,34
		XPS/10 nad út:61,55		61,55		
		XPS/10 pod út:24,97		24,97		
49	622311730RTU	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 30 mm s omítkou sil. 3,2 kg/m2, lepidlo Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - weber therm elastik E mineral / desky s kolmou orientací vláken 333	m2	34,97	837,00	29 269,89
		kvalitativní tř.KZS s evropským technickým osvědčením ETA: (evropský certifikát): reakce na oheň B,izolace E: šroubovací talířové kotvy se zápusťnou montáží,dl.min.125mm: zrnitost omítky 1,5mm: MW/3:34,97		34,97		
50	622311734RTU	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou sil. 3,2 kg/m2, lepidlo Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - weber therm elastik E mineral / desky s kolmou orientací vláken 333	m2	21,25	943,00	20 038,75
		kvalitativní tř.KZS s evropským technickým osvědčením ETA: (evropský certifikát): reakce na oheň B,izolace E: šroubovací talířové kotvy se zápusťnou montáží,dl.min.215mm: zrnitost omítky 1,5mm: MW/14:21,25		21,25		
51	622401941R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnější stěn omítka dozdivěk:15,4395+0,54+5,4375	m2	21,42	5,80	124,22
52	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 omítka dozdivěk:15,4395+0,54+5,4375	m2	21,42	180,00	3 855,06
53	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % úprava podkladu pod zateplení objektu tl.140mm: EPS/14:496,15 MW/14:21,25-6,81 XPS/3-u zásobování:1,31*2,925 -omítka dozdivěk:-(15,4395+0,54+5,4375)	m2	493,00	25,00	12 325,12
				496,15		
				14,44		
				3,83		
				-21,42		
54	622432111R00	Omítka stěn dekorativní jemnozrná XPS/10 nad út:61,55	m2	61,55	384,00	23 635,20
				61,55		
55	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 pod út vyrovnání povrchu z 20%: XPS/10 pod út:24,97*0,2	m2	4,99	180,00	898,92
				4,99		
56	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu pod oplechování parapetů: v.č.307-SO-03 tělocvična-výrobky klempířské: K/01:6,0*4*0,275 K/02:3,0*2*0,275 K/03:1,76*0,165 K/04:2,7*0,165 v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: legenda stavebních úprav:	m2	99,35	185,00	18 380,29
				6,60		
				1,65		
				0,29		
				0,45		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SÚ09-vyspravení povrchu soklu:18,98*(1,4+0,375)/2		16,84		
		vyspravení soklu zásobovací rampy:0,375*5,2		1,95		
		SÚ17-po dmtž obkladu z kabřince v.cca 550mm vyspravení z				
		20%:(0,805+25,235+0,45*2+4,44+13,23)*0,55*0,2		4,91		
		výměra venkovní stěny-čelo markýzi:12,18		12,18		
		venkovního ostění:54,4852		54,49		
57	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	1 548,79	10,00	15 487,85
		apu lišta u oken (zevnitř+zvenku):				
		v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :				
		(1,78+2,4)*2*2+(2,35+1,5)*2*5		55,22		
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :				
		(0,9+2,1)*2*2+(1,11+2,04)*2*3*2		49,80		
		(2,4+2,07)*2*20*2+(5,32+2,73)*2*2		389,80		
		(0,95+2,1)*2*2+(2+2,5)*2*2+(2,95+6,33)*2		48,76		
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :				
		(2,4+1,17)*2*2+(2,4+2,07)*2*29*2		532,80		
		v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :				
		(2,4+2,63)*2*2		20,12		
		Mezisoučet		1 096,50		
		rohové lišty:				
		v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) :				
		(1,78+2,4*2)*2+(2,35+1,5*2)*5		39,91		
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :				
		0,9+2,1*2+(1,11+2,04*2)*3+(2,4+2,07*2)*20		151,47		
		5,32+2,73*2+0,95+2,1*2+2+2,5*2+2,95+6,33*2		38,54		
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :				
		2,4+1,17*2+(2,4+2,07*2)*29+2,21*2+15,885		214,71		
		v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np :				
		2,4+2,63*2		7,66		
		Mezisoučet		452,29		
58	622531021R00	Sil. zrn omítka 2,0mm vně stěna	m2	66,67	229,00	15 266,33
		výměra venkovní stěny-čelo markýzi:12,18		12,18		
		venkovního ostění:54,4852		54,49		
59	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	640,10	5,80	3 712,58
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ09-ochlazení povrchu soklu:18,98*(1,4+0,375)/2		16,84		
		ochlazení soklu zásobovací rampy :0,375*5,2		1,95		
		úprava podkladu pod zateplení tl.30,100,140mm:				
		EPS/14:496,15		496,15		
		MW/14:21,25		21,25		
		MW/3:34,97		34,97		
		XPS/3-u zásobování:1,31*2,925		3,83		
		-omítka dozdívek:-(15,4395+0,54+5,4375)		-21,42		
		XPS/10 nad út:61,55		61,55		
		XPS/10 pod út:24,97		24,97		
60	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem odstranění případných výstupků	m2	50,00	40,30	2 015,00
		50		50,00		
61	627991016R00	Těsnění spár tmelem TPT profil do 4 cm2	m	3,33	230,00	765,90
		v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské:				
		K/02:1,11*3		3,33		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	28350210.A	Lišta okenní APU l=2,4 m apu lišta u výplní otvorů (zevnitř+zvenku):1096,5*1,1	m	1 206,15 1 206,15	23,90	28 826,99
63	28350250	Lišta rohová plastová s tkaninou bílá dl. 2,0m 452,285*1,1	m	497,51 497,51	10,60	5 273,64
64	28375925	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F odhad 30% z celkové plochy (1-3 cm):(183,54+496,15+19,48+86,52+34,97+21,25)*0,3*(0,01+0,03)/2	m3	5,05 5,05	1 092,50	5 518,76
65	553702214KL	Lišta krycí nerez lepicí l=300 cm (82,045*1,1)/3	kus	30,08 30,08	517,50	15 568,06
66	55392541ZL	Lišta zakládací kovová 97,63*1,1	m	107,39 107,39	63,50	6 819,46
67	900 RT5	HZS-odtahová zkouška fasády Práce v tarifní třídě 8 odtahová zkouška fasády před provedením zateplení objektu:5	h	5,00 5,00	250,00	1 250,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				873 237,00
Díl:	64	Výplně otvorů				
68	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm parapet plast š.250mm se zaoblenýmnosem: v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové: P/01:2,4*16*1,05 P/02:2,4*2*1,05 P/03:2,4*(22+2)*1,05 P/04:2,4*2*1,05 P/08:1,11*3*1,05 P/09:2,4*1,05 P/10:2,4*1,05	m	119,42 40,32 5,04 60,48 5,04 3,50 2,52 2,52	240,00	28 659,96
69	64.1	Příplatek za rozšíření parap.desky na šířku 550mm 22	mb	22,00 22,00	120,00	2 640,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				31 299,96
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
70	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou v.č.101-SO-01 škola-půdorys 1.np (šatny) : legenda stavebních úprav: SÚ03-zahradní obrubník:(22,55-2,1*5) SÚ04-zahradní obrubník:0,5*3	m	13,55 12,05 1,50	207,00	2 804,85
71	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25 v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ03-zahradní obrubník:(0,5+25,235+4,44+13,52-0,3)*1,01	m	43,83 43,83	253,00	11 088,71
72	59217337	Obrubník zahradní 500/50/250 mm podle poznámky na výkrese z 20% nový:13,55*2*0,2*1,01	kus	5,47 5,47	57,50	314,77
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				14 208,33
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
73	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní: (49,48+1*2+0,45*2+1*2)*7,42+4,44*(7,645-7,42) (0,805+5,2)*0,375+7,5*0,515+7,5*0,625+7,285*0,85 5,25*0,95+7,97*1,1+0,45*2*0,85 v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní: mimo markýzu:(3,3+1)*(7,725+0,225) v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :	m2	660,89 404,50 16,99 14,52 34,19	40,30	26 634,04

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,42+1)*7,725+26,18*6,57		190,70		
74	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní: (18,98+0,14+1)*(7,2*2+1,4+0,375)/2 (18,98-0,3375*2+1)*3,56 (18,98-0,3375*2+1+1*2)/2*1,725	m2	249,82 162,72 68,73 18,38	40,30	10 067,82
75	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 fasádní lešení do 10m (3 měsíce):249,8219*3	m2	749,47 749,47	44,90	33 651,01
76	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 fasádní lešení do 30m (3 měsíce):660,8943*3	m2	1 982,68 1 982,68	44,90	89 022,46
77	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m fasádní lešení do 10m:660,8943	m2	660,89 660,89	28,80	19 033,76
78	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m fasádní lešení do 30m:249,8219	m2	249,82 249,82	28,80	7 194,87
79	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní: pro podhled vstupu,bourací a demontážní práce:5,2*1,31 v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní: pro podhled markýzy,bourací a demontážní práce :15,825*2,21 v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní : pro úpravu fasády:22,5*1,0 pro demontážní a montážní práce-výměna výplní otvorů,omítka: ostění:138,93*2*1,0+(5,32+8,5)*1,0	m2	355,97 6,81 34,97 22,50 291,68	40,30	14 345,40
80	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní : pro úpravu fasády:(12,6+1)*1,0	m2	13,60 13,60	52,00	707,20
81	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní: pro úpravu fasádu nad markýzou:(15,825+1*2)*1,0	m2	17,83 17,83	75,00	1 336,88
82	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken viz ochranná síť na fasádním lešení:660,8943+249,8219	m2	910,72 910,72	2,30	2 094,65
83	944944111R00	Ochranná síť na lešení z textilie viz fasádní lešení:660,8943+249,8219	m2	910,72 910,72	5,80	5 282,15
84	941.99	Ochrana střešní konstrukce při použití lešení na střeše markýzy,šaten a tělocvičny v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní: střecha markýzy:15,825 v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní : střecha šaten+tělocvičny:26,18+12,6	mb	54,61 15,83 38,78	172,50	9 419,36
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				218 789,60
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
85	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické: dilatace polštáře+základu pro kotvení Z/02,Z/03 :(0,9+1)*0,8+0,9*0,25	m2	1,75 1,75	109,00	190,21
86	938533115T00	Očištění povrchu střech v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np : legenda stavebních úprav: SÚ24-připravenost hydroizol.pásů ploché střechy-ocíštění:(15,885-0,15*2)*2,06	m2	32,11 32,11	26,00	834,73
87	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :	m2	12,44	42,50	528,84

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		střecha ZS/A1:15,885*2,35/3		12,44		
88	900materiál	Materiál pro provedení osaz.svítel,vypínačů (prodloužení kabelů)	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ21-prodloužení kabelů pro osazení svítidel:				
		prodloužení kabelů pro vypínač:				
		1		1,00		
89	95.0	Ostatní práce neuvedené které mohou vzniknout při rekonstrukci	h	51,00	100,00	5 100,00
		fakturace po dohodě investora s dodavatelem:1		51,00		
90	95.SÚ27	Označení na zateplené fasádě vedení plynu-SÚ27	m	4,50	455,00	2 047,50
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ27-označení na zateplené fasádě vedení plynu:4,5		4,50		
91	900 RT1	HZS-úklid Práce v tarifní třídě 4	h	50,00	100,00	5 000,00
		50		50,00		
92	900 RT3	HZS-pro montážní a demontážní práce Práce v tarifní třídě 6	h	72,00	100,00	7 200,00
		fakturace podle skutečného provedení:				
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ21-demontáž svítidel a po provedení zateplení opětná montáž:5*2		10,00		
		demontáž vypínače a po provedení zateplení opětná montáž:1*2		2,00		
		stávající tabule s označením školy přemístěna na novou fasádu:2*2		4,00		
		stávající reklamní plocha posunuta směrem od fasády:3*2		6,00		
		ostatní práce nezahrnuté v položkách:50		50,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 901,27
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
93	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,14	1 743,53	237,12
		v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické:				
		v místě základu pro kotvení Z/02,Z/03:(0,5*0,9+0,91*1)*0,1		0,14		
94	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,99	1 512,50	4 519,35
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ03-vybourání stávající betonového okapního chodníku:				
		betonová mazanina tl.100mm:(25,235*0,65+4,44*1,1+(13,52-0,3)*0,65)*0,1		2,99		
95	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,89	68,00	128,52
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		ostění otvoru pro dveře 900x2100mm,tl.450mm:0,45*2,1*2		1,89		
96	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	372,00	4,80	1 785,60
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ08-vybourání výplní otvorů (dřevěných oken):				
		2400x2070mm:4*2*18		144,00		
		1110x2040mm:2*2*3		12,00		
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ08-vybourání výplní otvorů (dřevěných oken):				
		2400x2070mm:4*2*27		216,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
97	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojité pl. 4 m2 v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ08-vybourání výplní otvorů (dřevěných oken): 1110x2040mm:1,1*2,04*3	m2	6,73	107,00	720,32
98	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojité nad 4 m2 v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ08-vybourání výplní otvorů (dřevěných oken): 2400x2070mm:2,4*2,07*18 v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np : legenda stavebních úprav: SÚ08-vybourání výplní otvorů (dřevěných oken): 2400x2070mm:2,4*2,07*27	m2	223,56	92,50	20 679,30
99	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ08-vybourání výplní otvorů (ocelových dveří): 950x2100mm:1 1750x2000mm:2*2	kus	5,00	73,00	365,00
100	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ08-vybourání výplní otvorů (ocelových dveří): 2000x2500mm:1*2	kus	2,00	130,00	260,00
101	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ08-vybourání výplní otvorů (ocelových dveří): 950x2100mm:0,95*2,1	m2	2,00	650,00	1 296,75
102	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ08-vybourání výplní otvorů (ocelových dveří): 2000x2500mm:2*2,5	m2	5,00	650,00	3 250,00
103	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ08-vybourání výplní otvorů (ocelových stěn s dveřmi): 3750x2730mm:3,75*2,73 v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np : 109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní: legenda stavebních úprav: SÚ13-demontáž ocelových stěn:2,4*(2,35+4,275)	m2	26,14	257,00	6 717,34
104	968083004R0D	Vybourání plastových oken nad 4 m2 (opatrná demontáž-znovu se použijí) v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ13-demontáž plastových oken 2400x2070mm (2 ks):2,4*2,07*2 v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np : legenda stavebních úprav:	m2	19,87	477,00	9 478,94

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SÚ13-demontáž plastových oken 2400x2070mm (2 ks):2,4*2,07*2		9,94		
105	968083139T00	Demontáž PVC podhledu vč.nosného roštu	m2	35,61	195,00	6 943,21
		v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ21-demontáž stávajícího pvc poodhledu:15,825*2,25		35,61		
106	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	113,73	16,30	1 853,80
		demontáž parapetů:2,4*46+1,11*3		113,73		
107	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,85	680,00	578,34
		v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np:				
		SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm,tl.450mm:0,9*2,1*0,45		0,85		
108	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	0,90	67,50	60,75
		v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np:				
		tl.150mm:0,45*2		0,90		
109	973031826R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 60 cm	m	8,43	137,00	1 154,91
		v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np:				
		tl.500mm:2,73		2,73		
		v.č.103-SO-01 škola-púdorys 3.np:				
		109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:				
		tl.500mm:1,125*2+1,725*2		5,70		
110	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	3,60	114,50	412,20
		v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm:				
		pro překlad l120,dl.1200mm,3 ks:1,2*3		3,60		
111	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	493,00	6,40	3 155,23
		úprava podkladu pod zateplení objektu tl.140m:				
		EPS/14:496,15		496,15		
		MW/14:21,25-6,81		14,44		
		XPS/3-u zásobování:1,31*2,925		3,83		
		-omítka dozdívek:-(15,4395+0,54+5,4375)		-21,42		
112	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	13,60	63,00	856,83
		v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ10-demontáž zateplení v šířce 1200mm:1,2*7,2+(1,2-0,3375)*3,56		11,71		
		SÚ15-demotáž zateplení otvoru pro dveře 900x2100mm:0,9*2,1		1,89		
113	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	31,72	68,00	2 156,65
		v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ17-demontáž obkladu z kabřince v.cca				
		550mm:(0,805+25,235+0,45*2+4,44+13,23)*0,55		24,54		
		(19,1-8,5)*0,55+6*0,45/2		7,18		
114	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	14,00	15,70	219,80
		v.č.101-SO-01 škola-púdorys 1.np (šatny) :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ03-vybourání zahradního obrubníku:(22,55-2,1*5)		12,05		
		SÚ04-vybourání zahradního obrubníku:0,65*3		1,95		
115	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	4,62	22,00	101,53
		v.č.101-SO-01 škola-púdorys 1.np (šatny) :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ04-po demontáži stávající betonové dlažby:(2,1+5)*0,65		4,62		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	900 RT2	HZS-demontáže Práce v tarifní třídě 5	h	35,00	100,00	3 500,00
		odstranění stávaj.nápisů na fasádě RESTAURACE,HOTEL JUNIOR:5*2		10,00		
		demontáže stávajících prvků na fasádě. které nebudou už využity:20		20,00		
		v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np:				
		demontáž vyústění vzt v místě navržených dveří:2,5		2,50		
		SÚ28-demontáž stávající plechové vitriny 1200x450mm:2,5		2,50		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				70 431,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
117	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	91,97	365,00	33 568,94
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				33 568,94
Díl:	711	Izolace proti vodě				
118	711482020RZU	Izolační systém nopovou folií, svisle včetně dodávky fólie a doplňků	m2	24,97	80,00	1 997,60
		XPS/10 pod út:24,97		24,97		
119	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	19,98	2,37	47,34
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 044,94
Díl:	712	Živičné krytiny				
120	712300951R00	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav.	m2	10,00	75,00	750,00
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ24-připravenost hydroizol.pásů ploché střechy-zapravení:				
		nerovnosti:10		10,00		
121	712372111R0K	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl.izolace 100mm,	m2	40,05	155,00	6 208,08
		kotvení šrouby do betonu ,s talířovými podložkami:				
		střešní mPVC folie vyztužená polyesterovou tkaninou tl.2mm:				
		přetažená izolace přes atiku na š.150mm lepená horkým vzduchem:				
		střecha ZS/A1:32,1051		32,11		
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :				
		vytažení na svislo:(2,21-0,2)*2*0,25+15,585*0,1		2,56		
		detail C:15,585*0,15		2,34		
		přetažení přes atiku:(15,885+2,21*2)*0,15		3,05		
122	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	44,85	42,20	1 892,57
		podkladní textilie 120g/m2:				
		střecha ZS/A1:32,1051		32,11		
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :				
		vytažení na svislo:(2,21-0,2)*2*0,25+15,585*0,1		2,56		
		(15,585+0,2*2)*0,3		4,80		
		detail C:15,585*0,15		2,34		
		přetažení přes atiku:(15,885+2,21*2)*0,15		3,05		
123	712871801R00	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně	m2	4,80	98,00	469,96
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :				
		střešní mPVC folie vyztužená polyesterovou tkaninou tl.2mm:				
		Broof t1:				
		v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np :				
		střecha ZS/A1:				
		vytažení na svislo-detail D:(15,585+0,2*2)*0,3		4,80		
124	712997001R00	Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu	m	61,98	20,00	1 239,60
		polystyren XPS tl.50-30mm pod oplechování parapetů:				
		v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské:				

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K/01:2,4*18		43,20		
		K/02:1,11*3		3,33		
		K/03:2,95		2,95		
		K/04:0,75		0,75		
		K/06:2,35*5		11,75		
125	283220192	Fólie PVCm vyztužená polyest.tkaninou tl.2,0mm s odolností proti UV záření Broof t1 <i>Fatra a.s. - Fatrafol 810</i> střecha ZS/A1: folie PVCm tl.2mm s odolností proti UV záření Broof t1:40,0521*1,12+4,7955*1,15	m2	50,37	211,50	10 653,93
126	28375460	Polystyren extrudovaný XPS polystyren XPS tl.50-30mm pod oplechování parapetů: v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské: K/01:2,4*48*0,15*(0,05+0,03)/2 K/02:1,11*3*0,15*(0,05+0,03)/2 K/03:2,95*0,22*(0,05+0,03)/2 K/04:0,75*0,22*(0,05+0,03)/2 K/06:2,35*5*0,29*(0,05+0,03)/2 <i>Mezisoučet</i> ztratné 2%:0,88*0,02	m3	0,90	2 070,00	1 858,03
127	62833181	Pás asfaltovaný těžký z vložkou ze skelných vláken modifik.asf.pás z vložkou ze skelných vláken:10*1,15	m2	11,50	132,50	1 523,75
128	69366196u	Geotextilie 120 g/m2 š. 200cm 100% PP podkladní textilie 120g/m2:44,8476*1,05	m2	47,09	17,10	805,24
129	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	254,01	4,50	1 143,05
Celkem za		712 Živičné krytiny				26 544,21
Díl:	713	Izolace tepelné				
130	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá izolace pěnovým polystyrenem EPS 100S tl.100mm: střecha ZS/A1:32,1051 v.č.103-SO-01 škola-púdorys 3.np : -část střechy neizolované (u žlabu):-15,585*0,2	m2	28,99	39,10	1 133,43
131	28375871	Deska polystyren. 100 S tl. 100 mm <i>Bachl s.r.o. - Pěnový polystyren EPS 100 S Stabil nebo Styrotrade a.s. - styro EPS 100S</i> polystyren EPS 100 S tl.100mm:28,9881*1,02	m2	29,57	152,00	4 494,32
132	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	56,28	1,45	81,60
Celkem za		713 Izolace tepelné				5 709,36
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
133	762361114R00	Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2 v.č.103-SO-01 škola-púdorys 3.np : střecha ZS/A1: detail D-impregnovaný hranol 100x100mm:15,885-0,15*2	m	15,59	78,00	1 215,63
134	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy impregnovaný hranol 100x100mm:15,585*0,1*0,1	m3	0,16	674,47	105,15
135	762911113R00	Impregnace řeziva máčením impregnovaný hranol 200x100mm:15,585*0,1*4	m2	6,23	19,10	119,07
136	953961112R00	Kotva chem tmel M10 hl 9cm ŽB vyvrt v.č.103-SO-01 škola-púdorys 3.np : střecha ZS/A1: detail D-impregnovaný hranol 100x100mm-kotvení 2ks/mb:32	kus	32,00	30,00	960,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	953965115R00	Kotevní šroub chem kotv M10 hl 13cm v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np : střecha ZS/A1: detail D-impregnovaný hranol 100x100mm-kotvení 2ks/mb:32	kus	32,00	30,00	960,00
138	60510112	hranoly dřevěné impregnovaný hranol 100x100mm:15,585*0,1*0,1*1,1	m3	0,17	6 900,00	1 182,66
139	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	45,43	4,55	206,68
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				4 749,19
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
140	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np : legenda stavebních úprav: SÚ25-demontáž oplechování atik:2,35*2+15,885	m	20,59	19,50	401,41
141	764410440R01	Oplechování parapetů z Al tl. 1,0 mm, rš 250 mm lepení montážním lepidlem v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské: K/01:2,4*51 K/02:1,11*3	m	125,73	175,50	22 065,62
142	764410450R01	Oplechování parapetů z Al tl. 1,0 mm, rš 330 mm lepení montážním lepidlem v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské: K/03:2,95 K/04:0,75 K/06:2,35*5 v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np : legenda stavebních úprav: SÚ26-oplechování parapetů:7,47	m	22,92	186,00	4 263,12
143	764410470R01	Oplechování parapetů z Al tl. 1,0 mm, rš 500 mm lepení montážním lepidlem v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np : legenda stavebních úprav: SÚ26-oplechování parapetů:4,8	m	4,80	201,50	967,20
144	764410480R01	Oplechování parapetů z Al tl. 1,0 mm, rš 600 mm lepení montážním lepidlem v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np : legenda stavebních úprav: SÚ26-oplechování parapetů:1,3	m	1,30	234,00	304,20
145	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 118,53+15,45 v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np : legenda stavebních úprav: SÚ26-demontáž oplechování parapetů:7,47	m	141,45	26,00	3 677,70
146	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm v.č.104-SO-01 škola-půdorys 4.np : legenda stavebních úprav: SÚ26-demontáž oplechování parapetů:4,8+1,3	m	6,10	26,00	158,60
147	764918231R00	Z+M okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 250 mm v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské: K/05:20,5	m	20,50	130,00	2 665,00
148	764918311R00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 250 mm v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: oplechování po zateplení přechodu střecha,stěna:20,92	m	20,92	195,00	4 079,40
149	764918961R00	Z+M přípoj.lišty z ocel.popl.plechu dilat.rš 120mm	m	15,59	195,00	3 039,08

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		lišta z poplastovaného plechu: v.č.103-SO-01 škola-púdorys 3.np : střecha ZS/A1:15,585		15,59		
150	134.popl plech	poplastovaný plech-dodávka (ztrátne 10%) K/05, oplechování střecha-stěna,lišta v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské: K/05:20,5*0,2*1,1 v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np: oplechování po zateplení přechodu střecha,stěna:20,92*0,25*1,1 v.č.103-SO-01 škola-púdorys 3.np : střecha ZS/A1:15,585*0,12*1,1	m2	12,32 4,51 5,75 2,06	450,00	5 544,09
151	764.SÚ07	Zachování svodu,prodloužení kotvení-SÚ07 součástí položky je úprava polohy lapače v.č.101-SO-01 škola-púdorys 1.np (šatny) : SÚ07-zachování svodu,prodložení kotvení,úprava svodu:3,5*3 v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np : SÚ07-zachování svodu,prodložení kotvení,úprava svodu:6,5*2+8,5*4	m	57,50 10,50 47,00	97,50	5 606,25
		oplechování stěna-řimsa, hliníková lišta K/07 v.č.112-SO-01 škola-výrobky klempířské: K/07:24m	m	24,00 24,00	455,00	10 920,00
152	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	636,92	1,40	891,68
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				64 583,34
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
153	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. pl. do 2,5 m2 v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/10:1	kus	1,00 1,00	3 205,00	3 205,00
154	767211112R00	Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- svařováním v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické: Z/03:42,07	kg	42,07 42,07	24,00	1 009,68
155	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/10:1	kus	1,00 1,00	3 600,00	3 600,00
156	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/10:1	kus	1,00 1,00	120,00	120,00
157	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické: Z/02:19	kg	19,00 19,00	54,00	1 026,00
158	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np: SÚ20-demontáž ocel.přístřešku nad kompresorem vč.kotvení: rozměr 1000x1500mm,(počítáno 20kg/m2):1*1,5*20	kg	30,00 30,00	23,20	696,00
159	553.R/10	Hliníkové požární 1-křídlové dveře 900x2100mm-R/10 plné,požární odolnost EW 30 C2 DP3 (viz PD) rozměr 900x2100mm,plné (vč.zárubně): plné otočné levé: celé dveře (rám a výplň max U-2,3W/(m2*K): těsnění celoobvodové přítlační: bezpečnostní zámek: opatřené madlem a klikou: z vnitřní strany parotěsná páska:	ks	1,00	45 100,00	45 100,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		z vnější strany bude paropropustná lepicí páska (součást výrobku): v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/10:1		1,00		
160	553.Z/02	Ochranná konstr.venkovního kompresoru-Z/02 rám z TR 24x25x3mm a pletivas oky 20x20mm p.ú.pozinkováním vč.kotvení do základu : v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické: Z/02:1	ks	1,00	3 600,00	3 600,00
161	553.Z/03	Venkovní předložené schodiště š.1000mm-Z/03 z pozinkov.pororoštu a schodnice z TR 60x40x3mm p.ú.pozinkováním vč.kotvení do základu a zdi: stupeň-pozinkovaný pororošt 270x1000mm (3 ks): v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické: Z/03:1	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
162	767+553R/01	D+m stěny vč.teleskopických oboustran.autom.dveří rozměr 5320x2730mm-R/01 (viz PD) z Al profilů s lineárním horním pohonem,součástí dveří bude plně: prosklená stěnaz Al profilů: zasklení-izolač.2-sklem: stěna a dveře budou provedeny dle vyhl.398/2009 Sb.: p.ú.hliníkový profil elox: dveřní křídlo bude provedeno dle zásad požárně bezpeč.řešení: v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/01:1	ks	1,00	233 200,00	233 200,00
163	767+553.R/03hor	D+m síť proti hmyzu (horní síť) 1010x1390mm-R/03 rám z Al profilů+pletivo,p.ú.vypalovaný lak barva bílá: v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/03-horní síť:3	ks	3,00	461,00	1 383,00
164	767+553.R/03sp	D+m síť proti hmyzu (spodní síť) 1010x550mm-R/03 rám z Al profilů+pletivo,p.ú.vypalovaný lak barva bílá: v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/03-spodní síť:3	ks	3,00	307,00	921,00
165	767+553.R/04hor	D+m síť proti hmyzu (horní síť) 1125x1170mm-R/04 rám z Al profilů+pletivo,p.ú.vypalovaný lak barva bílá: v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/04-horní síť:1*2	ks	2,00	461,00	922,00
166	767+553.R/04sp	D+m síť proti hmyzu (spodní síť) 1125x600mm-R/04 rám z Al profilů+pletivo,p.ú.vypalovaný lak barva bílá: v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/04-spodní síť:1*2	ks	2,00	307,00	614,00
167	767+553R/05	D+m elektronického dorozumívacího zařízení-R/05 napojení na stávající rozvody v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/05:1	ks	1,00	9 600,00	9 600,00
168	767+553R/06	D+m nové prosklené 2-jité nástěnky-R/05 s vnitřním osvětlením,rozměr 1200x450mm v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/06:1	ks	1,00	13 200,00	13 200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
169	767+553SÚ11	Úprava kotvení madla u rampy-SÚ11 prodloužením kotevn.prvků podle tl.tepelné izolace v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ11-úprava kotvení madla:1	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
170	767+553SÚ12	Úprava nosné konstrukce přístřešku-SÚ12 střecha v místě fasády bude odřezána dle tl.tepelné izolace,bude : provedeno oplechování na zateplenou stěnu,součástí bude výměna: nosných ocel.slouků 80x80mm vč.úpravy stávajícího žlabu a svodu: v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ12-úprava nosné konstrukce přístřešku:1	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
171	767+553SÚ18	Protahování vzt vyústění na fasádu-SÚ18 dle tl.tepelné izolace v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ18-protahování vzt potrubí dle tl.tepené izolace:3	ks	3,00	1 020,00	3 060,00
172	767+553SÚ23	Úprava stávajícího plotu-SÚ23 odstranění svislého prvku v.4650mm v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np: 109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní: legenda stavebních úprav: SÚ23-úprava stávajícího plotu:4,5	m	4,50	240,00	1 080,00
173	767+553Z/01	D+m skleněné markýzy 5200x1000mm-Z/01 kotvení nerez do fasády,bezpečnostní sklo v.č.113-SO-01 škola-výrobky zámečnické: Z/01:1	soubor	1,00	83 900,00	83 900,00
174	767.SÚ14	Demontáž zastřešení nad zásobováním-SÚ14 vč.nosné konstrukce,rozměr 5200x360mm v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ14-demontáž zastřešení nad zásobováním vč.kotvení:1	ks	1,00	1 440,00	1 440,00
175	54917000	Integrovaný samozavírač atest pro požární uzávěry v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/10:1	kus	1,00	1 080,00	1 080,00
176	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	4 201,57	1,35	5 672,12
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				425 828,80
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
177	769000001R00	Montáž plastových dveří v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové: P/05:1 P/06:1*2	kus	3,00	1 725,00	5 175,00
178	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ13-montáž plastových oken 2400x2070mm (2 ks)-demontovaná:(2.4+2,07)*2*2 v.č.103-SO-01 škola-půdorys 3.np : legenda stavebních úprav: SÚ13-montáž plastových oken 2400x2070mm (2 ks)-demontovaná:(2.4+2,07)*2*2	m	447,74	171,50	76 787,41

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:				
		P/01:(2,4+2,07)*2*16		143,04		
		P/02:(2,4+2,07)*2*2		17,88		
		P/03:(2,4+2,07)*2*22		196,68		
		P/04:(2,4+2,07)*2*2		17,88		
		P/08:(1,11+2,04)*2*3		18,90		
		P/09:(2,4+1,37)*2		7,54		
		P/10:(2,4+2,63)*2		10,06		
179	769.P/01	Plastové okno 2400x2070mm-P/01 zaskl.izol.2-sklem, průhledné sklo (viz PD) <i>Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline</i>	ks	16,00	18 230,00	291 680,00
		rozměr 2400x2070mm:				
		zaskleno izolačním 2-sklem-průhledné sklo:				
		U-1,1W/(m ² *K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m ² *K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:				
		z vnitřní strany parotěsná páska:				
		z vnější strany bude paropropustná lepicí páska (součást výrobku):				
		v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:				
		P/01:16		16,00		
180	769.P/02	Plastové okno 2400x2070mm-P/02 zaskl.izol.2-sklem, vnější průsvitné,neprůhledné (viz PD) <i>Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline</i>	ks	2,00	18 990,00	37 980,00
		rozměr 2400x2070mm:				
		zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné,: neprůhledné):				
		U-1,1W/(m ² *K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m ² *K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:				
		z vnitřní strany parotěsná páska:				
		z vnější strany bude paropropustná lepicí páska (součást výrobku):				
		v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:				
		P/02:2		2,00		
181	769.P/03	Plastové okno 2400x2070mm-P/03 zaskl.izol.2-sklem, průhledné sklo (viz PD) <i>Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline</i>	ks	25,00	17 140,00	428 500,00
		rozměr 2400x2070mm:				
		zaskleno izolačním 2-sklem-průhledné sklo:				
		U-1,1W/(m ² *K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m ² *K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné:				
		z vnitřní strany parotěsná páska:				
		z vnější strany bude paropropustná lepicí páska (součást výrobku):				
		v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:				
		P/03:22		22,00		
182	769.P/04	Plastové okno 2400x2070mm-P/04 zaskl.izol.2-sklem, vnější průsvitné,neprůhledné (viz PD)	ks	2,00	18 020,00	36 040,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline				
		rozměr 2400x2070mm:				
		zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné, neprůhledné):				
		U-1,1W/(m ² *K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m ² *K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		kování okenní sklápěcí,těsnění celoodvodové přítlačné:				
		z vnitřní strany parotěsná páska:				
		z vnější strany bude paropropustná lepicí páska (součást výrobku):				
		v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:				
		P/04:2		2,00		
183	769.P/05	Plastové 1-křídlové dveře 950x2100mm-P/05 zaskl.izol.2-sklem,vnější sklo průsvitné,neprůhl. Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline	ks	1,00	19 730,00	19 730,00
		rozměr 950x2100mm:				
		zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné, neprůhledné):				
		U-1,1W/(m ² *K),celé dveře (rám a zasklení max U-2,3W/(m ² *K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		spodní výplň z hladké kazety s vnitřní izolací pur tl.30mm:				
		těsnění celoodvodové přítlační:				
		opatřené madlem a klikou:				
		z vnitřní strany parotěsná páska:				
		z vnější strany bude paropropustná lepicí páska (součást výrobku):				
		v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:				
		P/05:1		1,00		
184	769.P/06	Plastové 2-křídlové dveře 2000x2500mm-P/06 zaskl.izol.2-sklem,vnější sklo průsvitné,neprůhl. Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline	ks	1,00	44 160,00	44 160,00
		rozměr 2000x2500mm:				
		zaskleno izolačním 2-sklem-vnější sklo strukturované (průsvitné, neprůhledné):				
		U-1,1W/(m ² *K),celé dveře (rám a zasklení max U-2,3W/(m ² *K):				
		meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2:				
		(nesmí dojít k povrchové kondenzaci):				
		spodní výplň z hladké kazety s vnitřní izolací pur tl.30mm:				
		těsnění celoodvodové přítlační:				
		opatřené madlem a klikou:				
		z vnitřní strany parotěsná páska:				
		z vnější strany bude paropropustná lepicí páska (součást výrobku):				
		v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové:				
		P/06:1		1,00		
185	769.P/08	Plastové okno 1110x2040mm-P/08 zaskl.izol.2-sklem, průhledné sklo (viz PD) Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline	ks	3,00	6 960,00	20 880,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rozměr 1110x2040mm: zaskleno izolačním 2-sklem-průhledné sklo: U-1,1W/(m ² *K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m ² *K): meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2: (nesmí dojít k povrchové kondenzaci): kování okenní sklápěcí těsnění celoobvodové přítlačné: z vnitřní strany parotěsná páska: z vnější strany bude paropropustná lepicí páska (součást výrobku): v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové: P/08:3		3,00		
186	769.P/09	Plastové okno 2400x1370mm-P/09 zaskl.izol.2-sklem, průhledné sklo (viz PD) <i>Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline</i> rozměr 2400x1370mm: zaskleno izolačním 2-sklem-průhledné sklo: U-1,1W/(m ² *K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m ² *K): meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2: (nesmí dojít k povrchové kondenzaci): kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné: z vnitřní strany parotěsná páska: z vnější strany bude paropropustná lepicí páska (součást výrobku): v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové: P/09:1	ks	1,00	8 670,00	8 670,00
187	769.P/10	Plastové okno 2400x2630mm-P/10 zaskl.izol.2-sklem, průhledné sklo (viz PD) <i>Alumbrado s.r.o. - Salamander Streamline</i> rozměr 2400x2630mm: zaskleno izolačním 2-sklem-průhledné sklo: U-1,1W/(m ² *K),celé okno (rám a zasklení max U-1,2W/(m ² *K): meziskelní rámeček bude splňovat požadavek ČSN 730540-2: (nesmí dojít k povrchové kondenzaci): horní část okna je osazena hladkou deskou s pur výplní; v desce otvory pro vzt (2x): kování okenní sklápěcí,těsnění celoobvodové přítlačné: z vnitřní strany parotěsná páska: z vnější strany bude paropropustná lepicí páska (součást výrobku): v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové: P/10:1	ks	1,00	21 490,00	21 490,00
188	769poznámka	Všechny plastové výrobky jsou navrženy barvy bílé	soubor			
189	54926020	panikové kování v.č.111-SO-01 škola-výrobky plastové: P/06:1	Ks	1,00	3 450,00	3 450,00
190	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	9 945,42	0,95	9 448,15
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				1 003 990,56
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
191	771.teraco	Vyčištění a vyspravení stáv.teracové dlažby v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : v místě zásobování:1*5,2	m2	5,20	350,00	1 820,00
192	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	18,20	9,00	163,80
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 983,80

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783		Nátěry				
193	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ19-oprava nátěrů dvířek elektro :1,05*0,5 SÚ22-oprava nátěru svodu dn 120mm,dl.3500mm:0,12*3,14*3,5	m2	1,84 0,53 1,32	16,00	29,50
194	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ19-oprava nátěrů dvířek elektro :1,05*0,5	m2	0,53 0,53	105,01	55,13
195	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní nátěr válcovaných nosníků: v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ15-otvor pro dveře 900x2100mm: překlad l120,dl.1200mm,3 ks:1,2*3*0,438	m2	1,58 1,58	41,30	65,12
196	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ22-oprava nátěru svodu dn 120mm,dl.3500mm:0,12*3,14*3,5	m2	1,32 1,32	113,00	149,02
Celkem za		783 Nátěry				298,78
Díl: 784		Malby				
197	784.1	Malby v rekonstruovaných částech malby ostění a nadpraží u měněných otvorů, drobné zapravení, apod.	m2	137,70 137,70	52,00	7 160,40
Celkem za		784 Malby				7 160,40
Díl: 786		Čalounické úpravy				
198	786622111R0L	Žaluzie lamelové oken plastových š.lamely 25mm, ovládání ruční v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/02:2,4*2,07*41 R/09:2,35*1,5*5	m2	221,32 203,69 17,63	324,00	71 707,68
199	998786203R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m	%	717,08	0,29	207,95
Celkem za		786 Čalounické úpravy				71 915,63
Díl: 787		Zasklívání				
200	787100812R00	Vysklívání stěn - sklo profilové dvojité v.č.102-SO-01 škola-půdorys 2.np : legenda stavebních úprav: SÚ08-vybourání výplní otvorů (copilitových stěn) :5,2*2,5-2*2,5-0,95*2,1 8,5*2,73-3,5*2,73	m2	19,66 6,01 13,65	325,00	6 387,88
201	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	63,88	1,55	99,01
Celkem za		787 Zasklívání				6 486,89
Díl: 789		Reklamní nápisy,poutače,loga				
202	789.R/07dod	Dodávka reklamního nápisu "RESTAURACE"-R/07 plastické písmo v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/07-celkem 10 písmen:1	soubor	1,00 1,00	13 500,00	13 500,00
203	789.R/07mon	Montáž reklamního nápisu "RESTAURACE"-R/07 nalepením na čelní stěnu markýzy v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/07-celkem 10 písmen:1	soubor	1,00 1,00	6 000,00	6 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
204	789.R/08dod	Dodávka reklamního nápisu "HOTEL JUNIOR"-R/08 plošné písmo v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/08-celkem 11 písmen:1	soubor	1,00	24 000,00	24 000,00
205	789.R/08mon	Montáž reklamního nápisu "HOTEL JUNIOR"-R/08 nalepení na novou fasádu v.č.114-SO-01 škola-výrobky různé: R/08-celkem 11 písmen:1	soubor	1,00	9 750,00	9 750,00
206	789.SÚ16	Úprava stávajících banerů+reklamních poutačů-SÚ16 prodloužením kotevn.prvků podle tl.tepelné izolace v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ16-úprava stávajících banerů a reklamních poutačů:1	soubor	1,00	15 235,52	15 235,52
Celkem za		789 Reklamní nápisy,poutače,loga				68 485,52
Díl:	M11	Hromosvod				
207	M11.SÚ06	Zachování lan hromosvodu prodloužení kotvení-SÚ06 v.č.101-SO-01 škola-púdorys 1.np (šatny) : SÚ06-zachování lan hromosvodu,prodloužení kotvení:3,5 v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np : SÚ06-zachování lan hromosvodu,prodloužení kotvení:6,5+4*8,5	m	44,00	185,00	8 140,00
Celkem za		M11 Hromosvod				8 140,00
Díl:	MVY	výměry - neoceňovat				
208	SÚ03-beton.dl.	Výměra betonové dlažby dlažby-SÚ03 v.č.101-SO-01 škola-púdorys 1.np (šatny) : legenda stavebních úprav: SÚ04-betonová dlažba vč.podsypu:(22,55-2,1-5)*0,5 v.č.102-SO-01 škola-púdorys 2.np: legenda stavebních úprav: SÚ04-betonová dlažba vč.podsypu:25,235*0,5+4,44*0,95+(13,52-0,3)*0,5	m2	31,17		
209	SÚ04-beton.pův.	Výměra betonové dlažby-SÚ04 použije se demontovaná v.č.101-SO-01 škola-púdorys 1.np (šatny) : legenda stavebních úprav: SÚ04-dlažba demontovaná vč.podsypu:(2,1+5)*0,5	m2	3,55		
210	stř.ZS/A1	výměra střechy ZS/A1-návrh nové střešní skladby v.č.103-SO-01 škola-púdorys 3.np : (15,885-0,15*2)*2,06	m2	32,11		
211	v stěna	výměra venkovní stěny-perlinka a štuk v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní: čelo markýzy:(15,885+2,21*2)*0,6	m2	12,18		
212	z ostění	výměra venkovního ostění-perlinka a štuk v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní: 0,14*(0,95+2,1*2) 0,14*(2+2,5*2) 0,14*(2,4+2,07*2)*26 v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní: 0,3*(5,32+2,73*2) 0,14*(2,4+2,07*2)*3 v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní: 0,14*(0,9+2,1*2) 0,14*(1,11+2,04*2)*3 0,14*(2,4+1,37*2)	m2	54,49		

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,14*(2,4+2,63*2)		1,07		
		v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :				
		0,14*(2,4+2,07*2)*20		18,31		
213	zEPS/10	výměra zateplení EPS/10 polystyren tl.100mm	m2	183,54		
		v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:				
		mimo zazdívky:(18,98+0,14-1,2)*7,2+(18,98+0,14-1,2-0,3375)*3,56		191,62		
		(18,98+0,14-1,2-0,3375)*1,725/2		15,16		
		-2,4*(1,125+1,375)-2,4*(1,725+2,63)		-16,45		
		-1,11*2,04*3		-6,79		
214	zEPS/14	výměra zateplení EPS/14 polystyren tl.140mm	m2	496,15		
		v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:				
		(49,2+0,14*2)*7,42+4,44*(7,645-7,42)+20,25*0,15*2		374,22		
		1,31*2,925-0,95*2,1-2*2,5-2,4*2,07*26-2,95*6,33		-151,00		
		v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní:				
		(19,1+0,14*2)*7,98-19,1*0,255+6*0,45/2		151,13		
		3,375*0,15*2-15,825*0,6-1,2*0,45		-9,02		
		-2,4*2,07*3-5,32*2,73		-29,43		
		v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:				
		na zazdívkách:2,4*1,125+2,4*1,725		6,84		
		v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :				
		(22,5-1,2)*2,275-1,78*2,275*2-2,35*1,5*5		22,73		
		26,18*2,85-2,25*(0,675+1,2)/2		72,50		
		(38,65+0,14*2)*(6,57-2,85)+1,575*0,6+1,42*7,725		156,73		
		-2,4*2,07*20+2,4*0,675/2		-98,55		
215	zMW/14	výměra zateplení MW/14 minerální plst' tl.140mm	m2	21,25		
		v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:				
		podhled vstupu:5,2*1,31		6,81		
		v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:				
		1,2*7,2+(1,2-0,3375)*3,56		11,71		
		v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :				
		1,2*2,275		2,73		
216	zMW/3	výměra zateplení MW/3 minerální plst' tl.30mm	m2	34,97		
		v.č.108-SO-01 škola-pohled severozápadní:				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ21-zateplení podhledu markýzy:15,825*2,21		34,97		
217	zXPS/10nad út	výměra zateplení XPS/10-nad út extrudovaný polystyren tl.100mm	m2	61,55		
		v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:				
		7,5*(1-0,485)+7,5*(1-0,375)+7,35*(1-0,225)		14,25		
		(7,285+0,45*2)*(1-0,15)+5,25*(1,25-0,3)		11,94		
		7,97*(1,25-0,15)		8,77		
		v.č.109-SO-01 škola-pohled jihovýchodní:				
		(18,98+0,14)*(1,4+0,375)/2		16,97		
		v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :				
		22,55*(1*2-0,45-0,665)/2		9,98		
		-0,15*1,78*2+0,15*0,29*2*2		-0,36		
218	zXPS/10pod út	výměra zateplení XPS/10-pod út extrudovaný polystyren tl.100mm	m2	24,97		
		v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:				
		7,5*0,485+7,5*0,375+7,35*0,225+(7,285+0,45*2)*0,15		9,33		
		(0,525+0,45)*0,3+5,25*0,3+7,97*0,15		3,06		
		v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :				

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec	Rozpočet: 00002697
Objekt :	2697 Revitalizace-SO 01-škola	SŠ gastro,hotel.+lesnic.Bzenec - Revitalizace-SO 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		22,55*(0,45+0,665)/2		12,57		
219	zXPS/3	výměra zateplení XPS/3-zateplení ostění extrudovaný polystyren tl.30mm	m2	19,48		
		v.č.107-SO-01 škola-pohled severovýchodní:				
		0,27*(2,95+6,33*2)		4,21		
		u zásobování:1,31*2,925		3,83		
		v.č.110-SO-01 škola-pohled jihozápadní :				
		legenda stavebních úprav:				
		SÚ05-zateplení ostění a nadpraží XPS tl.30mm:0,29*(1,78+2,275*2)*2		3,67		
		0,29*(2,35+1,5*2)*5		7,76		
	Celkem za	MVY výměry - neoceňovat				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
220	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	27,97	85,00	2 377,46
221	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	14,20	32,50	461,51
222	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,03	78,00	3 356,41
223	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	602,43	10,40	6 265,29
224	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	43,03	97,50	4 195,51
225	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	129,09	13,00	1 678,20
226	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	43,03	200,00	8 606,18
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				26 940,57