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Dodatečná informace č. 2 

 

V soupisu prací obou zadavatelů „Ostatní náklady a vedlejší náklady díla“ je položka realizační  

dokumentace stavby (dále jen RDS). 

Součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace ve stupni PDPS. 

V návrhu SOD pro SÚS JMK a pro obec Lednice není požadavek na RDS – pouze na DSPS. 

 

Pokud nám k řádné realizaci stačí projektová dokumentace ve stupni PDPS, můžeme být položka 

Realizační dokumentace nulová?   

 

Odpověď na dodatečnou informaci č. 2 

Ano, pokud zhotoviteli k řádné realizace stavby, resp. díla, postačuje dokumentace ve stupni PDPS, 

položka realizační dokumentace stavby může být oceněna 0. 

 

V Brně, dne 16.09.2015 

 

   

 

 Mgr. Jitka Smutná 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  

 
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvkové organizace kraje 
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